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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania og6lne, wspodlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robdt, ktore zostang
wykonane w ramach: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami zagospodarowania
terenu” na dziatce nr ewid. 470/3, 470/5, 1122/1, Obreb Kcynia, gmina Kcynia. Specyfikacje techniczne
stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji
robot opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje:
Wymagania ogolne:
— roboty rozbiérkowe,
— wykonanie zieleni
— roboty ziemne
— podbudowa nawierzchni
— nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
— nawierzchnia z kostki betonowej
— ogrodzenie i pitkochwyty
— Wyposazenie

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

Roboty ziemne i rozbidrkowe:
— rozbidrka istniejacego utwardzenia z kostki brukowe;j
— zdjecie warstw ziemi urodzajnej
— wyrdwnanie terenu w formie niwelacji
— wyrownanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow
— wykonanie warstwy geowtdkniny i odsaczajacej z piasku zasypowego
— wykopy pod stupy ogrodzenia, pitkochwytow, oswietlenia itp.
— wykopy pod tawy betonowe z oporem dla obrzezy betonowych

Roboty budowlane:
— zabetonowanie stupow

— wykonanie fundamentéw pod poszczegolne elementy wyposazenia
— osadzenie obrzezy betonowych

— wykonanie poszczegdlnych warstw podbudowy nawierzchni

— osadzenie tulei stupow

— wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych
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Roboty nawierzchniowe:
— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z schodami zewnetrznymi
— odtworzenie nawierzchni trawiastej
— wykonanie nawierzchni sportowej

Roboty montazowe:
— montaz przgset ogrodzenia
— montaz pitkochwytow
— montaz o$wietlenia
— montaz wyposazenia
— montaz pozostatych elementdw zagospodarowania terenu.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za
ochrong przekazanych mu materiatow.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje projektows
zamawiajacego i sporzadzona przez Wykonawce.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakonczenia i ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
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tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajagcym Oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caly czas realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnej
spotecznosci i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.11. Ochrona wlasnos$ci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen w budynku istniejagcym. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomic
Zamawiajacego 1 wihasciciela budynku o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i wilasciciela
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca be¢dzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
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warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wykonane prace byly w zadawalajacym stanie prze caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie poézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu polecenia.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacja inwestycji oraz oceng jakoscCi
Materiatow 1 Robot,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezb¢dne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Rob6t — Przedmiar Robdt wyceniony przez Wykonawce i stanowiagcy czesé jego
Oferty,

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nicodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do
kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
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Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego W terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewnial zabezpieczenie elementow przed wplywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢é wymagania przepisow ruchu drogowego, tak
pod wzgledem formalnym, jak i rzeczowym. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robét, rozrzuty normalne
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robodt i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
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materialow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mieé
nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajacy bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniccia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw do robot i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé¢ udziatlu w
pobieraniu probek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajacego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie beda przekazywane
Zamawiajacemu na formularzach wedtlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrodta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
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pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sa wiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z Kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja i ktore
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy b¢da dokonywane na biezaco przez kierownika budowy i
beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
kierownika budowy badZ osoby upowaznionej, ktora dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

— date¢ przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzania i wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbiorow robot,
— Wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
—  zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez kierownika budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robot w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczalt (umowna cena ryczaltowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty beda obowigzywaty jedynie dla robot
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastgpujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i
przedstawione do wgladu na jego zyczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego 0 zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarow beda wpisywane do rejestru obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czegstotliwoscia wynikajaca
z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Je§li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczane w m?® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robot i/lub zmianie Wykonawcy Robot. Obmiary Robot
zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot. Obmiary Robdt ulegajacych
zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— Odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— Odbiorowi czesciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier (Inspektor
Nadzoru). Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbior
bedzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakos¢ i ilo§¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy:
Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zalgczy nastgpujace dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,
— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokoty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materialow powierzonych przez Inwestora, rozliczenia cze¢$ciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich ilo$ci i warto$ci brutto — ogoétem oraz netto/bez podatku VAT.
Inwestor wyznaczy datg¢ i rozpocznie czynnosci odbioru cze$ciowego robot stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynno$ci odbioru czesciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i dor¢gczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czg¢§ciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robot:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Przetargowa i ST.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konncowego Robét jest Protokot Odbioru Koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonaweca jest
zobowigzany przygotowac w szczegolnosci:
— Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robdt i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i sztukg budowlana;
— Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktu i ew. uzupetniajace
lub zamienne);
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
— Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszacych wtascicielom urzadzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilo$ci wykonanych robot wg elementéw Zamowienia;
—  Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegdlnych budynkow;
— Protokoly z badan instalacji elektroenergetycznych;
—  Protokoty odbioru ciaggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Duzialajac jako pelomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej
Strazy Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbidér pogwarancyjny:

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior
Koncowy Robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa
platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
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— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGOLNYCH ETAPOW ROBOT
10.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

10.1.1. WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy rozdziat specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwiagzanych z projektowang inwestycja.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbidorkowych i demontazowych wystepujacych:

- rozbidrka istniejacego utwardzenia z kostki brukowej

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnosc ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.2. MATERIALY
Dla robot ww. materiaty nie wystepuja.

10.1.3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

10.1.4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem. Uzyte do wykonania robot s$rodki transportowe winny by¢ przystosowane do
transportu materialow pochodzacych z rozbiorki, zapewniajgce szczelno$¢ przewozonych na nich
materialtbw w czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach
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przewozowych po ktorych odbywaé si¢ bedzie transport. Miejsce wywozu materialdéw pochodzacych z
rozbiorki winno by¢ zgodne z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami
budowlanymi.

10.1.5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ wszelkie istniejace uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Roboty
rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie. Sposéb wykonania roboét zalezy od wyboru
Wykonawcy. Wszystkie elementy pochodzace z rozbidrki ze wzgledu na zty stan techniczny nie nadaja
si¢ do dalszego wykorzystania i stanowi¢ beda gruz budowlany. Materialy pochodzace z rozbidrki staja
si¢ bezuzyteczne, staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy.

10.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg zasad okre$lonych pkt.6. ,,OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI”
kontrole jakosci robdt rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

10.1.7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okres$lonych pkt.7. ,, Obmiar robdt ” w ST-Wymagania ogolne .
Jednostkami obmiarowymi s3:

- rozbiorka — m?

- transport i utylizacja gruzu pochodzacego z rozbiorki — m3

10.1.8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,,SPOSOB ODBIORU ROBOT” w ST- Wymagania ogdlne .
Wszystkie roboty ww. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

10.1.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.2 ROBOTY ZIEMNE

10.2.1. WSTEP

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych.
Dane opracowanie dotyczy wykonania nastepujacego zakresu robot:

Roboty ziemne

- usuniecie nawierzchni gruntowej;

- wyréwnanie terenu w formie niwelacji;

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni;
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- wykopy pod tawy fundamentowe obrzezy,

- wykopy pod fundamenty stupoéw i wyposazenia.

- wykopy pod fundamenty ogrodzenia

- uzupetnienie nawierzchni trawiastej

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow i
uksztalttowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek do zapoznania si¢ z
dokumentacjg geotechniczng oraz z dokumentacja projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postgpowania.

10.2.2. MATERIALY

Zrodla uzyskania materialow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spetniajag wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organdéw wiladzy na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢e wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do
robot, chyba ze postanowienia ogdlnych lub szczegdétowych warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zroédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przechowywanie i skltadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosé do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢é wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopoéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdéwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrddet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z
powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

10.2.3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgéci ogolnej
ST. Ze wzgledu na zréznicowany zakres robot ziemnych Wykonawca przy ich wykonywaniu
zobowiazany jest uzy¢ specjalistycznego sprzetu o parametrach technicznych odpowiednich do ilosci i
rodzaju wykonywanych robot.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, roéwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tas§mociagi itp.),
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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10.2.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czgsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatéw sypkich, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich
materialdow chronigce przed rozsypaniem i zapyleniem o tadunku dopuszczalnym na drogach
przewozowych po ktorych odbywac si¢ bedzie wykonywany transport. Miejsce wywozu nadmiaru ziemi z
wykopow Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw dréog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkdéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materialu). Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartoSci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport,
o ile zwigkszone odlegltosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora nadzoru.

10.2.5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja
techniczna, wykona¢ pomiar wysokosciowy geodezyjny terenu, wyznaczy¢ usytuowanie poszczegolnych
elementow zabudowy oznaczajac osie glowne. Wykonane pomiary nalezy sprawdzi¢ w aspekcie ich
zgodnosci z projektem. W przypadku wystapienia niezgodnosci wymiarowych lub warunkow
geotechnicznych podloza gruntowego, odmiennych niz w projekcie budowlanym, Wykonawca winien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz do czasu uzyskania dalszych decyzji,
wstrzymaé¢ wykonywanie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytulu ponosi Wykonawca.

Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poOzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdéw powinny by¢ wytyczone na
tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5
cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roznice w stosunku do projektowanych
rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm. Szeroko$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od
szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto§ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokos¢ nierownosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podtuzny rowkow odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu. Zrodta wody
odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i

gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Zasady wykonania robét
- Roboty ziemne przy posadowieniu obiektéw budowlanych oraz wykonaniu zasypki, a takze przy
elementach zagospodarowania terenu
- wykopy w gruncie (kat. I-IV) z ziemia na odktad,
- zlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym
przez Inspektora Nadzoru,
- zasypanie wykopow ziemig z odktadu z zaggszczeniem,
- rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow i obsianie terenu.
Z uwagi na to, iz planowana budowa lokalizowana jest na terenie zielonym przed rozpoczgciem realizacji
wystapig roboty zwigzane ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej. Ziemi¢ z wykopu skladowaé w
wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
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Do wykonania robdt zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub
inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki,

- walce,

- ubijaki,

- niwelator.
Ziemie mozna przemieszcza¢ lub przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu. Srodki transportu podlegaja
akceptacji przez Zamawiajacego.
Roboty ziemne obejmuja wykonanie wykopow pod plyte boiska i biezni, liniowych pod uzbrojenie terenu,
posadowienie elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazanych przez Zamawiajacego. Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie i rgcznie w sposob
okreslony w ST lub przez Zamawiajacego.

Warunki szczegolne wykonania robot
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosé
winna by¢ dobrana do szerokos$ci fundamentow.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkoéw osiowych, kotkow $wiadkow i kotkéw krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian, kanatow oraz kabli nalezy oznaczy¢
w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciagu reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kolki osiowe nalezy
wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 —
50 m. Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki §wiadki wbija si¢ po
obu stronach wykopu tak, aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.
Ciag reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperow i ich
rzgdne Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrole rzgdnych posadowien.

Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujace si¢ Iub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Szerokos¢ wykopu umocnionego uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odlozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli na glgbokosci rownej lub wigkszej niz
glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem. W
miejscu krzyzowania si¢ ciggow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow pomostami z
barierkami dla przej$cia pieszych. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-
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dla gruntow zwigzlych, +5 cm- dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosci

wykopu wynosi +5 cm.

Zdjecie warstwy nawierzchni gruntowej
Zasadnicze roboty ziemne winny by¢ poprzedzone zdjgciem warstwy nawierzchni gruntowej jako nasypu
pod terenem boiska i biezni.

Przygotowanie podloza

Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu - chudym betonie. Przed

przystapieniem do wykonania podloza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na

podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Wyrownanie terenu

Wyréwnanie terenu ma na celu jego uksztaltowanie zgodne z projektowanymi spadkami i rzednymi oraz
usuniecie nadmiaru gruntu po wykonanej niwelacji. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
struktury gruntu ponizej projektowanych warstw podbudowy.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

— £ 5 cm -dla wymiarow wykopow w planie;

— + 2 cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia, nalezy porozumie¢ si¢ z inspektorem nadzoru celem podjecia dalszych
decyzji w tej sprawie. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego mechanicznego
zageszczenia. Zaggszezenie podloza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie
niniejszego od podanego w projekcie technicznym. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -2% do+2%. Zasypanie wykopow podsypka wyrdéwnujaca powinno by¢ wykonane
bezposrednio po zakonczeniu ich wykonania.

- Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ zaggszczone, rowne, 0CZySzCzZone z
grubych kamieni, odpadkow materialow budowlanych i §mieci;

- Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,96 wg proby
normalnej Proctora.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego nastapi
przerwa w robotach podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stopnia wilgotnoSci.

10.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan i pomiaréw robdt ziemnych.

Wykonawca przed wykonaniem kolejnych warstw podbudowy i elementéw przeznaczonych do osadzenia
w gruncie ma obowigzek wykona¢ badanie stopnia zageszczenia i wyniki badan zataczy¢ do dokumentow
budowy. Pomiary kontrolne winny dotyczy¢ rdwniez zgodnosci z projektem wytyczenia poszczegdlnych
elementow, a w szczegdlnosci ich wymiaréw i rzgdnych. Osie wykopow pod fundamenty stupow i
kraweznika obwodowego moga by¢ przesunigte nie wigcej jak = 1 cm w stosunku do wymiardw osi
projektowanych na poszczegolnych bokach.
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Kontrola w trakcie Robo6t winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu Budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym gltownie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci oraz zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

- badanie w =zakresie zgodnosci z Dokumentacja Projektowag i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrocié na:

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysi¢kéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci
Pomiar szerokosci dna wykopu 3 m i poziomica lub niwelatorem, w

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego | odstepach co 20
Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu | Pomiar  niwelatorem  rzednych ~ w
odstepach co 20 m oraz w punktach

watpliwych

~Nlolal~w(iN| k|-
o

Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

Rze¢dne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub +1 cm.
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Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Roéwnos$¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé¢ 3 cm.

Roéwnos$¢ skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ +10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore
wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w powyzszych punktach specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor
nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot i ustali zakres i wielko$é
potracen za obnizong jakos¢.

10.2.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czeséci ogdlnej ST. Jednostka obmiarowa jest m?
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy lub zgodnie z dokumentacjg. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania iloSci robot

Dhugosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd] wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogag by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

10.2.8. ODBIOR ROBOT

Odbierane wykopy powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Zamawiajgcego, je$li wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami. W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

QOdbior robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Obioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja
powolana przez Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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QOdbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robdt
dokonuje si¢ wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

QOdbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robdét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robot z dokumentacija projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,

7. opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow zataczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

10.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.3 ROBOTY BETONOWE | ZBROJARSKIE

10.3.1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Niniejszy zakres robot betonowych ma zastosowanie do wszystkich robot betonowych ujetych w
dokumentacji projektowej tj :

- wykonanie podktadow betonowych,

- wykonanie nawierzchni betonowej,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

OKkreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikow, w
ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymalosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalna wytrzymato$¢ charakterystyczna
na probkach walcowych (25) i probkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymalo$¢ charakterystyczna - warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktorej moze sie znalez¢ 5%
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymalosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbg cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.
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Prety stalowe wiotkie: - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w
Sposob czynny.

Beton wodoszczelny : - cechuje si¢ wysoka odpornoscig na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny
powinien charakteryzowa¢ si¢ matlg iloscig poréw kapilarnych w strukturze; zgodnie z norma PN-B
06250:1988 ,,Beton zwykly” wyrdznia sig kilka stopni wodoszczelnosci betonu; sg to: W2, W4, W6, W8,
W10 i W12, gdzie liczba po literze ,,W” oznacza wielko$¢ cisnienia stupa wody w MPa, oddziatujacego
na probke betonowa o grubosci 15 cm;

10.3.2. MATERIALY

Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PND95017.
Tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

Stal zbrojeniowa

Zbrojenie glowne klasy A-11IN.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robot.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku A-IIIN o nastepujacych parametrach:

- granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 500

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 420

- wydluzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w zlaczu

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne stali

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-
93215.

Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretow winna mie¢ atest z nastepujacymi danymi:
- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow muszg by¢ dane:

- znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrobki cieplne;j

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
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Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek §rednicy dla walcowki i pretow gtadkich
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow ,zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.

Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podkladki dystansowe
Dopuszcza si¢, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wylacznie z betonu.
Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

10.3.3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentow zelbetowych nalezy prowadzi¢ sprzetem
przeznaczonym do tych robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Do robot betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:

a) dowdz zbrojenia — samochodami dtuzycowymi z wciggarka o udzwigu min. 2,0 t,
b) uktadanie mieszanki betonowe;j:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— pneumatyczne za pomoca sprezarek.

¢) zageszczanie betonu:

- Wibratory wglebne o odpowiedniej srednicy,

- wibratory przyczepne,

- urzadzenia odpowietrzajace mase betonowa.

d) do obrobki i pielggnacji betonu:

- zraszacze wodne,

Wykonanie zbrojenia

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymogi przepisow
BHP. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z butawami o $rednicy
nie wickszej niz od 0,65 odlegtosci migedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o
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czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej
dtugosci. Sprzet uzywany do przygotowywania betonu powinien by¢ sprawny oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstlugujace poszczegolne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej byc
przeszkolone.

10.3.4. TRANSPORT

Srodki do transportu betonu mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). Tlo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:

. 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
. 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
. 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzgledni¢ konsystencjg betonu.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikngé trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Prety i zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

10.3.5. WYKONANIE ROBOT
Na prawidtowe wykonanie robdt fundamentowych sktadajg si¢ nastepujace czynniki:

- deskowania,
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania,
- wlasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacja betonu.

Ogodlne zasady wykonania robét
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastagpic na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;,

- kolejnosc¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposoéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowosé¢
wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,
- zgodno$¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),
- gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz, i demontaz,
oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna,
gtadka (bez segregacji, wglebien, rakow) i czysta.
Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- naodcinku 20 cm - 2 mm
- naodcinku 200 cm - 5 mm
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ po wykonaniu takich czynnosci jak:
- wytyczenie glownych osi budynku,
- sprawdzenie rzednych dna wykopu,
- sprawdzenie, po utozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzgdnych posadowienia fundamentdw,
- wytyczenie obrysu zewngetrznego fundamentéw budynku.
Deskowania powinny zapewni¢ sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu. Polaczenia poszczegdlnych
elementow deskowan winny uwzglednia¢ sposdb podawania masy betonowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do fundamentow:
wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia si¢ na dtugosci 1
m: =5 mm
wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przecigcia si¢ na calg
wysokos$¢ konstrukceji: £20 mm
odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +10 mm
odchylenia w dtugosci lub rozpietosci: £10 mm

Wykonywanie zbrojenia
Czystos$¢ powierzchni zbrojenia
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
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luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub
farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi a, do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac. Haki, odgiecia pretow, ztacza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Cigcie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz, zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem mickkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamknigcia strzemion
nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretow i strzemion, styki
spawania moga sie znajdowa¢ na jednym precie. Cze$¢ pretdw zbrojeniowych przeznaczonych do
zamontowania w blatach nalezy zakotwi¢ w $§cianach poprzez wklejenie pretow w wywiercone otwory.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nieluszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowac stali zatluszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzone;j, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wiecie pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia glownego taw fundamentowych fundamentow ,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentow ,

- 0,05 m— dla pretow gtownych lekkich podpoér i pochylni ,

- 0.03 m — dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagow, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciaggow , gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedniag wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania prgtow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac¢ lub taczy¢ tzw. slupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do tgczenia pretow o Srednicy
do 12 mm, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupow nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych
pretow - na przemian. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy
podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezpos$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego. Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia
pretow oznaczonego w projekcie. Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
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zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

Roboty betonowe
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalongj
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é
wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta
jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwos$ci min. 6000 drgan na minute, z bulawami
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziomej.

- Podczas zaggszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu plyt i
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci.

- Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
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projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia
do kierunku naprezen gtoéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane
aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajagce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
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Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie oslonigcie 1 podgrzanie
zabetonowanej konstrukcii.

Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmnigj
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyl z nastepng warstwa konstrukeji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci pielggnowanej
powierzchni.

Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymalo$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN- B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnos$¢ powierzchni i tolerancji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagani;

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien i nie mie¢-ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sa niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wicksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- roéwno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu
deskowania konstrukcji nalezy:
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- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeli¢ betonem i nastepnie wygladzic i
uklepac, aby otrzymac rowna i jednorodna powierzchnie bez pekniec i porow.

-  wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowa¢ wilgotng szczotkg aby usung¢ powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbudowy betonu

Przed przystapieniem do uktadania podbudowy betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nos$nosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miarg mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

Usuwanie deskowania

Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapic¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

10.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jako$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Badania w czasie wykonywania robot

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych
migjsc kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gldwnego nie powinno
przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby
na tym precie,

- roéznica w rozstawie migdzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

- roéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ £2 cm.

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
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pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobg,

- 6 probek na parti¢ betonu.

Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje 1 bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak
wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac
za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.

W przypadku niespelnienia warunkow wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spelnienie tego warunku w
okresie pozniejszym, lecz nie dluzszym niz 90 dni. Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i
badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250. Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-B-06250. Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z
konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100
mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z
normg PN-B-06250. Zaleca si¢ bada¢ mrozoodporno$¢ na probkach wycigtych z konstrukcji. Przy
stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujacych dang partie
betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany
stopien wodoszczelnos$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu
oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o
grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki
przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B- 06250.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogdlne

Rozréznia si¢ tolerancje normalne klasy N1 1 N2 oraz specjalne.

Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian. Odchylenia poziome
wzdhuz wysokos$ci budynku powinny przyjmowaé wartosci roznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé
dziatania korygujace.
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System odniesienia

Przed przystapieniem do robdt na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjna stanowiace przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

- 15 mm przy Klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wigksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 6 mm przy Klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy Klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz:

- L/100 ~ 20 mm przy Klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2 mm przy Klasie tolerancji N2.

Otwory i wkladki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordéw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
- + 10 mm przy klasie tolerancji N1,

- + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

- odchylka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na Im - 2 mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,

- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,

- odchylka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciagu oraz krawedzi przecigcia tych belek -
2,5 mm,
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- odchylki od rozpigtosci projektowych:

- belki lub ptyty bezzebrowej + 15 mm,

- ptyty w przekryciach zebrowych = 10 mm.

Odchylki osi §cian i stupéw od projektowanego ich potozenia powstale przy montazu deskowan
dolnych kondygnacji nalezy usuna¢ na wyzszych kondygnacjach.

10.3.7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa stali zbrojeniowej jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. aczna dlugosé
pretow poszczegolnych Srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza si¢ stali uzytej
na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

Jednostkami obmiaru rob6t betonowych sa:

- 1 m3 wykonanej konstrukgji.

- 1 m3 wykonanego podbetonu

Wszystkie roboty objete specyfikacja dotyczacg betonowania podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

10.3.8. ODBIOR ROBOT
Odbierany beton powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Zamawiajacego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.
W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
Wszystkie roboty dotyczace robot zbrojarskich i1 betoniarskich podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nize;j:

- Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

- Odbiodr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegoélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

- Odbior robot betonowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanej konstrukcji z projektem.

10.3.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10.4 WARSTWA ODSACZAJACA I ODCINAJACA

10.4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania o odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsaczajacych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem warstwy odsaczajacej z piasku,
- wykonanie warstwy odcinajacej z geosyntetyku.

10.4.2. MATERIALY

Zastosowane materialy

Materiatem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest piasek. Materiatem do
wykonania warstwy odcinajacej jest geowtoknina (geotkanina separacyjna).

Wiasciwosci kruszywa

- r6znoziarnisto$¢ d60/d10>5

gdzie: d60 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe

odcinajaca,

- szczelno$é:

D15/d85<5

gdzie: D15 — wymiar sita przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajace;j,

d85 — wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

- wskaznika zaggszczenia 1,00 wedtug normalnej proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub
IT), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

- wodoprzepuszczalno$¢ — wartos¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalnos$ci powinna
przekracza¢ 8 m/dobe.

- piasek stosowany do warstwy odsgczajacej powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113
dlagruntu 1i2.

Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane

bezposrednio po dostarczeniu na budoweg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatlami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione.

Geowloknina

Geowtoknina — material wykonany z wtokien polipropylenowych lub poliestrowych potaczonych
mechanicznie.

Parametry materiatu:
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Parametr Wartos¢  (mie| Tolerancja Metoda badama
mniejsza mz)

Wytrzymalos¢ na rozciggame, co
najmniej [kN/m] ENISO 10319
o wzdhuz 12| L5kN
* Wszerz 12 1L5kN
Statyczny opor na przebicie CBR L5KN 0.2 kN ENISO 12236
Opor na przebicie dynamiczne 20 mm 6 mm ENISO 13433
Masa 120 g/'m2 15 g/'m2 ENISO 9864
Charakterystyczna  wielkos¢  porow | 105 pm 40 pm ENISO 12956
(090)

Wodoprzepuszczalnosé prostopadia do| 100 l/'m’s 35 V'm’s ENISO 11058
plaszczyzny

10.4.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgsci ogolnej
ST. Przy wykonywaniu robot nalezy uzy¢ sprzetu cigzkiego zapewniajacego zachowanie jednorodnych
warstw podbudowy zageszczonych mechanicznie. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy
odsaczajacej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- rOwniarek,

- walcow,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

10.4.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czegsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno§¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po
ktorych odbywaé si¢ bedzie transport. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

10.4.5. WYKONANIE ROBOT

Ukladanie geowlékniny

Geowldknina nalezy uktada¢ w wykopach stosujagc odpowiednie zaktady. Nalezy stosowaé zaktady
okreslone przez producenta geosyntetyku z tym, ze minimalny zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0
m. Nalezy pozostawi¢ odpowiednie odcinki geowldkniny na zewnatrz tak, aby umozliwi¢ owinigcie
gornej czesci wbudowanego kruszywa. Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na doktadno$é owiniecia
keramzytu tak, aby w warstwe lekkiego kruszywa nie wnikat grunt. Aby zapobiec przemieszczaniu np.
przez wiatr, pasma geowlokniny nalezy chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, szpilkami itp.). Nalezy
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zwroci¢ uwage na utozenie geowtokniny bez fald, sfalowan, zagig¢. Jej powierzchnia powinna by¢ lekko
napi¢ta. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow gasienicowych, walcow okotkowanych i innych cigzkich
maszyn bezposrednio po utozonej geowltdkniny. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 30 cm. Inne
geowlokniny nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi w Dokumentacji Projektowe;.

Poszczegodlne warstwy podbudowy z kruszywa winny by¢ utozone oddzielnie, w uprzednio wykonanych
korytach i zageszczone mechanicznie warstwami o grubosci nie przekraczajacej 15 cm poszczegolnych
warstw podbudowy.

W trakcie wykonywania podbudowy nalezy prowadzi¢ pomiary zwiazane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem faw wysoko$ciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman tukow.

Warstwa odsaczajaco - wyréwnujaca z piasku powinna by¢ utozona na geowldkninie zapewniajac
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do kolejnych warstw podbudowy nawierzchni. Po nawiezieniu i
rozscieleniu podsypki piaskowej nalezy osadzi¢ na tawie betonowej obrzeza betonowe okreslajace granice
poszczegolnych nawierzchni i ich wykonczenie. Przed zageszczeniem rozscielane o jednakowej grubosci
kruszywo wyprofilowa¢ do poziomu i spadkéw poprzecznych wymaganych w dokumentacji projektowe;.
W czasie profilowania podbudowe nalezy zaggszczaé wg warstw przewidzianych w projekcie,
odpowiednim sprzgtem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zaggszczanie podbudowy powinno by¢
roOwnomierne na calej szerokosci. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Normg i warunkami
technicznymi.

Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu rowniarki, Zz
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiaggni¢to grubos¢ projektowana. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej 20
cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepne;j
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé¢ od
krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami podluznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej goérnej krawedzi. Nierdwnosci lub
zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢ wyrownywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostepnych dla walcéw warstwa odsgczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe odsaczajacg , uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug
normalnej proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
41



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ kruszywa podczas
zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre$long iloscia wody i rdwnomiernie wymiesza¢. Kruszywo
powinno by¢ rozkladane w warstwie o grubosci wynikajacej z koniecznosci lokalnego wyrdéwnania z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowang. W miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania

wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

10.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone powyze;.

Badania w czasie robodt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odcinajace;j

Lp. Wyszczegalnienie Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
badan i pomiaréw

1 | Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km

2 |Rownosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co23m

6 | Grubosc warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej. lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m’
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m®

7 | Zageszczeme, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dzienne) dzialce robocze), lecz me rzadzie) mz

kruszywa raz na 600 m’
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Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5

cm. Nierownosci podtuzne warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowa tata, zgodnie z normg BN-68/8931-
04. Nierownosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 2 metrowa tata. Nierownosci nie moga
przekracza¢ 20 mm. Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja

+1 cm, -2 cm. Powinna by¢ mierzona w co najmniej trzech punktach na kazdej dzialce robocze;j
Wskaznik zaggszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od

1. Zaggszczenie nalezy bada¢ przynajmniej w jednym punkcie na kazdej dziatce robocze;.
Wilgotno$¢ sprawdza¢ dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robot.
Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

Nalezy sprawdza¢ codziennie i porownywac z warto$ciami projektowanymi.

10.4.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w czgsci ogdlnej ST. Jednostka obmiarowa w
zaleznosci od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy.

10.4.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana
grubo$¢ warstw obowigzuje po zaggszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala
zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Odbior warstwy odsaczajacej nalezy dokona¢ na zasadach odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow z biezacej kontroli jakosci
materialow i robot, ewentualnych badan i pomiaréw uzupetlionych oraz ogledzin warstwy.

10.4.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.5 PODBUDOWA

10.5.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania podbudowy nawierzchni poliuretanowe;.
Zakres specyfikacji obejmuje wykonanie poszczegolnych warstw podbudowy z kruszyw naturalnych pod
nawierzchnie syntetyczna poliuretanowa.

Podbudowa

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnig¢ z kostki brukowe;j;

- wykonanie podbudowy pod nawierzchnig syntetyczng poliuretanowa

- utozenie kraweznikow wykonczajacych nawierzchnie;
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10.5.2. MATERIALY

Podbudowa mineralna

Materiatami do wykonania podbudowy sa kruszywa tamane, sortowane wyprodukowane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego mineralnego lub kamieni narzutowych mineralnych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wigkszych od 5Smm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne ( nie pochodzace ze skat
osadowych), bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny o sortowanym uziarnieniu i kruszywa o
frakcji 0-1 mm.. Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nast¢pujacych materiatdéw budowlanych.

Podbudowa z thucznia kamiennego — warstwa konstrukcyjna podbudowy
- warstwa konstrukcyjna z thucznia — kruszywo tamane 0-63 mm;

- warstwa klinujaca z thucznia — kruszywo tamane 0-31,5 mm;

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego tamanego 1-4mm.

Wymagania jakosciowe uzytych kruszyw tamanych

Kruszywo powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych -wg PN-B-06714/12;

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -wg PN-B-06714/26;
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych -wg PN-B-0674/16;

- Scieralno$¢ kruszywa -wg PN-B-06714/42;

- nasigkliwo$¢ kruszywa -wg PN-B-06714/18;

- odporno$¢ na dziatanie mrozu -wg PN-B-067714/19;

- wskaznik piaskowy -wg BN-8931-0.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww. materiaty
winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ z kostki brukowej

- mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania PN-B-19701:1997 o
wytrzymatosci B7,5

Uwaga:
Grubosci poszezegdlnych warstw podbudowy przyjac zgodnie z projektem budowlanym.

10.5.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgsci ogolnej
ST. Przy wykonywaniu robot nalezy uzy¢ sprzetu cigzkiego zapewniajacego zachowanie jednorodnych
warstw podbudowy zaggszczonych mechanicznie.

10.5.4. TRANSPORT
Okreslone zostaty w czesci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robot Srodki transportowe winny byé
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
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czasie transportu (od rozsypania i zapylenia) o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po
ktorych odbywac sie bedzie transport.

10.5.5. WYKONANIE ROBOT
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, nalezy dokladnie zapozna¢ si¢ z dokumentacja

techniczna, sprawdzi¢ zgodnos¢ wyznaczonych osi gtownych z danymi podanymi w projekcie.

W przypadku wystapienia niezgodnosci wymiarowych lub innych watpliwosci z projektem budowlanym,
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robot, w przypadku gdy ich wykonanie moze wplyna¢ niekorzystnie stan techniczny i jako$é
robot — do czasu uzyskania niezbednych decyzji. Poszczegdlne warstwy podbudowy z kruszywa winny
by¢ ulozone oddzielnie, w uprzednio wykonanych korytach i zageszczone mechanicznie warstwami O
grubosci nie przekraczajacej 15 cm poszczegdlnych warstw podbudowy.

W trakcie wykonywania podbudowy nalezy prowadzi¢ pomiary zwiazane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

— ustawieniem taw wysokosciowych i reperow pomocniczych;

— Wyznaczeniem krawedzi i zalaman tukow.

W czasie profilowania podbudowe nalezy zageszczaé wg warstw przewidzianych w projekcie,
odpowiednim sprzetem przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci. Zageszczanie podbudowy powinno by¢
rownomierne na caltej szerokosci. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami
technicznymi

Warstwy podbudowy nawierzchni w kolejnosci od spodu stanowig:

- warstwa konstrukcyjna z thucznia kamiennego tamanego o frakceji 0-63 mm

- warstwa klinujgca z thucznia kamiennego tamanego — o frakcji 0-31,5 mm

- warstwa wyréwnujaca z miatu kamiennego 1-4mm

Kazda z projektowanych warstw podbudowy spetnia jako podloze okreslone zadanie i nie moze by¢
pominieta lub zamieniona na inna przez Wykonawce. Poszczegélne warstwy kruszywa nalezy rozscieli¢
na catej powierzchni o jednakowej grubosci, wyprofilowa¢ do poziomu i spadkow poprzecznych
wymaganych w dokumentacji projektowej. Zageszczanie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na calej
szerokos$ci i wykonane oddzielnie dla kazdej kolejnej warstwy. Podbudowa musi by¢ wykonana zgodnie z
projektem budowlanym, z Polska Norma i warunkami technicznymi i spetnia¢ wymagania zwigzane z
no$noscig, zageszczeniem Oraz rownos$cig sprawdzanymi po zakonczeniu kazdej z warstw. Rownos¢
warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 3m do 10 mm. Wskaznik zageszczenia podbudowy
wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okres$lonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Jako$¢ kruszywa winna by¢ zgodna z
projektem technicznym oraz PN-B-06714-15. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach podtoze nalezy zabezpieczy¢ przed zmianami stopnia
wilgotnosci.

Utozenie obrzezy betonowych

Nawierzchni¢ syntetycznag, opaske i chodnik z kostki brukowej nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30x100cm.Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie z oporem o wym. zgodnych z projektem technicznym z
betonu B20. Ustawienie obrzezy na wykonanych wczes$niej tawach betonowych nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowo-piaskowej od 1-2 do 1-6, ktorej grubo$¢ winna wynosi¢ 3 ¢cm po zageszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ kraweznikow i tawy spowodowane roéznicami temperatur w
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réznych porach roku i bezpos$rednim naslonecznieniu krawe¢znikow. Przy ukladaniu obrzezy nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina
powinna mie¢ 5 mm. Pozostale warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte W niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme.

10.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres badan i pomiarow robot.

Wykonawca przed utozeniem nawierzchni ma obowigzek wykona¢ badanie stopnia zaggszczenia
poszczegbdlnych warstw podbudowy oraz zalaczy¢ je do dokumentéw odbiorowych boiska. Pomiary
kontrolne winny dotyczy¢ réwniez zgodnosci z projektem wytyczenia boiska, jego wymiaréw i rzednych
oraz grubosci poszczegodlnych warstw podbudowy

Osie wykopow pod fundamenty stupdéw i kraweznika obwodowego moga by¢ przesuniete nie wiecej jak +
1 cm w stosunku do wymiarow osi projektowanych na poszczegolnych bokach.

Obrzeza betonowe

- kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy;

- kontrola przepuszczalnosci pasm odwadniajacych plyte boiska;

- ocena poszczegolnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do wew.

dziennika budowy.

Roboty ziemne i wykonanie podbudowy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows,
niniejsza SST 1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie obowiazujacej
tolerancji wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos$¢ jakosci i rodzaju wbudowanych kruszyw i mas.

10.5.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogdlnej ST. Jednostka obmiarowa w
zaleznosci od rodzaju podbudowy jest m2 lub m3 wykonanej i odebranej podbudowy.

10.5.8. ODBIOR ROBOT

Kazda ulozona warstwa podbudowy wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. Podana projektowana
grubos¢ warstw obowigzuje po zageszczeniu. W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala
zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomie¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.6 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA

10.6.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania s wymagania dotyczace wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej
na projektowanych obiektéw lekkoatletycznych (boisko, biezniach, skoczni w dal).

Roboty, ktorych dotyczy obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot nawierzchniowych:

- warstwy podktadowej dynamiczno- niwelujacej ET;

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natryskowego EPDM.

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM rozktadana.
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10.6.2. MATERIALY

Warstwa elastyczna niwelujaca ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa o $redniej grubosci 40mm i nie mniejszej niz 35 mm
wykonana z mieszaniny granulatu gumowego SBR, ptukanego kruszywa kwarcowego o frakcji 1-5mm
polaczonego lepiszczem poliuretanowym. Uktadana maszynowo za pomoca uktadarki do mas
poliuretanowych. Tlo$¢ lepiszcza poliuretanowego w masie winno zapewnic¢ pelne otoczenie ziaren piasku
i granulatu. Warstwa ET winna by¢ przepuszczalna dla wody 1 charakteryzowaé si¢ wysoka
elastycznosciag i dobrym tlumieniem energii udarowej w stopniu wymaganym dla wykonywanej
nawierzchni.

Dane techniczne dotyczace nawierzchni poliuretanowej EPDM typu natrysk

Nawierzchnia sportowa ww. boiska poliuretanowa typu EPDM bezspoinowa dwuwarstwowa,
przepuszczalna dla wody grubosci catkowitej minimum 14 mm sktadajgca si¢ z dwoch 2 warstw.

Warstwa dolna dynamiczna ( bazowa) bezspoinowa o grubo$ci minimum 11mm, przepuszczalna dla
wody, sktadajaca si¢ z mieszaniny czarnego granulatu SBR fr. 1-4 mm polaczonego lepiszczem
poliuretanowym. Warstwa géorna bezspoinowa o gr. 3 mm wykonana z mieszaniny komponentu
poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 0,5-1,5 mm w kolorze zgodnym z projektowanym.

Na boisku linie boisk malowane farbg poliuretanowa o grubosci linii 4 cm w kolorach uzgodnionych z
Zamawiajacym . Dopuszcza si¢ nawierzchnig posiadajgca przeprowadzone badania na zgodnos¢ z

normg PN-EN 14877, lub aprobatg techniczng ITB, lub rekomendacj¢ techniczng ITB lub wynik badan
specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

1. Grubo$¢ systemu: min 14 mm

2.Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/'mm2 (MPa) > 0,80

3. Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu % >70

4. Odporno$¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,45

5. Opor poslizgu, proba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha: min 90

- nawierzchnia mokra: min 57

Powyzsze wymagania powinien potwierdzac raport z badan na zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014.

Przedmiotowe s$rodki dowodowe, ktore Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu w  celu
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreSlonym przez
zamawiajacego:

1. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajace minimalne parametry
oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajacego,

2. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny,

3. Kartg techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okre$leniem nazwy inwestycji,

4. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okre§leniem nazwy inwestycji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajagce wymagang zawarto§¢ zwigzkow
chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014.
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Dane techniczne dotyczace nawierzchni poliuretanowej EPDM typu rozkladanego

Wtasciwa nawierzchnia sktada si¢ z dwoch warstw. Dolna warstwa o uktadana na warstwie stabilizujacej
ET jest mieszaning granulatu gumowego SBR frakcji 1-4 mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gorna
wierzchnia warstwa jest to mieszanina granulatu gumowego EPDM z produkcji pierwotnej, frakcji 1-3,5
mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Nawierzchnia wykonywana jest na placu budowy przy uzyciu
rozktadarki mas poliuretanowych.

Minimalne parametry nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:
1. Grubo$¢ systemu: min 16 mm

2.Wytrzymato$¢ na rozciagganie po starzeniu, N/mm2 (MPa) > 0,90

3. Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu po starzeniu % >65

4. Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <1,4

5. Opor poslizgu, proba wahadta, $lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha: min 100

- nawierzchnia mokra: min 57

6. Przepuszczalno$¢ wody min. 6 500mm/h

Powyzsze wymagania powinien potwierdzac raport z badan na zgodnos$¢ z norma PN EN 14877:2014.

Przedmiotowe S$rodki dowodowe, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez
zamawiajacego:

1. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014, potwierdzajace minimalne parametry
oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiajacego,

2. Atest Higieniczny PZH lub réwnowazny,

3. Karte techniczna nawierzchni po§wiadczong przez producenta z okresleniem nazwy inwestycji,

4. Autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okreSleniem nazwy inwestycCji i
gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajace wymagana zawarto§¢ zwigzkow
chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-6:2014,

10.6.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w czgsci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzgtu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow.

10.6.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czesci ogdlnej ST. Uzyte do wykonania robét $rodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktorych odbywac si¢ bedzie
transport.
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10.6.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot nawierzchniowych zostalty podane w czgéci ogdlnej

specyfikacji technicznej.

Warstwa elastyczna niwelujaca ET

Elastyczna bezspoinowa warstwa podktadowa uktadana maszynowo za pomoca uktadarki do mas
poliuretanowych ktorej zadaniem jest uzyskanie dynamicznego podktadu oraz zniwelowanie wszelkich
nierdwnosci podbudowy stanowiac wymagany podktad pod wtasciwe poliuretanowe warstwy nawierzchni
zewngetrznej. Grubo$¢ uktadanej warstwy winna wynosi¢ $rednio 40 mm w tym nie mniej niz 35 mm.

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa typu natryskowego
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 2-warstwowa uktadana technika wysokocisnieniowego natrysku.
Wykonanie nawierzchni:

Warstwa podktadowa
Warstwa podktadowa nawierzchni stanowi mata elastomerowa gr. min. 10-11 mm z granulatu gumowego
czarnego SBR o frakcji 1-4 mm i kleju poliuretanowego w proporcji zgodnej z zaleceniami producenta,
rozktadana za pomoca rozktadarki do nawierzchni syntetycznych.

Warstwa uzytkowa
Warstwa wierzchnia o gr.3-4 mm wykonana w formie natrysku metoda wysokoci$nieniowa, w systemie
komponentu poliuretanowego z granulatem EPDM frakcji 0,5-1,5 mm w proporcji zgodnej z zaleceniami
producenta.
Uktadanie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z technologia wskazana przez producenta przyjetego
systemu z zachowaniem rezimu temperatury i wilgotnosci powietrza wskazanych w instrukcji i aprobacie
technicznej. Nawierzchnia musi by¢ przepuszczalna dla wody. Odchylenie od poziomu na dtugosci taty 2
m przytozonej w dowolnym miejscu nie powinno przekracza¢ 3 mm.
Sktadowanie
Wyroby wchodzace w sktad zestawdw, objetych Aprobata powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcja producenta, w
sposob zapewniajacy niezmienno$¢ ich wiasciwosci technicznych. Sposob oznakowania wyrobow
znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.

10.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ dla ww. nawierzchni sportowej nastepujagce dokumenty:

- Kartg techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.

- Autoryzacje producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnie.
Nawierzchnia jako produkt gotowy systemowy winna posiada¢ przeprowadzone badania na zgodnosc z
norma PN-EN 14877, lub alternatywnie aprobat¢ techniczna ITB, rekomendacje techniczna ITB, z
wynikiem badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci ogdlnej ST.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty ,

- odbior techniczny poszczegolnych warstw nawierzchni i warstwy podktadowe;;

- sprawdzenie estetyki wykonania nawierzchni.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
49



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

10.6.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.

10.6.8. ODBIOR ROBOT

Kazda utozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.7 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

10.7.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
Roboty, ktorych dotyczy obejmuja wykonanie nastepujacego zakresu robot:

- utozenie obrzezy betonowych;

- utozenie nawierzchni z kostki betonowe;j

- wykonanie schodow zewngtrznych.

10.7.2. MATERIALY

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm, wykonane na wibroprasie z betonu B30. Ww. materiaty
winny posiada¢ aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane.

Podbudowa w czesci boiska:

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm;

- warstwa odsgczajaca z piasku

Podbudowa pod chodniki:

- podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 1lub naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

Kostka betonowa, ptyta betonowa

Kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy S$cieralnej (goérnej) o
grubosci catkowitej 8 cm, wzor (ksztalt) kostki: prostokatna zgodny z ksztattami okre$lonymi przez
producenta wymiary 200x100x80 mm kostka,. Kostki moga by¢ z wypustkami dystansowymi na
powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gérnymi.

Betonowa kostka brukowa wymagania:

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
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Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Wytrzymato$¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pigciu kostek brukowych nie mniejsza niz 50
MPa.

Nasigkliwos$¢
Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250. Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca,
jezeli:

- probka nie wykazuje peknigc,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie

jest wigksze niz 20%.

Scieralno$é
Scieralnoéé¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie
wigcej niz 4 mm.

Wyzglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
Grubosci kostek - 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadlugosci +-3 mm,
- na szerokosci +-3 mm,
- na grubosci +-5 mm.
Kolory kostek: szary.

Piasek na podsypke wymagania:

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11113:1996 "Kruszywo
naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek" (gat. 1). Piasek uzyty na podsypke nie moze zawieraé
domieszek gliny w ilo$ciach przekraczajacych 5 %.

10.7.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgséci ogdlnej
ST. Do wykonania robot wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
51



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PB i OST. W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

10.7.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czgsci ogo6lnej ST. Uzyte do wykonania robét srodki transportowe winny byc
przystosowane do transportu materialow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac si¢ bedzie
transport. Nalezy stosowac tylko takie $rodki transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt. Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych przed przemieszczeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Nalezy go umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

10.7.5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot nawierzchniowych zostalty podane w czgéci ogdlnej

specyfikacji technicznej. Warstwa nawierzchni z kostki/ptyty powinna by¢ wykonana z elementéw o
jednakowej grubosci. Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ r¢cznie lub mechanicznie. Kostke uktada si¢
na uprzednio wykonanych warstwach podbudowy na wyréwnanej powierzchni podsypce cem-piaskowej
okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zaggszcza sig.
Do uzupehienia przestrzeni przy krawegznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potdowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca
si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto pdétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.
Po utozeniu kostki nawierzchni¢ nalezy ubi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w Kierunku poprzecznym
ksztalttek. Ewentualne nierownos$ci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienic

na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna

wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié¢ piaskiem.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

- zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania nawierzchni

- wytyczenie geodezyjne fragmentow wykonywanej nawierzchni
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- usunigcie i zutylizowanie warstwy ziemi urodzajnej

- profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podhuznymi i poprzecznymi.
Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0, 98 wedlug normalnej metody
Proctora.

- wykonanie rowkéw pod obrzeza

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta kostki.
Podsypka powinna by¢ wykonana rozscielona rgcznie w korycie oraz powinna by¢ tak ubita aby
stopa cztowieka pozostawiala ledwie widoczny $lad. Grubo$¢ podsypki 3cm. Konieczne jest
rozscielenie podsypki na grubos¢ wigksza niz docelows po zageszczeniu.

- montaz obrzezy
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ obrzeza betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacjg projektowg lub
zaakceptowane przez Inzyniera.

- wykonanie nawierzchni z kostki
Kostke betonowa nalezy uktada¢ w wytyczonym korycie w sposob podany przez producenta. Desen
uktadania kostki zgodnie z projektem.
Pierwsze kilka rzgdow kostek winno by¢ ulozone bardzo starannie dla zapobiezenia wypierania
kostek juz utozonych. Nieregularne przestrzenie przy krawedziach sa wypetniane z kostek
przycigtych. Uzupehien tych dokonuje si¢ po utozeniu kostek calych. Po utozeniu kostki nalezy ubié¢
przy pomocy wibratora ptytowego. Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé
0,8cm, szeroko$¢ spoin na tukach zaleznie od potrzeby nie powinna by¢ wigksza niz 3cm. Glgbokos¢
wypelnienia spoin powinna wynosi¢ ok. Scm.
Przed rozpoczeciem wypetiania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda, piasek
winien by¢ rozmieciony po powierzchni i wykonane dwa lub trzy dodatkowe przejscia wibratorem,
celem wypelnienia potaczen i zwickszenia efektu klinowania.

10.7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w cze¢sci ogdlnej ST.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty,

- odbior techniczny poszczegdlnych wykonanych elementéw robot;

- sprawdzenie estetyki wykonania utozenia nawierzchni;

Roboty nawierzchniowe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsa, niniejsza SST i
wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i badania potwierdzaja zachowanie obowigzujacej tolerancji
wymiarowych oraz potwierdzona jest zgodnos¢ jakosci i1 rodzaju wbudowanych materiatow.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ pod wzgledem zastosowanych
materiatow i doktadno$ci wykonania. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST.
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowo$ci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni:

Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekracza¢ 0,8cm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancja
+ 0,5%.

Niweleta nawierzchni
Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + Scm.

Szeroko$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.

Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0cm.

10.7.7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogdlnej ST. Jednostkami obmiaru jest [m2]
wykonanej nawierzchni..

10.7.8. ODBIOR ROBOT

Kazda ulozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.8 OGRODZENIE PANELOWE I PILKOCHWYTY

10.8.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania ogrodzenia panelowego oraz
pitkochwytow.
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Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokosci 4,0 m wokot boiska wielofunkcyjnego,
dhugos¢ ogrodzenia 147,08 m, kolor zielony. Pitkochwyty boiska za bramkami o dlugos¢ 2x22,16 m,
wysoko$¢ 5,0 m w kolorze zielonym.

Zakres robot objetych:

- wykonanie robot ziemnych pod fundamenty stupkow ogrodzenia i pitkochwytow;

- zabetonowanie shupow ogrodzenia i pitkochwytow;

- montaz siatki ogrodzeniowej i siatki polipropylenowej pitkochwytow;

- montaz furtek i bramy w ogrodzeniu.

10.8.2. MATERIALY

Ogrodzenie boiska projektuje si¢ z systemowych paneli stalowych zgrzewanych przeznaczonych dla boisk
sportowych wielofunkcyjnych o wysokosci 4,00 m. Ogrodzenie nalezy wykonaé¢ dookota boiska
wielofunkcyjnego, dtugos$¢ ogrodzenia 147,08 m, kolor zielony.

Wypehnienie ogrodzenia gotowymi panelami wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o wzmocnionych
parametrach (grubos$¢ drutu 8/6/8 mm) w rozstawie oczek do 2 m wysokosci - oczko: 200 x 50 mm, od 2
m wysoko$ci - oczko: 200 x 100 mm. Na ogrodzeniu boiska nalezy umiesci¢ tabliczke z regulaminem
boiska wielofunkcyjnego. Rdzen ogrodzenia stanowig stupy stalowe prostokatne o przekroju min.
80x50x3mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym, wysokos¢ stupa 4,8 i 5,6 m.
Rozstaw stupkow dostosowac¢ do wytycznych producenta ogrodzenia. W ogrodzeniu nalezy umiesci¢ 2
furtki o wymiarach 1,5x2,0 m oraz bramg¢ 3,0x2,0 m. Panele pozbawione gérnych koncowek drutow
(grzebienia), shlupy zakonczone zaslepkami z PCV. Fundament stupéw z betonu C16/20, wymiary
40x40x100 cm oraz w obrebie nasypu niekontrolowanego 40x40x180 cm (posiadajacego atest od
producenta). Stupy zakonczy¢ zaslepkami z PCV 80x50 mm w kolorze zielonym. Furtka panelowa
150x200 cm, ocynkowana i malowana proszkowo w kolorze zielonym, z klamka obustronng i zamkiem
patentowym. Przesta paneli taczone na stupach za pomocg uchwytéw i $rub ze stali nierdzewne;j. Laczniki
miedzy panelami a stupem wyposazone w tlumiki drgan. Zabezpieczenie antykorozyjne - elementy
ogrodzenia ocynkowane metoda ogniows.

Uwaga: Szczegdtowy sposob montazu ogrodzenia przyjac¢ zgodnie z wytycznymi producenta ogrodzenia.
Nie dopuszcza si¢ ogrodzenia z elementow niesystemowych, wykonanych przez wykonawce. Wykonawca
przed zamowieniem ogrodzenia dokona uzgodnienia z inwestorem potwierdzajacego zgodno$¢ dostawy z
projektantem.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o réznym sposobie jego splotu (ptociennym, Sko$nym),
pleciona z ptaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
polpetlowa) o réznych wielkoSciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca - rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego tworzace ling stalowa.
Pitkochwyt - wysoka konstrukcja z zawieszang na niej siatka, umieszczana z tytu bramki na boisku do
pitki noznej Iub recznej, ktora shuzy do zatrzymywania lecacych pitek.

Pitkochwyty boiska:
- dlugos¢ 2x22,16m
- wysokos¢ 50m

- rozstaw stupow ogrodzenia — zgodnie z wytycznymi producenta 3,0 — 3,28 m
- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym;
- pitkochwyty za bramkami;
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- do osadzania stupow w gruncie nalezy stosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane z betonu C16/20
0 wymiarach min. 40x40x120cm i 40x40x180 cm w obregbie nasypow niekontrolowanych;

- stupy nalezy zwienczy¢ zaslepkami 80x80 mm z PCV w kolorze zielonym;

- na pitkochwycie nalezy zamontowac siatke polipropylenowa o wielkos$ci oczna 4,5x4,5cm o grubosci
splotu 5,00mm w kolorze zielonym;

- linka stalowa 5 mm ze stali nierdzewnej, mocowana na zaciski, naciag §rubg rzymska;

Uwaga: Szczegdlowy sposdb montazu przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonawca przed
zamoOwieniem dokona uzgodnienia z inwestorem potwierdzajgcego zgodnos¢ dostawy z projektantem.

10.8.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgsci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow.

10.8.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czegsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materialow, zapewniajace szczelnos¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o fadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktorych odbywac si¢ bedzie
transport.

10.8.5. WYKONANIE ROBOT
Poszczegolne elementy montowac zgodnie z instrukcjg producenta ogrodzenia i pitkochwytow.

Montaz przgset ogrodzenia i pitkochwytéw polega na zabetonowaniu w uprzednio wykonanych wykopach
stupéw usytuowanych w rozstawie zgodnym z projektem w blokach fundamentowych o wymiarach jak w
projekcie budowalnym, betonem gestoplastycznym C16/20 w sposob zgodny z wysokoscia i ptaszczyzna
konstrukcji.

Po stwardnieniu betonu w blokach fundamentowych (min. po 7 dniach od zabetonowania), do stupéw
mocuje si¢ gotowe panele z systemowe wykonane z drutu zgrzewanego scalone na systemowe elementy
ztaczne. Przgsta paneli skrecane ze stlupami na $ruby ze stali nierdzewnej za pomoca systemowych
lacznikow wyposazonych w thumiki w celu wyeliminowania drgan i sit dzialajacych na metalowa
konstrukcje.

Rozpigcie siatki.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy rozwiesi¢ linki (druty) usztywniajace przymocowujac je do
stupkéw. Do stupkow koncowych i naroznych linki musza by¢ starannie przymocowane (np.
przewleczone przez uszka, zagigte do tytu na okoto 10 cm i okrgcone na biezacym drucie). Linki powinny
by¢ umocowane tak, aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na shupki narozne, a w przypadku
zerwania si¢ zwalniaty siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciggarkami, wzglednie ztaczami

rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora.

Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddzialywaly one ujemnie na shupki narozne. Siatke
metalowa przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych i naroznych za pomocg pretow plaskich lub
zaokraglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina si¢ w sposob podobny
do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linka zaginajac na niej poszczeg6lne druty siatki. Siatka
powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie znieksztalcic jej oczek.
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10.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ogolnej ST. Przed montazem wykonawca przedtozy
inspektorowi nadzoru instrukcj¢ montazu ogrodzenia i pitkochytow w celu kontroli zgodnosci
wykonanych robot. Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie zgodno$ci wyboru ogrodzenia wg karty technicznej z przyjetym w projekcie,

- sprawdzenie zgodnosci parametrow technicznych ogrodzenia, z projektem,

- sprawdzenie przekrojow elementéw ogrodzenia,

- sprawdzenie powloki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowosci elementdw,

- sprawdzenie zakotwienia stupow w fundamentach,

- sprawdzenie mocowan elementow.

10.8.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.

10.8.8. ODBIOR ROBOT

Kazda ulozona warstwa wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia
odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na
swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomie¢dzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.9 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

10.9.1. WSTEP

Przedmiotem opracowania sa wymagania dotyczace wykonania nhawierzchni trawiastej. Projektuje sie
uzupetnienia w istniejacej nawierzchni po wykonaniu projektowanych elementéw, m.in. nawierzchni
trawiastej. Uktad warstw dostosowa¢ do istniejacych.

10.9.2. MATERIALY

Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ w oparciu o mieszanki traw przeznaczonych do terendw sportowych,
przystosowanych do intensywnego uzytkowania. Nalezy zastosowa¢ mieszanki szybko regenerujace si¢
po mechanicznych uszkodzeniach, o niewielkich wymaganiach glebowych, odporne na susze i mrozne
zimy oraz wzbogacone nawozem mineralnym. Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atesty i
certyfikaty wymagane przepisami, spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normach, aprobatach
technicznych. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosée
do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru

10.9.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych okreslone zostaty w czgsci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzgtu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materiatlow.
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10.9.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czesci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o tadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac si¢ bedzie
transport.

10.9.5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunigcie kamieni, $§mieci, korzeni
itp.). Po przekopaniu terenu na gleboko$¢ szpadla (w przypadku malo urodzajnej ziemi) nalezy
zastosowa¢ 10cm warstwe kompostu, mieszajac go z ziemig. Nastgpnie teren pod zasiewy traw nalezy
wyrownac. Zakup darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac¢ w ilo$ci wigkszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiastej. Nawierzchnia zostanie wykonana ze spadkiem 1-3%.

10.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgséci ogdlnej ST.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robdt i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejSciu traw, faczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% obsianej
powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczaé
0,2m2. Na zaro$nigtej powierzchni nie mogg wystepowaé wyzlobienia erozyjne.

10.9.7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.

10.9.8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.9.9. PODSTAWA PEATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.10 WYPOSAZENIE

10.10.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace elementow wyposazenia przy budowie
boiska wielofunkcyjnego.

10.10.2. MATERIALY

Boisko do pitki recznej /noznej - 2 bramki do pitki recznej 3,00 x 2,00m.

Rama bramki - poprzeczka, stupki i wsporniki siatki, wykonane z kwadratowych profili, stalowych,
malowane metoda proszkowa. Stupki bramki wsuwane w tuleje, osadzone na stale w fundamencie
betonowym w podlozu boiska (wg zalecen producenta sprz¢tu). Tuleje wyposazone w pokrywy maskujace
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wylozone nawierzchniag poliuretanowa. Konstrukcja bramek i sposob ich mocowania winna umozliwia¢
ich demontaz. Bramki wyposazone w siatki polipropylenowe.

Boiska do koszykowki — 4 stojaki typu gesia szyja o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wysiggu 120 m z
tablicg laminatowa 90 x 120cm, z mozliwos$cia regulacji wysokoSci tablicy, z obrecza uchylng i siatka
lancuszkowa, stojaki osadzane na stale w tulejach, w fundamencie betonowym (wg zalecen producenta
sprzetu).

Boisko do siatkowki - 1 komplet stupkéw aluminiowych, uniwersalnych z regulacja wysokosci siatki oraz
siatke turniejowa z antenkami, stupki w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie betonowym
(wg zalecen producenta sprzetu). Stupki wyposazone w mechanizm do naciagania siatki, siatka
poliestrowa.

Boisko do tenisa ziemnego — 1 komplet stupkow aluminiowych z siatkg poliestrowa z podporkami i
naciggiem S$rodkowym, stupki mocowane w tulejach stalowych, tuleje osadzone w fundamencie
betonowym (wg zalecen producenta sprzetu). Tuleje do siatkowki i t, tenisa i pitki recznej wyposazone w
dekle zabezpieczajace.

Na nawierzchni utwardzonej z kostki nalezy rozmiesci¢ 23 szt. tawek oraz 10 szt. koszy na $mieci.

Kosz na $mieci: 10 szt., metalowy, wykonczony drewnem impregnowanym w kolorze jak tawki - dab,
pojemnos¢ 40 1, wysokos¢ 60 cm, $rednica 35 cm

Lawka parkowa: 23 szt., material wykonania drewno impregnowane w kolorze jak kosze na $mieci — dab,
stal ocynkowana malowana proszkowo na czarno, stelaz z profili stalowych zamknietych, dt. 180 cm, gt.
40 cm, wys. 43 cm, deski 4,4/7 cm

Regulamin obiektu sportowego nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu boiska wielofunkcyjnego.

10.10.3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w czesci ogdlnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzetu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow.

10.10.4. TRANSPORT

Okreslone zostaty w czegsci og6lnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o fadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktorych odbywac si¢ bedzie
transport.

10.10.5. WYKONANIE ROBOT
Sprzet sportowy winien by¢ zamontowany w tulejach osadzonych w podtozu w fundamentach

betonowych z betonu B15 zgodnie z zaleceniem producenta. Wszystkie urzadzenia winny by¢
zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposéb by gwarantowaty stabilno$¢ i
bezpieczenstwo.

Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich elementéw, dajacy mozliwo$¢ jego
uzycia go do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementow w tym stojaki do zwijania siatek do
siatkowki i tenisa. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ probny montaz dostarczonego sprzetu oraz
przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

Dostarczony i zamontowany sprze¢t winien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty jakosci.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
59



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

10.10.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czgséci ogdlnej ST.

Kontrola i odbidr sprzgtu obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci scalenia poszczegdlnych elementow;

- ocen¢ wizualna wykonczenia elementéw wyposazenia.

Odbierajac sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwate elementy zamocowania zostaly zamontowane
zgodnie z zaleceniem producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiada¢ aktualne certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i zgodnos¢ z obowigzujagcymi normami.

10.10.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.

10.10.8. ODBIOR ROBOT

Kazda element wymaga odbioru przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia odchylen
Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

10.10.9. PODSTAWA PELATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.11 EDUKACYJINE MIASTECZKO ROWEROWE | EDUKACYJNE GRY PLENEROWE

10.11.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczace wykonania edukacyjne miasteczko rowerowe i
edukacyjne gry plenerowe.

10.11.2. MATERIALY

Edukacyjne miasteczko rowerowe

- Wymiary calkowite 7,0x14,0m

- Miasteczko rowerowe malowane jest specjalistyczng trwalg farba poliuretanowa dwusktadnikowa
na istniejagcym utwardzeniu z kostki betonowej

- Miasteczko stuzy nauce zasad ruchu drogowego

- Glowna trasa kolor zielony

- Miasteczko zawiera linie segregacyjne, krawedziowe, strzalki kierunkowe, przejscia dla pieszych,
ostateczng zawarto$¢ ustali¢ z Inwestorem

Edukacyjne gry plenerowe

Zestaw sklada si¢ z 4 roznych gier:

- tarcze o wymiarach 45/60/90 cm

- klasy o wymiarach 90x280 cm

- labirynt w formie kota o §rednicy 5,10 m

- rakieta z planetami o wymiarach 250 x 370 m
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Gry wykonane sg z masy termoplastycznej na istniejgcym utwardzeniu z kostki brukowej. Material musi
cechowac si¢ duza odpornos$cig na warunki atmosferyczne w tym UV. Gry rozwijaja wyobraznie, gibko$¢
i koordynacje ruchowa, pobudzaja do kreatywnego myslenia. Gry o roznych kolorach — kolorystyke
ustali¢ z Inwestorem.

10.11.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdt budowlanych okreslone zostaty w czgéci ogolnej
ST. Do wykonania rob6t wykonawca zastosuje specjalistycznego sprzgtu zgodnego z przyjeta technologia
wykonawstwa oraz zgodnie z zaleceniami producenta uzytych materialow.

10.11.4. TRANSPORT

Okreslone zostaly w czesci ogolnej ST. Uzyte do wykonania robdt srodki transportowe winny by¢
przystosowane do transportu materiatow, zapewniajace szczelno$¢ przewozonych na nich materiatow w
czasie transportu o fadunku dopuszczalnym na drogach przewozowych po ktérych odbywac si¢ bedzie
transport.

10.11.5. WYKONANIE ROBOT
Oczy$ci¢ doktadnie obszar w ktorym bedzie uktadany material. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne elementy,

piasek, kurz, kamienie itp. Mozna do tego uzyC¢ sprezonego powietrza z kompresora lub doktadnie
zamie$¢. Materiat nalezy ogrzewa¢ wykorzystujac palnik gazowy o duzej mocy. Musi by¢ ogrzewany do
momentu kiedy materiat staje si¢ ptynny ( ok. 200 °C ). Oznaki poprawnej aplikacji materialu: materiat
jest ptynny i zaczyna wrze¢ — powstaja mate wglebienia od pekajacych pecherzy z powietrzem, kolor
materialu zmienit odcien na nieco ciemniejszy, krawedzie materiatu osiadly przylegly do nawierzchni,
moga wystapi¢ powierzchowne przypalenia materialu w postaci brazowych plam ktoére jednak szybko
znikng po wystawieniu go na dziatanie ruchu i warunkéw atmosferycznych. Gry podworkowe nalezy
aplikowaé na powierzchnie czyste i suche przy temperaturze w dzien/noc od +10 °C, wilgotnoé
powietrza nie przekracza 80%. Gry mozna instalowaé w miesigcach: kwiecien-pazdziernik. Uktadaé
zgodnie z wytycznymi producenta.

10.11.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w cze¢sci ogdlnej ST.

Kontrola i odbior sprzetu obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci scalenia poszczegdlnych elementow;

- ocen¢ wizualna wykonczenia elementow.

Odbierajgc elementy nalezy sprawdzi¢ czy trwale elementy zostaly zamontowane zgodnie z zaleceniem
producenta. Zamontowane elementy powinny posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami.

10.11.7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w czesci ogolnej ST.

10.11.8. ODBIOR ROBOT

Kazdy element wymaga odbiorowi przez inspektora nadzoru. W przypadku stwierdzenia odchylen
Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj
koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
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10.11.9. PODSTAWA PELATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

11. PRZEPISY ZWIAZANE I POLSKIE NORMY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z blachy stalowej
uktadanych na ciaglym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych tom I — Budownictwo ogolne
czese 3.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i
mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wlasciwej gleby. Wymagania ogoélne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obciazenie budowli. Obciazenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
63



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. cato$¢ normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-1EC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
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