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Opis do projektu technicznego

1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: ,Utwardzenie terenu przed Kancelaria Lesnictw Daliowa,
Kamionka, Piotrus”.
Adres inwestyciji:

Powiat krosnienski, gm. Jasliska, m. Daliowa,
dziatka: 7/3 (obreb 0002 Daliowa)

Inwestor: PGL LP Nadlesnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Réwne

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa zasadnicza,

Wizja lokalna,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisdéw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

e. Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

f. Literatura techniczna.

g. Zalecenia zamawiajgcego

coow

Zakres zamierzenia dotyczy wykonania utwardzenia placu przy Kancelarii Lesnictw.

2. Stan istniejgcy.

Nieruchomos$é zabudowana jest budynkiem mieszkalnym Lesniczowki oraz
dwoma budynkami gospodarczymi. Do obiektéw doprowadzona jest droga z piyt
betonowych stanowigca potgczenie nieruchomosci z drogg publiczng DW 897.
Bezposrednio przy budynkach znajduje sie plac o nawierzchni gruntowo-kruszywowe;.
Teren objety inwestycjg jest w wiekszosci ptaski, spadki ksztaftujg sie w kierunku
potudniowym. Drogg poruszajg sie osoby posiadajgce zezwolenie od Lasow
Panstwowych. Pojazdy pozostawiane sg bezposdrednio przy zabudowaniach.
Nawierzchnia placu ulegta uszkodzeniu, utworzyty sie koleiny oraz sg widoczne liczne
ubytki. Teren objety inwestycjg jest czescig Jasliskiego Parku Krajobrazowego oraz
podlega pod obszar Natura 2000 Beskid Niski.

3. Stan projektowany
Inwestycja polega na wykonaniu utwardzenia placu z kostki betonowej oraz

utozeniu opaski z kostki wokét siedziby Kancelarii. Prace nie bedg wykraczaé poza

wskazany zakres.



a. Rozwigzania wysokosciowe:

Nie przewiduje sie zmian parametrow technicznych istniejgcej powierzchni
manewrowej tj. prostych poziomych, ftukéw, spadkéw podtuznych, dtugosci,
szerokoéci. Prace beda polegaty na dopasowaniu spadkéw projektowanego placu z
kostki betonowej do stanu istniejgcego.

b. Konstrukcja nawierzchni:
Po zweryfikowaniu stanu nawierzchni w terenie oraz konsultacjach,

zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje nawierzchni:

- warstwa mrozoochronna z pospofki - gr. 30cm
- podbudowa z kruszywa tamanego - gr. 20cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5cm

- nawierzchnia z kostki betonowej - gr. 8cm

Obrzeza betonowe wykonane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie
betonowej gr. 15cm od strony zewnetrznej nalezy obsypaé gruntem na szerokos$é

min. 0,50m.

Szczegdtowe wymiary placu z kostki betonowej oraz lokalizacje zielencéw

przedstawiono na zatgczniku graficznym.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg wykonania koryta pod warstwy konstrukcyjne w miejscu
uszkodzonej istniejgcej nawierzchni. Roboty nalezy wykonywaé przy odpowiedniej
pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami. Nalezy zachowaé
wszelkie standardy zwigzane z ochrong i poszanowaniem srodowiska naturalnego, nie
mozna dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow i wéd na calym obszarze jaki obejmuje

inwestycja.



5. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie stanowi¢ grawitacyjny sptyw po projektowanej nawierzchni z
kostki. Zakres prac nie naruszy i nie zmieni dotychczasowego sposobu korzystania z wod
na terenie inwestycji. Z uwagi na dowigzanie nowej nawierzchni do stanu istniejgcego,

nie zostanie zmieniony kierunek odprowadzania wéd opadowych.

Drenaz opaskowy wokot Kancelarii skierowaé do studzienek wodosciekowych.
Przykanaliki PCV podigczy¢ do rur spustowych obiektu. Pomiedzy kratkami
wodosciekowymi zastosowaé obnizenie na dwdch warstwach kostki betonowej. Spadki
utrzymaé w kierunku do kratek.

6. Uwagi Koncowe

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Roboty remontowe nalezy przeprowadza¢ ze szczegdlng ostroznoscig dbajgc o stan
zdrowia pracownikéw oraz sprawnos$¢ techniczng maszyn budowlanych. Pracownicy

powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej.

Nalezy w prawidtowy sposob wyprofilowaé nawierzchnie z kostki na catej dtugosci
inwestycji nawigzujgc do istniejgcego terenu i obiektow przylegtych.

Przewidziany termin realizacji robét zaplanowano na Ill-IV kwartat 2023 r.



