Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

I.CZĘŚĆ OGÓLNA

1.Zamawiający:
 Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12

40-007 Katowice 
2. Nazwa zamówienia: 
Termomodernizacja budynku stołówki oraz łącznika z Domem Studenta „UŚKA” , Cieszyn ul. Bielska 66.
3. Zakres stosowania specyfikacji:

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest częścią dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość kwoty 130.000 zł, zgodnie z art. 2 ust. 1, pkt 1), ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), poniżej 5.350.000 euro, w trybie podstawowym bez negocjacji (wariant I), w rozumieniu art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

4. Przedmiot zamówienia:
Kody CPV:
	45000000-7

45100000-8

45111000-8

45262100-2

45320000-6

45321000-3

45324000-4

45443000-4

45453000-7

45400000-1
45111300-1

45431000-7

45421000-4
	Roboty budowlane

Przygotowanie terenu pod budowę

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Roboty elewacyjne

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Roboty rozbiórkowe

Kładzenie płytek

Roboty w zakresie stolarki budowlanej


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w niniejszym STWiORB,  dokumentacji projektowej wraz z załącznikami oraz w  przedmiarze robót.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, dokumentacja projektowa wraz z załącznikami oraz przedmiar robót  są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w STWiORB oraz odpowiednio w dokumentacji projektowej i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty wyżej wymienione należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. W przypadku, gdy jakaś część prac lub robót wynika choćby z jednego z tych dokumentów – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnej z wyższym standardem lub większą ilością, wynikającą z jednego z tych dokumentów.
5.  Określenia podstawowe:

Poza poniżej wskazanymi użyte w STWiORB pojęcia należy definiować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (tzw. definicje legalne).
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

6. Opis robót budowlanych:
a) W zakresie ścian zewnętrznych - przewiduje się wykonanie docieplenia elewacji budynku metodą lekko-mokrą (bezspoinowym systemem ociepleń), po wcześniejszym wykonaniu naprawy uszkodzonych fragmentów elewacji poprzez uzupełnienie ubytków. 
W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
•
montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną,
· roboty demontażowe, w tym m.in: demontaż istniejących tablic informacyjnych, krat okiennych, opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, pasów nadrynnowych, rur spustowych, drabiny pionowej, jednostek zewnętrznych klimatyzacji,

· zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej;

· usunięcie graffiti z rolet okiennych 

· skucie luźnych, niezwiązanych z podłożem tynków wraz z ich odtworzeniem oraz uzupełnienie ubytków;
· przygotowanie podłoża elewacji do wykonania docieplenia w bezspoinowym systemie ociepleń poprzez jego oczyszczenie, zmycie, oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym. 
· sprawdzenia przyczepności poliuretanowego kleju do styropianu oraz sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian 
· trasowanie linii cokołu oraz montaż aluminiowych listew początkowych (startowych);

· ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych (ściany od stropu wysokiego parteru) styropianem gr. 12cm oraz ocieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu do stropu wysokiego parteru - styropianem hydrofobizowanym gr. 10cm; ocieplenie ościeży okiennych 
i drzwiowych styropianem o gr. od 2cm do 4cm;
· montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bezspoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych 
z siatką do elewacji, listew okapnikowych z siatką, kątowników z siatką, ochrony naroży wypukłych, itp.;

· mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pośrednictwem łączników, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnymi redukującymi przenikalność termiczną;

· osiatkowanie powierzchni ścian siatką impregnowaną przeciwalkalicznie z włókna szklanego. Do wysokości 2m zastosować drugą warstwę siatki jw. Tynk powyżej cokołu mineralny silikonowy lub silikatowo-silikonowy, cienkowarstwowy. Tynk cokołu żywiczno-mineralny dekoracyjny (tynk mozaikowy).
· zabezpieczenie elewacji przed graffiti do wysokości 2m od poziomu terenu poprzez wykonanie powłoki zabezpieczającej;

· montaż nowych elementów obróbki blacharskiej, parapetów zewnętrznych, rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych z blachy ocynkowanej;
· uzupełnienie papy po obwodzie budynku po wymianie obróbek blacharskich oraz 
po dociepleniu świetlika; 
· montaż elementów instalacji odgromowej, istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, montaż jednostek klimatyzacyjnych z napełnieniem instalacji; przedłużenie wsporników ściennych umożliwiających montaż w izolacji;

· montaż wyczyszczonej, pomalowanej farbą ftalową na kolor jasno szary zdemontowanej drabiny pionowej; montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji (wentylacja pomieszczeń oraz stropodachu);

· montaż nowych krat zabezpieczających stolarkę okienną wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (w miejscu istniejących krat). Kraty zamontowane tylko w oknach piwnicy (niskiego parteru).
b) Stolarka okienna - przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej pomieszczenia jadalni oraz świetlika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

- Pomieszczenie jadalni:

· demontaż istniejącej, przeznaczonej do wymiany stolarki; pomiar stolarki przeznaczonej 
do wymiany z natury;

· montaż fasady okiennej PCV wraz z obróbką tynkarską ościeży po wykonanym montażu 
- Świetlik (nadbudowa)

· demontaż istniejącej stolarki okiennej;

· zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego gr. 18cm 

· pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury i przygotowanie otworów montażowych;

· montaż stolarki okiennej PCV uchylnej oraz uchylno-rozwieralnej wraz z obróbką tynkarską ościeży po wykonanym montażu stolarki.
c) Modernizacja strefy wejściowej obejmujący min. roboty demontażowe i rozbiórkowe, naprawcze, montaż wycieraczki systemowej, wymianę balustrady  oraz wykonanie nowych okładzin, 
w tym m.in.:

· demontaż balustrady oraz istniejącego daszka nad wejściem;

· skucie istniejących okładzin oraz luźnych i niezwiązanych z podłożem fragmentów betonowych schodów oraz rampy wejściowej, 

· wykonanie otworu pod nowoprojektowaną wycieraczkę systemową oraz montaż nowej wycieraczki;
· naprawę ubytków i uszkodzeń elementów betonowych schodów oraz rampy;

· okładziny schodów i rampy wykonane z płytek gresowych,
· uzupełnienie bloczkami z betonu komórkowego wnęki pod schodami;
· przygotowanie podłoża (boki schodów) pod wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej ; wykonanie warstwy zbrojonej przez zatopienie siatki z włókna szklanego; cienkowarstwowy żywiczno-mineralny dekoracyjny tynk mozaikowy;
· montaż nowych balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo; montaż nowego daszka systemowego ze szkła hartowanego gr. 13mm, dodatkowo wzmocnionego folią, montowany za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej

d) Opaska wokół budynku – przewiduje się wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku stołówki oraz  łącznika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

· rozbiórka istniejącej opaski wraz z warstwami konstrukcyjnymi;
· korytowanie wraz z wykonaniem rowków pod obrzeża; profilowanie oraz zagęszczenie podłoża gruntowego;
· wykonanie podbudowy pod nową opaskę; ułożenie  obrzeży betonowych; ułożenie nowej opaski budynku z betonowej kostki brukowej;
· wykonanie/odtworzenie nawierzchni trawiastych
e) Roboty towarzyszące - w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót oraz czynności mających charakter pomocniczy oraz towarzyszący, w tym m.in.:
· roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;

· wywóz i utylizację materiałów pochodzących z prac demontażowych oraz rozbiórkowych, w tym m.in.: gruzu, ziemi;

· uporządkowanie terenu budowy
· sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją budynku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.20014r, o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2021.497) – 2 kpl. 

II. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce  nr ew. 4/2 (obręb 39), w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66, na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego.

Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy na potrzeby realizacji robót określonych w umowie.      

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia i wygrodzenia (ogrodzenie ażurowe o wys. min. 1,5 m), zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi materiałami, urządzeniami i sprzętem użytym na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.  
Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przed jego przekazaniem, do przedłożenia Zamawiającemu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych niezbędne będzie wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, Wykonawca obowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z niej, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Wykonawca, 
po zakończeniu robót, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości - na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialność wykonawcy za teren budowy rozpoczyna się z chwilą jego przejęcia do czasu końcowego odbioru robót budowlanych wraz z uporządkowaniem terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do budynków, obiektów budowlanych lub na teren sąsiedniej nieruchomości oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację.

Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i niepodlegających remontowi, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. 
W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości terenu budowy, 
a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia i uporządkowania terenu budowy.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wyposażenie i sprzęt niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć w środki ochrony osobistej, w odzież ochronną i roboczą pracowników zatrudnionych przy robotach budowlanych.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót, norm lub obowiązków określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego, wód i ziemi przed zanieczyszczeniem, z obowiązkiem przyjęcia do realizacji możliwie najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie budowy.

Wykonawca zlikwiduje zaplecze terenu budowy i doprowadzi go do należytego stanu (pełnego uporządkowania), a także - w razie korzystania - drogę, ulicę, sąsiednią nieruchomość, budynek lub lokal i przekaże go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót. 

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z punktu poboru energii elektrycznej 
i wody.

Koszt ww. czynności, w tym przejęcia terenu budowy, jego odpowiedniego zabezpieczenia i wygrodzenia, zagospodarowania i ochrony, uporządkowania oraz likwidacji zaplecza terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i winien być wkalkulowany w koszty pośrednie Wykonawcy 
w kalkulacji ceny całkowitej za realizację przedmiotu zamówienia. 

III. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.
1.Dopuszczenie do stosowania 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu wyrobów (materiałów) nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub obrotu zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa.
3.Przechowywanie i składanie materiałów
Czasowe składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Materiały łatwopalne będą składowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
4. Właściwości wybranych materiałów budowlanych:
Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą:

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników nie wchodzących w skład konkretnego danego systemu ocieplenia jednego producenta – jako system rozumie się jedno rozwiązanie dla danego elementu budynku wykonane w sposób technologicznie określony przy użyciu różnych materiałów jednego producenta stanowiących systemowe rozwiązanie dla tego elementu potwierdzone dokumentami dostawcy. Nie dopuszcza się stosowanie elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.
Styropian:

grubość:


 12 cm

wsp. przewodzenia ciepła 
min. 0,038 W/(mK), 
naprężenia ściskające 

min. 70 kPa 
wytrzymałość na zginanie 
min. 115 kPa 
wytrzymałość na rozciąganie 
min. 100 kPa

Styropian hydrofobizowany:

grubość:


 10cm 
wsp. przewodzenia ciepła 
min. 0,038 W/(mK)
gęstość pozorna 

min. 30 kg/m3 
naprężenia ściskające 

min. 150kPa 
Siatka podtynkowa:

gęstość:


min. 145g/m3
siła zrywająca w roztworze
cementowym:


min. 600N
wytrzymałości na zginanie 
min. 5,5 N/mm2;
Tynk silikonowy:

współczynnik przewodzenia ciepła:
  min. 0,8 W/mK
Kolorystyka określona według wzornika wybranego producenta wskazana na rysunkach elewacji.
Tynk mozaikowy:
współczynnik przewodzenia ciepła:
  min. 0,8 W/mK

uziarnienie:



 1,0–1,6 mm
Kolorystyka określona według wzornika wybranego producenta wskazana na rysunkach elewacji.
Zaprawa klejowa:
przyczepność do betonu 
min. 0.6MPa

przyczepność do styropianu
min. 0.1MPa
współczynnik przewodzenia ciepła:
  min. 0,8 W/mK

Szczegółowe wymagania dla wszystkich materiałów zostały podane w dokumentacji projektowej.
IV. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, które
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych. Sprzęt 
i maszyny powinny być stale utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Sprzęt i maszyny będą spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Sprzęt i maszyny będące własnością Wykonawcy lub wynajęte do wykonania robót mają być utrzymywane w dobrym stanie i gotowości do pracy, będą spełniać normy w zakresie ochrony środowiska i obowiązujące przepisy prawa dotyczące ich użytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

V. Wymagania dotyczące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. 

Istnieje możliwość dowozu materiałów budowlanych na teren budowy po drogach wewnętrznych.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco usuwać na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy, na którym prowadzone będą roboty budowlane.
VI. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób określony                          w przepisach prawa, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnymi Polskimi Normami oraz w oparciu o wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji robót budowlanych z właściwym inspektorem nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót budowlanych z niniejszą specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i umową oraz z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z ochroną przyrody i środowiska.

Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców.

Obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o każdorazowym wstrzymaniu realizacji robót budowlanych lub przerwie w ich wykonywaniu dłuższej niż 1 dzień roboczy, niezależnie od przyczyny wstrzymania lub przerwy. 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody, powstałe u Zamawiającego i osób lub podmiotów trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy i/lub jego podwykonawców, wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia, w tym za szkody spowodowane niewłaściwym oznakowaniem, zabezpieczeniem robót lub wadami technicznymi ich wykonania.

Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z  przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione 
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. 
VII KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, 
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz materiałów dostarczonych 
na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. 
2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. 

3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
3.1. Badania wykonywane w czasie prowadzenia robót:
Ocieplenie ścian metodą lekką-mokrą:

- sprawdzenia przyczepności poliuretanowego kleju do styropianu poprzez wykonanie badania pull- 

   off (badanie wykonane w co najmniej 8 punktach);
- sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian poprzez wykonanie badania 
   nośności na wyrywania łączników;
- sprawdzenie powierzchni podkładu za pomocą łaty przyłożonej do powierzchni podkładu, lokalne

   wgłębienia nie powinny przekraczać 5mm, a nierówności 3mm

-  sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo w czasie

   ich wykonywania, kontrolując stosowanie właściwych materiałów i grubość projektowaną warstwy

   izolacyjnej.

Roboty związane z ocieplaniem ścian metodą „lekką mokrą” powinny być wykonane przez

wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robot niezbędny jest

systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Częściowe odbiory robót polegające na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robot zostały

wykonane z wymaganiami świadectwa ITB i dokumentacji technicznej.
Odbiorem technicznym częściowym należy objąć następujące etapy robot;

- przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod układ ociepleniowy),

- przymocowanie do podłoża płyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną),

- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,
- wykonanie nowych obróbek blacharskich
Montaż okien z tworzyw sztucznych (PCV):

- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia (ewentualne luzy),

- zachowanie pełnej równoległości i prostopadłości (dopuszczalna tolerancja ościeży max. 2mm/1 mb 
  ościeżnicy lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę.

4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań bez zbędnej zwłoki. 

5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokonując weryfikacji robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inspektor nadzoru inwestorskiego oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, potwierdzające i określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 

7.1. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

- protokół przekazania terenu budowy, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję powstałą w toku budowy. 
7.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Z uwagi na przyjętą  formę  wynagrodzenia  za realizację przedmiotu umowy - wynagrodzenie  ryczałtowe, jak również fakt, iż rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej nie planuje się wykonywania obmiaru robót.
IX. Opis działań związanych z odbiorem robót budowlanych.
1. Rodzaje odbioru.

Roboty podlegać będą następującym odbiorom:

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu/końcowemu,

· odbiorowi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

2. Zasady odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek oraz usunięcia wad lub usterek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie lub poprzez e-mail właściwemu inspektorowi nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Wykonawca nie może zakryć robót ulegających zanikowi lub zakryciu przed wykonaniem korekt i poprawek oraz usunięciem wad lub usterek.  

3. Zasady odbioru częściowego/ końcowego robót.
Odbiór częściowy/końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru częściowego/końcowego będzie zgłoszone Zamawiającemu przez Wykonawcę na piśmie. Odbiór częściowy/końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru częściowego/końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny wizualnej, jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz z przedmiarem robót. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub  usterki  nadają się do usunięcia, może przerwać lub odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub  usterek,

2) jeżeli wady lub  usterki nie nadają się do usunięcia, a także uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz 
do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

4. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego, zawierający w swojej treści wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek. 

Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego zamówienia zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej obejmującej co najmniej:

a) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) zbiór atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych, dotyczących zabudowanych materiałów, 

c) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku po dokonanej termomodernizacji.
Dokumentacja powykonawcza winna zawierać również inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru.
5. Odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

Odbiór przed upływem okresu gwarancji i rękojmi polega na każdorazowej ocenie jakościowej wykonanych robót związanych z usunięciem wad i/lub usterek, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do udziału w odbiorze na miesiąc przed upływem okresu gwarancji.
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Ogólne dokumenty odniesienia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 j.t. z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 j.t. z późn. zm.)

3. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021.779 j.t z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 j.t. z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U.2021.514 j.t.)

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126)

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.2018.583 j.t. z późn. zm.)
10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2021.497)

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015.376 )
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