



Zmiana treści SWZ

Dotyczy: Dokończenie budowy budynku Domu Ludowego w miejscowości Budy Głogowskie w gminie Głogów Małopolski (nr postępowania: OR.271.2.2021).

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści SWZ, który plik po zmianie otrzymuje nazwę **SWZ – po zmianie z dnia 26.04.2021 r.**

Zapis przed zmianą Rozdział XVIII SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> do dnia **27.04.2021 r. do godziny 10:00**.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.04.2021 r. o godzinie 10:15**

Zapis po zmianie Rozdział XVIII SWZ:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp> do dnia **30.04.2021 r. do godziny 10:00**.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.04.2021 r. o godzinie 10:15**

Zapis przed zmianą Rozdział XVII SWZ:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **26.05.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zapis po zmianie Rozdział XVII SWZ:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **29.05.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

BURMISTRZ

(-)

mgr Paweł Baj