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Marynin 04-15-3-09-166   -i   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  1,50  46 PORZ-ZRB

Marynin 04-15-3-09-167   -c   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  0,92  46 PORZ-ZRB

Marynin 04-15-3-09-208   -a   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  0,50  46 PORZ-ZRB

Marynin 04-15-3-09-141   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  3,48 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-141   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-157   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-169   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,15 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-169   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-207   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,25 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-224   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  9,14 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-225   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  10,00 124 CP-W

Marynin 04-15-3-09-238   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 124 CP-W

CW Marynin 04-15-3-09-194   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,64 120 CW-W

ODN-GLEB Marynin 04-15-3-09-166   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,50  68 WYK-PASCZ

Marynin 04-15-3-09-168   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Marynin 04-15-3-09-168   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  3,70 100 SADZ WIEL

Marynin 04-15-3-09-169   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Marynin 04-15-3-09-169   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 100 SADZ WIEL

Marynin 04-15-3-09-169   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,55 111 DOW-SADZ

Marynin 04-15-3-09-169   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,55 100 SADZ WIEL

Marynin 04-15-3-09-223   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  2,45 111 DOW-SADZ

Marynin 04-15-3-09-223   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,45 100 SADZ WIEL

Marynin 04-15-3-09-142   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,40 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-152   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-153   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,60 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-162   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-169   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,40 115 KOSZ UA

Marynin 04-15-3-09-169   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-175   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,10 115 KOSZ UA

Marynin 04-15-3-09-193   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-196   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,40 115 KOSZ UA

Marynin 04-15-3-09-207   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-214   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-214   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-236   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Marynin 04-15-3-09-244   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-246   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,10 116 KOSZ UB

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 396 GODZ RH8

Marynin 04-15-3-09-166   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Marynin 04-15-3-09-166   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,50 147 GRODZ-SN

Marynin 04-15-3-09-166   -i   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  190,00 152 WYK-SLUPI

Marynin 04-15-3-09-167   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Marynin 04-15-3-09-167   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Marynin 04-15-3-09-167   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  110,00 152 WYK-SLUPI

Marynin 04-15-3-09-158   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Marynin 04-15-3-09-158   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 153 GRODZ-DEM

Marynin 04-15-3-09-164   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Marynin 04-15-3-09-164   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,10 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS Marynin 04-15-3-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00  67 KOP-ROW

Marynin 04-15-3-09-167   -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Marynin 04-15-3-09-208   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

Marynin 04-15-3-09-152   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 125 ZAB-REPEL

Marynin 04-15-3-09-161   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Marynin 04-15-3-09-162   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,15 125 ZAB-REPEL

Marynin 04-15-3-09-183   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

Marynin 04-15-3-09-196   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Marynin 04-15-3-09-231   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Marynin 04-15-3-09-245   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,20 125 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Marynin 04-15-3-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  70,00 166 DRZ-ZGRYZ

OP-BUDKIN Marynin 04-15-3-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 163 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Marynin 04-15-3-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  180,00 165 CZYSZ-BUD

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Marynin 04-15-3-09-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  906,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  906,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  338,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  338,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  838,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  838,00   1 CWD-P
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Marynin 04-15-3-09-176   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-176   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  736,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  736,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 397 GODZ PILA

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  455,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  455,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  322,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  322,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  412,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  412,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  868,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  868,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  524,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  524,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  885,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  885,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  842,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  842,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-176   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-176   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-189   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 404 GODZ MH23

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 396 GODZ RH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 398 GODZ RU8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Marynin 04-15-3-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 396 GODZ RH8

UT-MEL Marynin 04-15-3-09-166   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00  67 KOP-ROW
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Legenda:




