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Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  40,00  25 PORZ-ROZD

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,86  19 WPOD-N

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,72  19 WPOD-N

Mołynie 04-15-2-13-145   -f   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  10,00  25 PORZ-ROZD

Mołynie 04-15-2-13-145   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Brzyska Wola 04-15-2-06-13    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,50 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-14    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-14    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,96 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-20    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,39 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-20    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,54 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-67    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-67    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,55 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-74    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,28 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-74    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,87 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,62 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,41 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-87    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,86 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-87    -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,14 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-87    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,26 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,20 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-118   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,70 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-118   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,80 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-125   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,03 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-125   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-126   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-126   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,53 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-142   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,39 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-142   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-144   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,45 124 CP-W

Mołynie 04-15-2-13-144   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,18 124 CP-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-14    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,34 120 CW-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-14    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,36 120 CW-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-19    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 120 CW-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-66    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 120 CW-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-66    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 120 CW-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-67    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 120 CW-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-67    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,02 120 CW-W

Mołynie 04-15-2-13-117   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 120 CW-W

Mołynie 04-15-2-13-117   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,04 120 CW-W

Brzyska Wola 04-15-2-06-11    -g   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  2,31  46 PORZ-ZRB

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -a   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 2 HA  3,20  46 PORZ-ZRB

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -b   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 2 HA  0,29  46 PORZ-ZRB

Brzyska Wola 04-15-2-06-22    -d   -00 P ZRB<250 porz. zrębów int.  150-249 m3 2 HA  2,75  46 PORZ-ZRB

Brzyska Wola 04-15-2-06-94    -d   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 2 HA  2,77  46 PORZ-ZRB

Brzyska Wola 04-15-2-06-22    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,90  68 WYK-PASCZ

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  25,70  68 WYK-PASCZ

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,52  68 WYK-PASCZ

Mołynie 04-15-2-13-125   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,54  68 WYK-PASCZ

Mołynie 04-15-2-13-143   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  27,80  68 WYK-PASCZ

Mołynie 04-15-2-13-145   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,00  68 WYK-PASCZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,07 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,29 103 SAD-BRYŁ

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,83  99 SADZ 1R

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,95 100 SADZ WIEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,90 111 DOW-SADZ
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Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,90 100 SADZ WIEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,24 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,24 103 SAD-BRYŁ

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,52  99 SADZ 1R

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,48 100 SADZ WIEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,58 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,52 103 SAD-BRYŁ

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,28 103 SAD-BRYŁ

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,67  99 SADZ 1R

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,11 100 SADZ WIEL

Mołynie 04-15-2-13-119   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,00 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  25,00 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-119   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  25,00 103 SAD-BRYŁ

Mołynie 04-15-2-13-119   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,00 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,60 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  23,60 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  21,90 103 SAD-BRYŁ

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,60 103 SAD-BRYŁ

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,10 100 SADZ WIEL

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,60 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-103   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,70 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  5,37 117 KOSZ UC

Brzyska Wola 04-15-2-06-11    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-15    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  8,91 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-16    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  2,37 117 KOSZ UC

Brzyska Wola 04-15-2-06-17    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-20    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  4,00 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,88 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,78 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-59    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,40 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-59    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,30 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-60    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  6,42 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-66    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-66    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  0,20 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-67    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  3,60 117 KOSZ UC

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,82 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 1 HA  3,80 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,76 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,02 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  7,08 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,00 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,96 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,20 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  8,30 116 KOSZ UB

Brzyska Wola 04-15-2-06-93    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,80 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-116   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  6,18 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-121   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,04 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-125   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,30 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-126   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,28 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-126   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,60 115 KOSZ UA
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Mołynie 04-15-2-13-127   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,74 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-127   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,38 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-128   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Mołynie 04-15-2-13-129   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,88 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,20 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-130   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,50 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-140   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  3,40 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-143   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  5,84 115 KOSZ UA

Brzyska Wola 04-15-2-06-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,17 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-16    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,17 102 SADZ POP

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -f   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,20 104 POP-BRYŁ

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -f   -01 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,10 102 SADZ POP

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -g   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,30 104 POP-BRYŁ

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Brzyska Wola 04-15-2-06-93    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,11 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-93    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,11 102 SADZ POP

Mołynie 04-15-2-13-116   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-116   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-116   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Mołynie 04-15-2-13-116   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-121   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-121   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-121   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,90 102 SADZ POP

Mołynie 04-15-2-13-121   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-129   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-129   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-129   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Mołynie 04-15-2-13-129   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-130   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-130   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Mołynie 04-15-2-13-130   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,28 102 SADZ POP

Mołynie 04-15-2-13-130   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,28 111 DOW-SADZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  1,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  25,00 396 GODZ RH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  3,00 149 GRODZ-SRN

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,20 149 GRODZ-SRN

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  150,00 152 WYK-SLUPI

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,80 147 GRODZ-SN

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 2 SZT  220,00 152 WYK-SLUPI

Mołynie 04-15-2-13-143   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Mołynie 04-15-2-13-143   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,20 149 GRODZ-SRN

Mołynie 04-15-2-13-143   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  40,00 151 WYK-SLUPL

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H  1,00 149 GRODZ-SRN

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,70 149 GRODZ-SRN

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  55,00 152 WYK-SLUPI

POPR

O-BOBRY

O-GRODZN



Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,95 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,80 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,50 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-142   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-142   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,41 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-142   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Mołynie 04-15-2-13-142   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,85 153 GRODZ-DEM

Brzyska Wola 04-15-2-06-12    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  20,00 154 K GRODZEŃ

Brzyska Wola 04-15-2-06-59    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Brzyska Wola 04-15-2-06-67    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Brzyska Wola 04-15-2-06-67    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-126   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-126   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-126   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

Mołynie 04-15-2-13-126   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-126   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-126   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Mołynie 04-15-2-13-128   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-128   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  24,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-128   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  30,00 151 WYK-SLUPL

Mołynie 04-15-2-13-128   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-128   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-128   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  15,00 151 WYK-SLUPL

Mołynie 04-15-2-13-140   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-140   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Mołynie 04-15-2-13-140   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  20,00 151 WYK-SLUPL

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT  30,00 167 KONTR-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 139 PUŁ-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-93    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 2 SZT  20,00 167 KONTR-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-93    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 139 PUŁ-RYJ

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  55,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  25,00  67 KOP-ROW

Brzyska Wola 04-15-2-06-10    -c   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-16    -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  15,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -f   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  6,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -g   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  21,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  12,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  10,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  25,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-93    -a   -01 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  9,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-116   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-121   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  24,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  11,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-129   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-130   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  1,00 141 SZUK-PĘDR

Mołynie 04-15-2-13-145   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT  4,00 141 SZUK-PĘDR

Brzyska Wola 04-15-2-06-102   -a   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzyska Wola 04-15-2-06-18    -a   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzyska Wola 04-15-2-06-27    -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzyska Wola 04-15-2-06-30    -h   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzyska Wola 04-15-2-06-8     -a   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

OCHRL

O-GRODZR
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O-PROGNŚ



Mołynie 04-15-2-13-117   -b   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Mołynie 04-15-2-13-123   -d   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Mołynie 04-15-2-13-134   -a   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Mołynie 04-15-2-13-141   -c   -00 SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 2 SZT  1,00 143 SZUK-10G

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  14,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  78,00 396 GODZ RH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-15    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-16    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-20    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-29    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-70    -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-87    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,84 125 ZAB-REPEL

Mołynie 04-15-2-13-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 125 ZAB-REPEL

Mołynie 04-15-2-13-121   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,25 125 ZAB-REPEL

Mołynie 04-15-2-13-129   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125 ZAB-REPEL

Mołynie 04-15-2-13-129   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Mołynie 04-15-2-13-144   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,92 125 ZAB-REPEL

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  80,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mołynie 04-15-2-13-121   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  20,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mołynie 04-15-2-13-129   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  15,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mołynie 04-15-2-13-131   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  30,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mołynie 04-15-2-13-133   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  15,00 166 DRZ-ZGRYZ

Mołynie 04-15-2-13-144   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  20,00 166 DRZ-ZGRYZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-59    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  48,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-59    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  336,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-15    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-15    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-15    -j   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,00 168 US PDRZ U

Brzyska Wola 04-15-2-06-20    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  1,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-20    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-20    -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,00 168 US PDRZ U

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,00 168 US PDRZ U

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  1,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -d   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,16 168 US PDRZ U

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-75    -g   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  3,54 168 US PDRZ U

P-INFO Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-31    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 171 PPOŻ-PORZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-31    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 171 PPOŻ-PORZ

Brzyska Wola 04-15-2-06-94    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 171 PPOŻ-PORZ

Mołynie 04-15-2-13-115   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,10 171 PPOŻ-PORZ

Mołynie 04-15-2-13-123   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  3,10 171 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Mołynie 04-15-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  8,00 174 DOZ DOG

Brzyska Wola 04-15-2-06-16    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  50,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-66    -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  50,00 396 GODZ RH8

Mołynie 04-15-2-13-143   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-143   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  30,00 396 GODZ RH8

OCHRP

O-ZWRYJM

P-INNE

P-PORZ

UT-WODA
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O-ZGRYZC

O-ZGRYZD

O-ZWALGB



Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 2 SZT  20,00 163 ZAW-BUD

Mołynie 04-15-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 163 ZAW-BUD

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 2 SZT  140,00 165 CZYSZ-BUD

Mołynie 04-15-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 2 SZT  50,00 165 CZYSZ-BUD

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 397 GODZ PILA

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  4,00 397 GODZ PILA

Brzyska Wola 04-15-2-06-11    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  663,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-11    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-11    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  663,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-11    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  903,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  903,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 010,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 010,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-124   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-125   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  31,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 397 GODZ PILA

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  51,00 396 GODZ RH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 397 GODZ PILA

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  525,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  525,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   1 CWD-P

Mołynie 04-15-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   1 CWD-P

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00   1 CWD-P

Mołynie 04-15-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00   1 CWD-P

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

Mołynie 04-15-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

Brzyska Wola 04-15-2-06-100   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  547,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-100   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  547,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-28    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-30    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  685,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D
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Brzyska Wola 04-15-2-06-30    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  685,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-60    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-60    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  269,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  84,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  582,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  582,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-82    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  108,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-82    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Mołynie 04-15-2-13-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-19    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Brzyska Wola 04-15-2-06-19    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Brzyska Wola 04-15-2-06-21A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-21A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-77    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-82    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-82    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-9     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 396 GODZ RH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 404 GODZ MH23

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 396 GODZ RH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 398 GODZ RU8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Brzyska Wola 04-15-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 396 GODZ RH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 403 GODZ MH8

Mołynie 04-15-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

UBOCP
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Legenda:




