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I. Zakres opracowania ST 
Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót do 
wykonania zadania: budowa hali widowiskowo – sportowej  w Granowie.   
 
BOO  Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 
BO1    Roboty ziemne                                                        
BO2   Roboty murowe                                                       
BO3   Roboty konstrukcyjne                              
BO4   Sufit podwieszany                                          
BO5   Stolarka otworowa                                         
BO6   Roboty tynkarskie 
BO7    Roboty malarskie 
BO8   Roboty posadzkowe                                           
BO9    Okładziny ścian i posadzek 
BO10  Ocieplenie ścian i storopodachu   
BO11  Roboty elewacyjne 
BO12  Roboty pokrywcze dachu                            
BO13  Obróbka blacharska rury i rynny spustowe 
BO14  Utwardzenia   
BO15  Zieleń                                               
BO16  Konstrukcja z drewna klejonego  
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BOO. Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 
 
1.    WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są warunki i wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: budowa hali widowiskowo – sportowej w 
Granowie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
[1]  Adaptacja  przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia 

odmiennej funkcji od tej, dla której został zaprojektowany i 
zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach 

[2]  Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

[3]  Aprobata 
techniczna 

pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana 
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i 
tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki 
upowaŜnione do tej czynności określane są w drodze 
Rozporządzeń właściwych Ministrów 

[4]  Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem 
jakości i bezpieczeństwa uŜytkowania wydane przez 
upowaŜnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo-badawcze 

[5]  Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. 
w celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i załoŜeniami projektowymi 

[6]  Badania gruntowe ogół badań (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i 
geologicznych) określających stan fizyczny i skład chemiczny 
gruntu w celu określenia jego przydatności dla potrzeb 
budowlanych 

[7]  Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 
budowlanych, ale takŜe prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 
wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z 
ryzykiem zawodowym 

[8]  Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
takŜe odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 

[9]  Budowla kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, 
instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu 

[10]  Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundament i dach 

[11]  Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą 
lub urząd państwowy, wskazujący, Ŝe zapewniona jest 
zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na 
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podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[12]  Dokładność 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną 

[13]  Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja 
budowy obejmuje: 

· pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

· dziennik budowy 
· protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
· projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji 

obiektu 
· operaty geodezyjne 
· ksiąŜki obmiarów 

[14]  Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy wydawany jest przez właściwy organ 
nadzoru budowlanego 

[15]  Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, 
organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[16]  Geodezyjna 
obsługa budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez 
pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 
wykonania obiektów 

[17]  Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami 
chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego  (np. agresją chemiczną), szkodników 
biologicznych i ognia 

[18]  Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami 
budowlanymi, którą moŜe sprawować osoba posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby InŜynierów Budownictwa 

[19]  Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angaŜująca swoje środki finansowe na 
realizację zamierzonego zadania 

[20]  Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i 
procesem realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca 
odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem 
Izby InŜynierów Budowlanych 

[21]  Klasa betonu liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie 
w warunkach normowych 

[22]  Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem 
jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczenie i 
przydatnością uŜytkową 

[23]  Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, 
narzutów kosztów pośrednich i zysku 

[24]  Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

[25]  Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawienie materiałów podstawowych 
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[26]  Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie 
realizacji robót 

[27]  Materiał 
budowlany 

ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty słuŜące do budowy i 
remontów wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich 
części składowych 

[28]  Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, 
polegająca na kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami 
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[29]  Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

[30]  Norma zuŜycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość 
(ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu 
o określonych cechach jakościowych 

[31]  Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z 
instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury 

[32]  Obiekt małej 
architektury 

niewielki obiekt uŜytkowy słuŜący rekreacji i utrzymaniu 
porządku (ogrodzenia, piaskownice, śmietniki, place zabaw 
dla dzieci, elementy architektury ogrodowej) 

[33]  Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

[34]  Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

[35]  Podstemplowanie konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania 
realizowanych elementów budowli i budynków do czasu 
osiągnięcia przez nie wymaganej wytrzymałości, a takŜe do 
wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[36]  Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do 
materiałów budowlanych, metod, technik i technologii 
budowania obiektów budowlanych 

[37]  Powykonawcze 
pomiary 
geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia 
połoŜenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących 
w toku realizacji obiektów budowlanych 

[38]  Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas uŜytkowania i terminy rozbiórki 
obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania 
dotyczące nadzoru na budowie 

[39]  Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 
członkiem Izby Architektów lub InŜynierów Budowlanych 

[40]  Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów 
cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji 
budowy sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 
budowy zatwierdza Inwestor 

[41]  Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty 
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[42]  Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji 
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

[43]  Przepisy 
techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uŜytkowania 
obiektów budowlanych 

[44]  Roboty budowlano-
montaŜowe 

budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, 
modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[45]  Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających moŜe wynikać z projektu organizacji placu 
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych 
lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
teŜ są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 
celu zapobieŜenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 
zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas 
dłuŜszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania 
tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieŜenia wypadkom osób 
postronnych 

[46]  Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

[47]  Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego uŜytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), słuŜąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

[48]  Sieci uzbrojenia 
terenu 

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia 

[49] Srodek transportu/-
owy

 

 

środek transportu technologicznego uŜywany na placu 
budowy do przemieszczania w poziomie (np. z  miejsca 
składowania na tym placu budowy) do miejsca wbudowania 
lub środka transportu pionowego (wyciągu, dŜwigu lub tp.) - 
anonimowego rodzaju (najczęściej pojazd spalinowy o nośn. 
ok. 1-3,5 t) 

[50] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub 
uniemoŜliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[51] Zadanie 
budowlane 

część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno-uŜytkowych. Zadanie budowlane moŜe 
polegać na wykonaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego  

[52] Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie 
linii kablowej słuŜącej do zasilania odbiorców 

[53] Znak 
bezpieczeństwa 

prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 
wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 
 
1.4. Opis zadania inwestycyjnego 
Przedmiotem opracowania  jest „BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE” 
 
1.4.1. Lokalizacja 
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62-066 Granowo, Działka Nr 978 
 
1.4.2.  Układ funkcjonalny 
 

Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie działki  jest budowa hali widowiskowo-
sportowej stanowiącej samodzielny obiekt spełniający funkcję sportowo-kulturalną. Projektowany 
obiekt zlokalizowany jest  na terenie działki nr 978. Główna częścią obiektu jest hala sportowa o 
wysokości  w najniŜszym miejscu wewnątrz budynku 720 cm nad poziom posadzki oraz rozpiętości 
29,15 x 44,45m. Uzupełnienie stanowią boczne bryły w których usytuowano pomieszczenia 
towarzyszące. 
 
Budynek nowo projektowany hali widowiskowo-sportowej został zlokalizowany na terenie  
niezabudowanej działki. Bryła budynku oraz układ funkcjonalny podyktowane są urbanistycznym 
usytuowaniem obiektu na działce. Projektowany budynek zlokalizowano wzdłuŜ istniejącej ulicy. 
ZałoŜenie wkomponowano w istniejące granice i komunikację drogową. Wjazd na teren działki 
znajduje się od strony północnej, tam gdzie znajduje się istniejąca ulica. W skład załoŜenia 
wchodzą nowo projektowany parking oraz plac utwardzony wraz z dojściem dla pieszych. 
Budynek został maksymalnie oddalony od ulicy, aby jego gabaryty stanowiły tło dla perspektywy 
działki od strony komunikacji, dzięki czemu skala obiektu została dostosowana do obserwatorów i 
lepiej komponuje się z otoczeniem. Projekt zakłada wkomponowanie w architekturę istniejących 
budynków. Architektura budynku  bazuje na wykorzystaniu prostych brył, dzięki czemu forma 
budynku jest czytelna i uporządkowana.   
NiŜsza rozczłonkowana nawa od strony ulicy (północ) osłania główną część hali z boiskiem 
sportowym. Kotłownia znajduje się we wschodnim skrzydle, tam gdzie pobór wody i ciepła jest 
największy.  
 
Projektowany budynek zlokalizowano od strony istniejącej ulicy. Główną częścią obiektu jest hala 
sportowa, która w najniŜszym miejscu wewnątrz budynku ma wysokość 720 cm nad poziomem 
posadzki. Rozpiętość hali to 29,15 m x 44,45 m. Hala moŜe pomieścić 297 widzów. Dach bryły 
głównej o konstrukcji z prefabrykowanych wiązarów drewnianych, dwuspadowy o kącie 
nachylenia połaci dachowej 5 0.  
W bryle głównej, wysokiej zaprojektowano boisko o wymiarach 20,0 m x 40,0 m oraz widownię 
stałą. Pod widownią usytuowano magazyn sprzętu gimnastycznego, wc dla widowni oraz 
pomieszczenie techniczne. 
Od strony północnej zaprojektowano nawę o niŜszej wysokości, w której znajdują się: hol 
reprezentacyjny wraz z pomieszczeniem ochrony oraz administracji.  
W części wschodniej równieŜ zlokalizowano bryłę jednokodygnacyjną, Znajdują się w niej: zaplecze 
higieniczno-sanitarne, magazyn sprzętu sportowego, szatnie, pokój nauczycielski z łazienką oraz 
kotłownia. 
Obiekt posiada trzy niezaleŜne wejścia, które spełniają teŜ role ewakuacyjną:  

• wejście główne do uŜytku podczas wydarzeń sportowych,  
• wejście boczne uŜywane na co dzień, 
• wyjścia dodatkowe, bezpośrednio na halę, przewidziane dla widowni, stanowiące równieŜ 

wyjście ewakuacyjne. 
 
Obiekt wyposaŜony w podjazd dla osób niepełnosprawnych zlokalizowany przy wejściu głównym. 
Dla niepełnosprawnych zaprojektowano odrębną łazienkę oraz przewidziano miejsca na widowni, 
w przyziemiu. 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności mające na celu 
realizację budynku w zakresie objętym zadaniem. 
 
 
1.5. Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego 
 
1.5.1.Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowę 
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1.5.1.1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny z planem zagospodarowania 
1.5.1.2. Projekt instalacji sanitarne: wod-kan, ogrzewanie, wentylacja 
1.5.1.3. Projekt elektryczny 
1.5.1.4. Przedmiary robót budowlanych 
1.5.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 
2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
2.1. Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do 
obowiązków Wykonawcy Robót naleŜy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 
przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
Kwalifikacje  kadry Technicznej Wykonawcy Robót 

1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności  konstrukcyjno-
budowlanej oraz być członkiem Izby InŜynierów Budowlanych 

2. Kierownicy poszczególnych rodzajów robót (sanitarnych i elektrycznych) muszą posiadać 
uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika 
budowy i robót w odpowiedniej specjalności i być członkami Izby InŜynierów Budowlanych. 

3. Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montaŜowymi remontu i modernizacji. 

 
2.2. Materiały 

Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać 
wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  
właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu 
Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216) 
 
b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŜących do ochrony 
przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności) 
 
c) certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 
materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 
poz. 728). 
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w którym 
zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie z warunkami określonymi 
w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie 
mających wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637). 
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić naleŜy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
2.2.1. Źródło uzyskania materiałów 

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczącego proponowanego źródła zakupu, wytwarzania, zamówienia lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

2. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 
2.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą składowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
po ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów na Terenie Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
2.2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą podstawą akceptacji poszczególnych partii materiałów pod względem jakości. 

2. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie inspekcji, 

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

 
2.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. JeŜeli 
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te 
do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

2. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.2.6. Wariantowe zastosowanie materiałów 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli to 
będzie wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.3. Sprzęt 

1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w 
terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

5. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
Robót. 

 
2.4. Transport 

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewoŜonych towarów. 

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

4. Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
Budowy. 
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2.5. Wykonanie robót 
2.5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji Robót 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną decyzję. 

6. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
2.6. Kontrola jakości 
2.6.1. Program Zapewnienia Jakości 

1. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz polecenia i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania Robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia 
badań), 

• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜenie w mechanizmy sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne 

• rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 
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• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenia urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
2.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość Robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
2.6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięta lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
wypadku koszty te ponosi Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru Robót. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.6.4. Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
2.6.5. Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru. 

2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych. 

 
2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić niezaleŜnie od 
Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty są niewiarygodne, 
to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium prowadzenia 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenia zgodności materiałów Robót z ST i Dokumentacją Projektową. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca. 

 
2.6.7. Atesty jakości materiałów 

1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność z odpowiednimi normami i ST. 

2. W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, kaŜda partia 
dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

3. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 
2.6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy. 
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

3. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 
numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

5. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramu Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
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• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru 
autorskiego) 

• daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania Robót, 

• dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

 
Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu kaŜdego 

elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem 
Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winne być udostępniane na kaŜde 
Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyŜej, następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania Terenu Budowy 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
• protokoły odbioru Robót 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

2.7. Obmiar robót 
2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 
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2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
2.7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

1. Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 

2. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

 
2.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa kwalifikacyjne. 

3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 
w całym okresie trwania Robót. 

 
2.7.4. Wagi i zasady waŜenia 

1. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
2.7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

1. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 

2. Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 
3. Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
2.8. Odbiór robót 
2.8.1. Rodzaje odbiorów 

W zaleŜności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 
2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niŜ w ciągu trzech dni roboczych od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

5. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
2.8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 
2.8.4. Odbiór końcowy Robót 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ilości, jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 2.8.5. 

4. Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. 

5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

 
2.8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 
odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 
• Specyfikacje Techniczne warunków zamówienia i wykonana i odbioru robót 
• Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
• Formularz cenowy, 
• Przedmiary robót , 
• Kosztorys inwestorski, 
• Wykaz urządzeń, 
• Odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 

ulegających zakryciu, 
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• Recepty i ustalenia technologiczne, 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i 

PZJ 
• Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ. 

• Sprawozdanie techniczne 
• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie : 
• zakres i lokalizację wykonanych Robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 

przez Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

4. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

5. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

6. Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

2.8.6. Odbiór ostateczny 
1. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

2.9. Podstawa płatności 
 
2.9.1. Ustalenia ogólne 

1. Podstawą płatności jest Umowa oparta o cenę ryczałtową 
 

2.10. Przepisy związane 
2.10.1. Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 
Robót, podano na końcu kaŜdego rozdziału Specyfikacji  technicznej. 

 
3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
3.1. Wstęp 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale naleŜy traktować 
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
1. Ogrodzenie placu budowy. 
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
4. Punkt poboru wody. 
5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
6. Wytwórnie i warsztaty. 
7. Place składowe. 
8. Drogi. 
9. Oświetlenie placu budowy. 
10. WyposaŜenie przeciwpoŜarowe. 
 
3.2. Plan zagospodarowania budowy 
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Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić naleŜy opracowaniem 
„Planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, który 
uwzględnia własne moŜliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza budowy, 
wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga uzgodnienia z 
Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. Plan 
zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni uŜytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takŜe zawierać 
sposób zabezpieczenia przeciwpoŜarowego placu budowy. 

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na 
planie naleŜy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z projektowanymi 
przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 
 
3.3.  Wymagania dotyczące elementów zaplecza budowy 
3.3.1. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
budowlane, a takŜe na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie 
powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza niŜ 1,5 m. Od strony 
dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od strony lasów lub terenów 
przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia aŜurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu 
naleŜy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikać z 
układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących się poza placem budowy oraz 
planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierać 
się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniać bezpieczeństwo 
uŜytkowania. 
 
3.3.2. Obiekty kubaturowe. 
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
4) magazyn ogólny (obudowana wiata). 
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposaŜone w instalację 
elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i wielkość obiektów 
kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych pracowników umysłowych i 
fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynów z planowanej liczby i 
wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
 
3.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie naleŜy urządzić na zapleczu budowy obejmują: 
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 
 
3.3.4. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposaŜony w armaturę umoŜliwiającą podłączenie 
węŜa oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru wody naleŜy utwardzić 
i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu naleŜy 
zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody dla potrzeb budowy naleŜy 
opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru wody naleŜy zabezpieczyć w 
okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody do picia naleŜy odpowiednio 
oznakować. 
 
3.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
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Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia budowlana 
wyposaŜona w licznik energii elektrycznej.  
 
3.3.6. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają być 
urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoŜa gruntowego od 
zanieczyszczeń. Chronić naleŜy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwórnie i 
warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
 
3.3.7. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a takŜe materiałów i urządzeń uzyskanych z demontaŜu naleŜy lokalizować zgodnie z 
ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zaleŜności od planowanej organizacji 
robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają właściwego 
zabezpieczenia podłoŜa gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić naleŜy w szczególności grunt 
urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułoŜenie 
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejących. Nawierzchnie tymczasowe 
mogą być wykonane z płyt lub elementów prefabrykowanych.  PodłoŜe gruntowe moŜe teŜ być 
zabezpieczone warstwą Ŝwiru lub pospółki.  
 
3.3.8. Drogi. 
Na placu budowy naleŜy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi słuŜące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
naleŜy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciąŜane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę dróg w 
obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby moŜna było wyjechać z placu budowy bez 
zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg naleŜy utwardzić w zaleŜności od 
wielkości przewidywanego obciąŜenia pojazdami. Nawierzchnię dróg moŜna wykonać z płyt lub 
elementów prefabrykowanych, tłucznia lub ŜuŜlu. 
 
3.3.9. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy naleŜy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na placu 
budowy naleŜy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
 
3.3.10. WyposaŜenie przeciwpoŜarowe. 
KaŜdy obiekt kubaturowy powinien być wyposaŜony w gaśnicę o masie 2 kg środka gaśniczego. 
NiezaleŜnie od tego naleŜy urządzić punkt przeciwpoŜarowy wyposaŜony w następujący sprzęt 
gaśniczy: 
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt, 
3) koce gaśnicze - 2 szt, 
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt, 
5) wiadra - 2 szt, 
6) łopaty - 2 szt. 
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym 
zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
 
3.4. Odbiór zagospodarowania placu budowy 
Obiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy naleŜy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem pomiarów 
wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbiór instalacji 
wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga wcześniejszego pobrania 
próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.  
 
3.5. Ochrona istniejącego zagospodarowania terenu 
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Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skaŜeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. JeŜeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację uszkodzeń 
wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla Inwestora. 
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
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BO1   Roboty ziemne 
 

1.WSTĘP 

 
1.1 Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod fundamenty 
wraz z zasypaniem oraz z zagęszczeniem pod posadzki. 
 
1.2 Zakres stosowania 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3 0kreśłenia podstawowe 
  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 

Is = Pd/Pds 
 gdzie: 
 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, [mg/m3]  
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona 
w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, słuŜąca do oceny zagęszczenia gruntu w 
robotach ziemnych. 
 
Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 
                                                                             U=d60/d10 

gdzie: 
 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, [mm]  
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, [mm] 
Pozostałe określenia - zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.  
 
1.4 Zakres objęty specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem:  

-  Usunięcie warstwy humusu,  
-  Wykopy pod fundamenty, 
-  Wykonanie koryt pod utwardzenia - nawierzchnię z kostki betonowej, 
-  Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego, 
-  Warstwa odsączająca w korycie, 
-  Zasypki z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa, 
-  Wywiezienie urobku, 
-  Wytyczenie geodezyjne obiektu, mediów i zagospodarowania terenu, 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze.  
Wykopów nie naleŜy prowadzić ręcznie w okresie zimowym, a odsłonięte grunty naleŜy chronić przed  
dopływem wody. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem wykopów przed zawilgoceniem ponosi 
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Wykonawca. Koszty te naleŜy oszacować na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i 
przewidzieć w cenie ofertowej. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Piasek 
 
Do wykonania podkładów pod posadzki naleŜy stosować piasek zwykły (kruszywo naturalne o 
wielkości ziaren do 2mm o nienormowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy stosować piasek lub pospółkę Ŝwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm,łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%).zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
2.2. świr 
 
Do wykonania podkładów pod posadzki naleŜy stosować Ŝwir zwykły (kruszywo naturalne o 
wielkości ziaren od 2 mm  do 4 mm i od 16 mm do 31,5 mm o normowanym składzie ziarnowym). 
Do wykonania warstwy odsączającej naleŜy stosować piasek lub pospółkę Ŝwirowo-piaskową 
(uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, zawartość frakcji 
pyłowej do 2%). 
zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty 
i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp. 
 
3. SPRZĘT. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu zarówno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak teŜ w czasie odspajania.  
Stosować naleŜy sprzęt ręczny: łopaty, kilofy itp. Do zagęszczania powinien być uŜywany sprzęt 
określony przez Wykonawcę w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora  np. ubijała mechaniczne . 
 
4. TRANSPORT 
 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewoŜonych towarów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
4. Wykonawca będzie na bieŜąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH. 

 
5.1. Usunięcie warstwy humusu 
 
Usunięcie ziemi roślinnej poza granice robót  i ręczne lub mechaniczne podgarnięcie humusu na 
hałdzie 
 
5.2 Wykonanie wykopu 
Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe będą wykonywane  przy uŜyciu  sprzętu oraz narzędzi 
ręcznych. NaleŜy ograniczyć szerokość wykopu do minimum niezbędnego dla wykonawstwa. 
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Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą dla rzędnej dna wykopu : ± 5 cm. Inspektor 
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy 
odwieźć na miejsce odkładu.  
 
• Przed przystąpieniem do robót ziemnych usunąć grunty nasypowe i glebowe po całym obrysie 

obiektu, a takŜe w obrębie projektowanych fundamentów i pod posadzkami. Z uwagi na 
niejednorodny skład i niskie parametry wytrzymałościowe, nasypy niekontrolowane nie mogą 
stanowić podłoŜa obiektów budowlanych (zarówno posadzek jaki i fundamentów obiektów 
kubaturowych). . Największą miąŜszość nasypów stwierdzono w otworze nr 2  około 1,0 m, na 
pozostałym terenie miąŜszość wynosi 0,4÷0,7m 

• Wykop na zewnątrz istniejących budynków - wąskoprzestrzenne wykonywać maszynami 
ustawionymi poza obrysem wykopu do głębokości 20,0 cm powyŜej posadowienia. Ostatni 
odcinek z wyrównaniem wykopu wykonać ręcznie.  

• Wykopy chronić przed napływem wód opadowych i powierzchniowych. Wykopy naleŜy 
chronić przed przemarzaniem. Wyrównanie dna wykopu powinno odbywać się ręcznie i 
bezpośrednio przed betonowaniem. Ewentualne nierówności wyrównać chudym betonem  
C8/10 (B10).  

• Wszystkie roboty ziemne zaleca sie prowadzić w okresie niskich stanów wód gruntowych tj. 
okres późnowiosenny i letni. W trakcie prowadzenia prac moŜe pojawić się woda gruntowa na 
innym poziomie niŜ od 74,13 do 74,89 m n.p.m  (woda moŜe występować okresowo w postaci 
wody zawieszonej na gruntach spoistych, woda gruntowa w głębszym podłoŜu występuje w 
postaci sączeń w piaszczystych przewarstwieniach osadów spoistych. NaleŜy przewidzieć 
konieczność   odwodnienia rejonu robót. 

• Roboty ziemne naleŜy prowadzić z zachowaniem wymogów zabezpieczenia gruntów w dnie 
wykopu przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych (zawilgocenie lub 
przemarzanie). Grunty spoiste w dnie wykopu naleŜy, niezwłocznie po wykonaniu wykopu do 
projektowanej rzędnej, zabezpieczyć warstwą betonu podkładowego. 

• Wszystkie obsypki do wysokości stropu glin naleŜy wykonywać z gruntu stabilizowanego 
cementem Rm=1,5 MPa lub gliną ubijaną warstwami. Nie naleŜy stosować obsypek 
piaszczystych w glinach z uwagi na moŜliwość gromadzenia się wód opadowych przy 
fundamentach i powodować długotrwałe ich zawilgacania. W przypadku stosowania 
piaszczystych obsypek naleŜy zaprojektować płytki drenaŜ obowodowy. 

• Utrudnienia przy wykonywaniu wymiany gruntów stanowić będą nasypy niekontrolowane i 
piaski zalegające w górnej strefie. Wymianę gruntów naleŜy wykonywać moŜliwie krótkimi 
odcinkami w zabezpieczonym wykopie. Wykopy niezwłocznie naleŜy wypełnić stabilizacją. Nie 
naleŜy wykonywać zbyt długich wykopów z uwagi na tworzenie się obrywów skarp i 
niebezpieczeństwo niedokładnego usunięcia nasypów niekontrolowanych, piasków i 
plastycznych glin z wykopu. 

 
5.3 Odwodnienie wykopów 
 
Wykonawca powinien zabezpieczyć wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jeśli wskutek  
zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienie ich gruntami 
przydatnymi -  na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak równieŜ za dowieziony grunt. 
Wykop naleŜy przez cały czas trwania prac fundamentowych chronić przed zalaniem wodami 
opadowymi. Sposób zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na własny 
koszt i własnym staraniem. 
 
5.4 Podkład pod posadzki 
 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
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Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
powierzchni rzutu obiektu. 
 
5.5 PodłoŜe- warstwa odsączająca w korytach 
 
Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,10 m. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoŜa ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoŜa od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie 
powinno być większe niŜ 10%. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoŜa od rzędnych przewidzianych w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±1 cm. 
Badania podłoŜa naturalnego i umocnionego – zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 [6]. 
 
5.6 Zasypywanie wykopu 
 
Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do przyjętej metody 
zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
- przy zagęszczaniu ręcznym - 20 cm, 
- przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
- przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm.  
 
5.7 Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntu w wykopie 
 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00. JeŜeli grunty rodzime w 
wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia to przed 
wykonaniem konstrukcji fundamentów naleŜy je dogęścić do  ww. wartości Is. JeŜeli wartości 
wskaźnika zagęszczenia określone powyŜej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczenie gruntów rodzimych, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów podłoŜa, 
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  
MoŜliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji InŜynierowi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca powinien sprawdzić prawidłowość wykonania 
 robót pomiarowych i przygotowawczych i  prowadzić systematyczne badania kontrolne 
dostarczając kopie ich wyników do Inspektora. Badania kontrolne naleŜy wykonać w zakresie i z 
częstotliwością  
gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót.  
6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 Dokumenty kontrolne 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych naleŜy wpisywać do: 
• dziennika budowy 
• protokołów odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
6.3 Sprawdzenie jakości wykonania wykopów i koryt 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na: 
 
a.) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
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b)  prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 
c)  przygotowanie terenu, 
d)  rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
e)  wymiary wykopów, 
f)  zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 
6.4 Sprawdzenie jakości wykonania podkładów 
 
Sprawdzeniu podlega: 
a)  przygotowanie podłoŜa, 
b)  materiał uŜyty na podkład, 
c)  grubość i równomierność warstw podkładu, 
d)  sposób i jakość zagęszczenia. 
 
6.5 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz 
 przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonywane w 
czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 
metra poniŜej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzą wątpliwości co 
do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr sześcienny [m3]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeŜeli wszystkie wyniki  
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy 
wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty 
ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 
Dodatkowe roboty w opisanej wyŜej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 
-    wszelkie prace pomiarowe, 
-    odspojenie gruntu, 
-    załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  
-    profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,          
-    plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu 
-    zagęszczenie powierzchni wykopu do wielkości podanej w ST, 
-    przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
-    odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- koszty związane ze wzmocnieniem podłoŜa w przypadku braku moŜliwości uzyskania właściwych 
wskaźników zagęszczenia 
-   wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okaŜą się niezbędne), a następnie ich rozebranie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

�PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
�PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
�PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

    i jednostki miary. 
�BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
� PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne 
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BO2    Roboty murowe 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie prac murarskich. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania ścian z pustaków ceramicznych szczelinowych i cegieł pełnych.  
W zakres robót wchodzą następujące prace: 
-   wykonanie ścian z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPagr.24 cm. 
-   wykonanie ścian z pustaków ceramicznych szczelinowych klasy 10 MPagr. 12 cm 
-   zmurowania ścian istniejących z cegły ceramicznej pełnej klasy 20 MPa  gr. 25 cm i 12 cm. 
-   wykonanie otworów okiennych i drzwiowych; 
-   ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych strunobetonowych  o wym. 12x12cm 
-   ułoŜenie nadproŜy stalowych  
-   zaprawa cementowo-wapienna marki M10 i M5 
-  bloczki betonowe gr. 24 cm M4-M6 kl. C16/20 (B-20) 
-  ułoŜenie izolacyjna poziomej z papy podkładowej termozgrzewalnej gr. min .3,5 mm 
- wykonanie rolki murków z cegły klinkierowej kl. 25 MPa gr. 25 cm na zaprawie do klinkieru 
 
 
• Ściany fundamentowe wewnętrzne i zewnętrzne obiektu gr. 25 cm z bloczków betonowych M4-

M6 klasy C16/20 (B-20)  na zaprawie cementowej marki M10. 

• W miejscu dylatacji naleŜy wzmocnić ściany fundamentowe z bloczków wprowadzając 2 pręty 
Ø8 L=80cm w kaŜdej spoinie 

• Ściany osłonowe powyŜej izolacji przeciwwilgociowej murowane z murowane z pustaków 
szczelinowych ceramicznych gr. 25 cm klasy 15 MPa  na zaprawie cementowo – wapiennej 
marki M10. Pod nadproŜami ułoŜyć 3 warstwy z cegły pełnej klasy 20 MPa. 

• Ściany wewnętrzne powyŜej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustaków szczelinowych 
ceramicznych gr. 25 cm klasy 15 MPa  na zaprawie cementowo – wapiennej marki M10. Pod 
nadproŜami ułoŜyć 3 warstwy z cegły pełnej klasy 20 MPa. 

•      Filarki z cegły pełnej ceramicznej klasy 20 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej marki 
M10 – zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia. 

• Ściany nośne murowane w miejscu skrzyŜowania, naroŜniki naleŜy wzajemnie połączyć ze sobą 
w sposób zapewniający spełnienie wymagań izolacyjności cieplnej, akustycznej pomiędzy 
pomieszczeniami, odporności ogniowej oraz szczelności. 

• Wszystkie murowane ściany naleŜy połączyć ze ścianami, słupami, rdzeniami w sposób 
zapewniającymi ich współpracę bez moŜliwości pęknięć. Proponuje się w miejscach dylatacji 
budynków wzmocnić ścianę prętami 2 prętami  6 w co drugiej spoinie. Natomiast w miejscu 
połączenia ściany murowanej z słupami i rdzeniami Ŝelbetowymi proponuje się połączyć ścianę 
z słupami i rdzeniami za pomocą  2 prętów  6 w co drugiej spoinie o odpowiedniej długości 
ok. L=150cm. 
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• Ścianki działowe powyŜej izolacji przeciwwilgociowej oraz na piętrze murowane z pustaków 
szczelinowych ceramicznych gr. 11,5 cm klasy 10 MPa na  zaprawie cementowo - wapiennej 
marki M5.   

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Woda do zaprawy wg PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Woda do zapraw powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie 
powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierać zawiesiny, np.grudki. 
 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a szczególności: 
        -     nie zawiera domieszek organicznych; 
        -     mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 

 0,25-0,5 mm, piasek  średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
 
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
Cement powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej PN-EN-197-1:2002. 
 
2.4. Cegła budowlana pełna 
Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegły 
na budowie naleŜy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe cegły pełnej wynoszą odpowiednio +7mm dla długości,+5mm 
dla szerokości, + 4mm dla grubości. 
 
2.5. Pustaki ceramiczne 
Pustaki ceramiczne  wypalane z gliny powinny odpowiadać normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze 
pustaków  na budowie naleŜy sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegły powinna być dobrana 
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe  wynoszą odpowiednio +6mm dla długości,+4mm dla 
szerokości, + 4mm dla grubości. 
 
2.6. Zaprawa 
Zaprawa murarska powinna mieć dobre właściwości wiąŜące, dobrą przyczepność do podłoŜa 
oraz odpowiednie  właściwości techniczne. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne powinny 
spełniać wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504. 
Warunki przygotowania zapraw do murów omówiono w p-kt. 5.1 



STWWiOR BUDOWA  HALI  WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE 

 

 

 

 

29 

 

 
2.7. Materiał Ŝelbetowy 
-  nadproŜa Ŝelbetowe strunobetonowe spręŜone o wym. 11,5/12cm systemowe, zbrojone splotami 
2 lub 3  6,85. Sploty wykonane są ze stali o charakterystycznej wytrzymałości na rozciąganie 
równej 2060 MPa. Klasa betonu C40/50. Odporność ogniowa R30. 
 
2.8. Materiał stalowe 
-  nadproŜa stalowe ze stali St3S 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, jak takŜe przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzęt itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera projektu. 
 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach murowych: 
-   kielnia, młotek murarski, łopata; 
-   czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 
-   pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski; 
-   kątowniki murarskie; 
-   betoniarka do wytwarzania zapraw; 
 
4. TRANSPORT  
 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i  innych parametrów 
technicznych. 
Wszelkie materiały przewoŜone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przygotowanie zapraw 
Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie, w 
takiej ilości by zaprawa mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej przygotowaniu. 
Zaprawa cementowo-wapienna powinna być zuŜyta w ciągu 3 godzin, a zaprawa cementowa w 
ciągu 2 godzin. 
Zaprawa powinna być łatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna. 
Do zaprawy naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w p-kt. 2.1. 
 
5.2. Zaprawy cementowe 
Nadają się w szczególności do mocno obciąŜonych murów i cienkich ścian działowych oraz 
murów pozostających w stałym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem środków uszczelniających 
nabierają własności wodoszczelnych. Do zapraw cementowych naleŜy stosować cement 
portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub 
uszczelniających i przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków 
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 
stosowania w budownictwie przez ITB. 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu naleŜy najpierw mieszać składniki sypkie, aŜ do 
uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu, aŜ do 
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uzyskania jednolitej masy zaprawy. Marki i konsystencję zaprawy przyjmować w zaleŜności od 
przeznaczenia. 
 
5.3. Zaprawy cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojętnie czy mieszanie odbywać się 
będzie ręcznie czy mechanicznie, naleŜy najpierw wymieszać składniki sypkie, a następnie dolać 
wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. 
 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających,  
Odpowiadających wymaganiom obowiązującym norm i instrukcji. 
Miarki i konsystencję zapraw naleŜy przyjmować w zaleŜności od przeznaczenia. 
 
5.4. Wykonanie murów 
5.4.1. Ogólne zasady wykonania murów 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-
kosztorysową.  
Materiały uŜywane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym 
omówionym w p-kt.2. 
Cegła i pustaki oraz elementy Ŝelbetowe na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i 
kurzu. Cegłę i pustaki oraz elementy porowate suche naleŜy przed wbudowaniem nawilŜyć wodą. 
Mury naleŜy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoiny oraz 
zachowanie pionu i poziomu. 
Kotwie, ściągi, belki i elementy konstrukcji stalowych naleŜy obmurować na zaprawie cementowej. 
Stosunek cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z  cegły, bloków lub pustaków 
jednego wymiaru i jednej klasy. 
 
5.4.2. Mury z cegły pełnej  (zamurowanie) 
W murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie moŜe być większa niŜ 
17mm i mniejsza niŜ 10 mm. Spoiny powinny mieć grubości 10mm i nie mogą być grubsze niŜ 15mm 
i cieńsze niŜ 5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm. 
Nie wolno zastępowa całych cegieł połówkami w filara i słupach. Połówki i cegły ułamkowe 
mogą być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego 
rozwiązania. Rodzaj i markę zaprawy naleŜy stosować zgodnie z postanowieniami projektu. 
Odchyłki w grubości muru dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i jednej nie mogą 
przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich wymiarów cegły uŜytej do 
danego muru. 
 
5.5. Drobne roboty murarskie 
5.5.1. Opieranie i omurowanie belek 
śelbetowe belki nadproŜowe naleŜy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 20 MPa 
lub przy większym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym 
ostatnie trzy warstwy cegieł powinny być ułoŜone na zaprawie cementowej lub cementowo-
wapiennej marki co najmniej 10. Na murach z pustaków belki Ŝelbetowe moŜna opierać tylko za 
pomocą wieńców lub poduszek betonowych. Końce belek powinny być omurowane cegłą 
ułoŜoną na zaprawie cementowej. 
 
5.5.2. Osadzenie podokienników, krat wentylacyjnych i innych elementów w murze 
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małych wysięgu naleŜy wykuć w ościeŜach 
niewielki bruzdy, następnie wyrównać zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka 
pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka 
wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu naleŜy uprzednio osadzić w murze 
wsporniczki stalowe w ostępach co najmniej 1,0 m. 
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Osadzenie kratek wentylacyjnych, klapy dymowej, drzwiczek wycierowych itp. W uprzednio 
pozostawionych otworach naleŜy wykonać na zaprawie cementowej.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Mury z cegły i pustaków oraz elementy Ŝelbetowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m3 i m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru 
odlicza się: 
-   objętość otworów okiennych, drzwiowych i innych oraz wnęk. 
Nie odlicza się z objętości muru: 
-   nadproŜy i przesklepień płaskich z cegły i prefabrykatów; 
-   bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. 
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeŜnic). W szczególności podlega sprawdzeniu: 
-   zgodności kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną; 
-   grubość muru; 
-   wymiary otworów okiennych i drzwiowych; 
-   pionowość powierzchni i krawędzi; 
-   poziomych warstw cegieł; 
-   grubość spoin i ich wypełnienie; 
 
Zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami projektu. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje : 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy; 
-   wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych; 
-   ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań; 
-   uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

      
10. PRZEPISY I NORMY 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 

�PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowe;  
�PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
�PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne  
�PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki  
�PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane.  
�PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne.  
�PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych  
�PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów dymowych.  
�PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane.  
�PN-B-82034:2002 Elementy nadproŜy ceramiczno – Ŝelbetowych. Belki  
�PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów  
�Część 1: Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki, wsporniki  
�PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów  
�Część 2: NadproŜa  
�PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów  
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�Część 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych  
�PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki 
�PN-B-197-1:1997 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku.  
�PN-EN 206-1:2002 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność  
�PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.  
�PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i  

oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z  
procesów produkcji betonu.  

�PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy ścienne drobnowymiarowe Bloczki  
�PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2 Zaprawa murarska 
�PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E)   
�PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie  
�PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie  
�PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze  
�PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano – Ŝelbetowe wykonywane  

na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.  
�PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych  
�PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa robót  
�PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metodypomiaru budynków i elementów  

budowlanych. Metody i przyrządy  
�PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metodypomiaru budynków i elementów  
�budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych  
�Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-MontaŜowych ITB  

 
 
 



STWWiOR BUDOWA  HALI  WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE 

 

 

 

 

33 

 

BO3   Roboty konstrukcyjne Ŝelbetowe 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie konstrukcji Ŝelbetowych. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania elementów Ŝelbetowych: ław, murów oporowych, rdzeni, wieńców, nadproŜy 
Ŝelbetowych, stropów i wylewek Ŝelbetowych. 
 
W zakres robót wchodzą następujące prace: 

• Wykonanie ław i stóp fundamentowych podpierające konstrukcje nośne  ścian 
• Wykonanie elementów konstrukcyjnych stropodachu, wylewek Ŝelbetowych, wieńców. 
• Podkład betonowy pod posadzkę o grubości 10 cm, z betonu kl. B20, ułoŜony na 

warstwie  podbudowy piaskowo-Ŝwirowej o grubości śr.45-75 cm i grunt stabilizowany 
cementem o  Rm=2,5MPa. 

• Wykonanie  rdzeni i słupów Ŝelbetowych 
• Wykonanie schodów monolitycznych 
• MontaŜ stropu z płyt kanałowych spręŜonych gr. 20 i 26,5 cm, 
• MontaŜ stropu gęstoŜebrowego. 
• Wykonanie stropu z płyty Ŝelbetowej gr. 20 cm 
• Wykonanie zadaszenia  płyty Ŝelbetowej gr. 15 cm 
• Wszystkie inne nie wymienione wyŜej roboty betonowe i Ŝelbetowe jakie występują przy  
  realizacji umowy 

 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione na 
rysunkach szczegółowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały 

Beton konstrukcyjny klasy B 25 (C20/25);  B20 (C16/20); B10 (C8/10)stal zbrojeniowa klasy A-III , A-
0, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY- musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-
93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO, drewno do szalunków: deski i sklejki, elektrody spawalnicze 
powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe 
pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają słuŜyć.  
 
2.2 Składniki mieszanki betonowej 
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2.3. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniŜej. Nie wolno stosować Ŝadnych 

materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

 
2.4. Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji 
zabronionych w normie PN-88/B-32250. 

 
2.5 Kruszywo 
A. ZałoŜenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 

6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w 
reakcje chemiczne. Przed uŜyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie 
powinny przekraczać 4%. NaleŜy uŜywać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): NaleŜy uŜywać Ŝwiru naturalnego, mieszanki Ŝwiru i łamanego 
Ŝwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niŜ 15% 
płaskich bądź wydłuŜonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niŜ 0,063 mm nie powinny przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

2.6 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 

środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów naleŜy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki 
powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta 
naleŜy uzyskać gwarancje zgodności z powyŜszymi wymaganiami. Domieszki powinny być 
zatwierdzane przez InŜyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 
przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 
zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 
zastosowano domieszkę. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, jak takŜe przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzęt itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera projektu. 
 
3.2. Narzędzia i sprzęt do robót murowych 
 
W zaleŜności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt uŜywany w robotach murowych: 
-   kielnia, młotek murarski, łopata; 
-   czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokołowa; 
-   pion, poziomica, łata murarska, sznur murarski; 
-   kątowniki murarskie; 
-   betoniarka elektryczna 
-     skrzynia narzędziowa,  
-     rusztowania systemowe,  
-     wciągniki,  
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4. TRANSPORT  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i  innych parametrów 
technicznych. 
Wszelkie materiały przewoŜone na paletach powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości palety. Transport za pomocą: samochodów 
cięŜarowych, pomp na samochodzie, dźwig pionowy, transport ręczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonanie robót 
Elementy konstrukcji Ŝelbetowej, naleŜy wykonywać ze szczególną ostroŜnością, 
zabezpieczeniami i zachowaniem przepisów bhp. Roboty wskazane w pkt. 4.2.1. naleŜą do 
najbardziej odpowiedzialnych robót objętych zamówieniem. NaleŜy zwrócić uwagę na właściwe 
podstemplowanie stropu z ustawianiem stempli na belkach drewnianych przenoszących 
obciąŜenia na większą powierzchnię stropu lub posadzek. NaleŜy równieŜ właściwie przygotować 
podłoŜe pod oparcie płyt stropowych . NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na właściwe 
przygotowanie i ułoŜenia zbrojenia stropów płytowych - szczególnie krzyŜowo zbrojonego. Beton 
konstrukcji Ŝelbetowych naleŜy dokładnie zagęścić, najlepiej wibratorami wgłębnymi. Strop na 
ścianach zakotwić w wieńcu Ŝelbetowym. NaleŜy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie 
powierzchni mieszanką betonową, prawidłowe zagęszczenie oraz pielęgnację betonu zwłaszcza 
w dni słoneczne.  Prace kontynuować w koordynacji z robotami branŜowymi. 
 
5.1.2.Strop z płyt kanałowych gr.20cm: 

Zaprojektowany stropy z płyt spręŜonych.  Stropy opierają się na belkach, nadproŜach oraz na 
ścianach murowanych z pustaków ceramicznych. Przyjęto płyty spręŜone SPK 20/6  zgodnie z 
zestawieniem. Wszystkie płyty posiadają klasę odporność ogniowa R60. Przy prawidłowym 
wypełnieniu podłuŜnych styków między płytami stropy posiadają równieŜ szczelność ogniową E60. 
Kwestię izolacyjności ogniowej stropów  naleŜy w kaŜdym przypadku rozwaŜać indywidualnie, 
uwzględniając warstwy wykończeniowe stropu. Wszystkie płyty wytwarzane są z betonu zwykłego 
klasy B60. Płyty posiadają wyłącznie podłuŜne zbrojenie spręŜające. Z płyt podstawowych o 
szerokości modularnej 120 cm moŜna wykonywać elementy o mniejszej szerokości poprzez 
podłuŜne jej rozcięcie wzdłuŜ jednego z kanałów. Schemat statyczny płyty jest jako belki 
podpartej. Płyta SPK mogą być stosowane w miejscach, w których warunki  środowiskowe, 
oddziaływujące bezpośrednio na płyty, odpowiadają klasom ekspozycji:X0, XC1, XC2 lub XC3, 
natomiast płyty SPK  moŜna stosować w warunkach odpowiadających klasom ekspozycji: X0, XC1, 
XC2, XC3 lub XC4.  
KaŜde z wycięcie naleŜy wykonać zgodnie z zasadami: stosując jednocześnie kilka wycięć 
bocznych naleŜy wszystkie lokalizować przy tej samej bocznej krawędzi płyty; nie dopuszcza się 
osłabiania wycięciami bocznymi obydwu zewnętrznych Ŝeber płyty, przy jednej podporze moŜna 
wykonać najwyŜej jedno wycięcie, moŜna stosować jednocześnie wycięcia przęsłowe pod 
warunkiem, Ŝe odstęp między tymi wycięciami, mierzony wzdłuŜ z płyty będzie nie mniejszy niŜ 120 
cm, moŜna stosować jednocześnie wszystkie wycięcia V pod warunkiem, Ŝe odstęp między tymi 
wycięciami, mierzony wzdłuŜ płyty będzie nie mniejszy niŜ 120 cm, jeŜeli przy jednej podporze płyty 
występuje wycięcie środkowe podporowe to przy drugiej podporze nie moŜna wykonać wycięcia 
bocznego podporowego. 
KaŜdy otwór naleŜy lokalizować w taki sposób, by jego oś pionowa znajdowała się w płaszczyźnie 
osi jednego z kanałów płyty. Otwory naleŜy wykonywać na budowie lub w wytwórni. Jedyną 
techniką wykonania jest wiercenie. Nie dopuszcza się przebijania otworów. 
Na skutek podłuŜnego rozcięcia elementów podstawowych, moŜna uzyskać elementy o szerokości 
mniejszej niŜ 120 cm. Płyty SP20 moŜna docinać dokładnie wzdłuŜ osi jednego z kanałów. 
Po podłuŜnym rozcięciu elementów podstawowych otrzymuje się płyty o następujących 
szerokościach: 
1) plyty SPK20: 700, 880, 1070 i 1200 mm. 
Technologia produkcji płyt SPK daje moŜliwość wykonania elementów, których krawędzie czołowe 
nie są prostopadłe do podłuŜnej osi prefabrykatów. Tego typu płyty mają zastosowanie w 
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sytuacjach, gdy jedna z krawędzi podpór, lub obydwie, nie są prostopadłe do kierunku rozpięcia 
stropów. W płytach z ukośnymi krawędziami podparcia nie moŜna projektować Ŝadnych wycięć.  
Styki podłuŜne między płytami naleŜy wypełniać betonem drobnoziarnistym o maksymalnym 
wymiarze ziaren kruszywa dg ≤ 8 mm, klasy co najmniej C25/30, o konsystencji plastycznej. 
Wypełnianie styku betonem powinno się odbywać w sposób ciągły na całej wysokości stropu i 
najlepiej na całej długości styku. JeŜeli wypełnianie styku wykonywane jest warstwami, to kolejne 
warstwą betonu naleŜy ułoŜyć przed upływem czasu początku wiązania cementu w betonie 
ułoŜonym wcześniej, tak by była zachowana zasada ciągłości betonowania. Tylko dokładnie 
wypełniony styk zapewnia właściwą współpracę poprzeczną płyt w przenoszeniu obciąŜeń 
liniowych i skupionych oraz zapobiega klawiszowaniu stropu.  
Styk poprzeczny (wieniec) powinien mieć szerokość nie mniejszą niŜ 4 cm. NaleŜy go wykonać z 
betonu klasy nie niŜszej niŜ B30. 
Głębokość oparcia płyt na podporach nie powinna być mniejsza niŜ: 
1) dla płyt SPK20 – 7  cm, 
Płyty muszą być oparte równomiernie na całej długości krawędzi podporowych (po potrąceni 
wycięć przypodporowych). NaleŜy je układać na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej 
wytrzymałości, co najmniej marki M5. Grubość warstwy zaprawy nie powinna być większa niŜ 1 cm. 
Zaleca się stosować w tym celu zaprawę o konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu 
równomiernego rozłoŜenia nacisku płyt na podpory, stosować moŜna ciągłe podkładki (taśmy) z 
elastycznych materiałów dopuszczone do stosowania w budownictwie. 
 Strop z płyt SPK musi być połączony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w kaŜdym podłuŜnym 
styku płyt, przy podporach, umieszczać naleŜy pręt o średnicy 14 mm ze stali Ŝebrowanej klasy A-
IIIN, łączący strop z Ŝelbetowym wieńcem. Pręt powinien mieć kształt klamry, z końcami odgiętymi 
w dół, w taki sposób by opierać się na dolnych wrębach bocznych powierzchni płyt 

Uwaga:MontaŜ stropu wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 

5.1.2.  Strop Ŝelbetowy : 

Płyta Ŝelbetowa gr. 22 i 20 cm, wylewana,  na budowie z betonu C25/30 (B-30) zbrojonych 
krzyŜowo stalą prętami ø 10, 12 co 12/15 cm A-IIIN  (wg rysunków szczegółowych). Zagięcia 
prętów zgodnie z wymogami PN-B-03264. Deskowanie do stropów moŜna układać bezpośrednio 
na powierzchni podpór. Podczas układania profili na podporach skrajnych naleŜy zaopatrzyć w 
uszczelki poliuretanowe mocowane na końcach desek w celu zabezpieczenia przed 
wyciekaniem świeŜej mieszanki betonowej. ObrzeŜa wykonywanych  płyt wykańcza się 
specjalnymi obróbkami i kształtownikami mocowanymi do brzegów profili blach (obróbki 
czołowe i boczne), zapobiegającymi wyciekaniu mieszanki betonowej. Obróbki czołowe i 
boczne są mocowane do przy zamocowaniu profili na podporach skrajnych. Deski mocuje się 
do podpór stałych za pomocą sworzni, kołków, wkrętów samogwintujących o średnicy Ø≥ 6 
mm, zgrzewania lub spawania punktowego Ø 20 mm, kołków wstrzeliwanych lub drąŜonych 
Ø≥3,5 mm w kaŜdej fali, a następnie łączy się między sobą na stykach podłuŜnych za pomocą 
nitów jednostronnych Ø≥4 mm lub blachowkrętów - co 25cm . Profile stalowe układa się na 
podporach montaŜowych, które chronią konstrukcję przed nadmiernym ugięciem podczas 
montaŜu blach, układania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu płyty. Betonowanie 
naleŜy rozpoczynać przy podporze. Mieszanka betonowa powinna być rozprowadzana 
równomiernie (nie naleŜy dopuszczać do tworzenia miejscowego zwałowania mieszanki 
betonowej), prostopadle do słojów desek, podawana z małej wysokości i zagęszczana tak, aby 
nie dopuścić do deformacji. Sprzęt i materiały budowlane naleŜy składować w stadium 
montaŜu nad podporami stałymi konstrukcji. 

5.1.3.  Strop z płyt kanałowych spręŜonych gr.20cm : 

Lekki strop panelowy wys. 20 cm i szerokości 60 cm charakteryzuje się wysokością odpowiednio  20 
cm i szerokością panelu 60 cm o zbrojeniu dolnym z spręŜanym 4x 9.3. W panelach zastosowano 
spręŜenie górne 2x6.85, które stwarza dodatkowe moŜliwości konstrukcyjne, tj. budowanie tzw. 
wsporników np. balkonów i klatek schodowych, poprzez wysunięcie panelu poza podpory stałe, 
oraz minimalizuje ryzyko powstania pęknięć górnej krawędzi stropu w strefie przypodporowej w 
układach ściennych w panelach dociśniętych murami. Panele posiadają pięć podłuŜnych 
kanałów o wymiarach 60mm x 140mm. Boczne ściany paneli są tak ukształtowane, aby po 
wypełnieniu ich betonem nastąpiło trwałe połączenie, które zapewni właściwą współpracę 
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między panelami przy przenoszeniu obciąŜeń skupionych np. obciąŜenia od ścianek działowych 
pod warunkiem właściwego wypełnienia zamków najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np. 
na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys. Panele są 
produkowane z betonu zwykłego klasy C40/50.  W panelach istnieje moŜliwość wykonania 
otworów, które nie naruszają Ŝeber nośnych i nie mają wpływu na wartość dopuszczalnych 
obciąŜeń stropu. Mogą być wykonywane w wytwórni lub na budowie. Maksymalna średnica 
otworów 80 mm. Panele są zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali o charakterystycznej 
wytrzymałości na rozciąganie równej 1860 MPa i średnicach ø 9.3 mm, zbrojenie górne 6.85. 
Początkowe napręŜenia strun wynoszą około 1300MPa.   
Uwaga:  
Współpraca poprzeczna prefabrykatów w stropach złoŜonych z płyt zakłada się, iŜ niezaleŜnie od 
rozpiętości płyt i miejsca przyłoŜenia siły skupionej na długości przęsła, 50% obciąŜenia lokalnego 
(skupionego lub liniowego) przejmuje płyta bezpośrednio obciąŜona, zaś kaŜda z dwóch płyt 
sąsiednich po 25% całkowitego obciąŜenia. 
Płyty moŜna ciąć wzdłuŜnie otrzymując szerokość 30, 40 i 50 cm. 
W stropach z paneli moŜna wykonać otwory prostokątne (wycięcia),  wykonywane są w 
następujący sposób:  
- Otwory o szerokości do 130mm, przez wycięcie boczne w płycie,  
- Otwory o szerokości od 130 do 260 mm (np. kominy wentylacyjne), przez złoŜenie dwóch płyt z 
bocznymi wycięciami,  
- Od 260 mm do 1200 mm –przez zastosowanie wymianów Ŝelbetowych lub stalowych ( wymiany 
stalowe występują w standardowych szerokościach 600 i 1200 mm, inne tylko na zamówienie). 
Sposób ułoŜenia -Z boku otworu układamy panele całe o szerokości 600 mm, bez cięć lub wycięć, 
a pomiędzy nimi układamy panel skrócony (jeden lub dwa) o szerokości wymaganej do uzyskania 
otworu, max. 1200 mm.  
Lekki strop panelowy układać  na murach lub innych podporach stałych przy pomocy lekkiego 
dźwigu np.: HDS, wyposaŜonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczękowymi lub zaczepami 
linowymi. Przy przenoszeniu panelu naleŜy bezwzględnie zapiąć łańcuch zabezpieczający 
asekuracyjny pod spodem na wypadek wysunięcia się elementu z kleszczy. W przypadku nierównej 
powierzchni oparcia panele układamy na warstwie zaprawy cementowej o grubości min. 1 cm. 
Minimalna głębokość oparcia paneli na podporach wynosi 7 cm. Minimalna szerokość wieńca 
wynosi 4 cm, zbrojone min. 212 z A-IIIN. Po ułoŜeniu paneli naleŜy je wypoziomować, podpierając 
od dołu w środku rozpiętości np. przez podstemplowanie. Podpora poziomująca powinna 
pozostać do czasu związania betonu w Ŝebrach między panelami oraz betonu wieńca. Wieńce i 
styki między panelami wypełnić betonem o wytrzymałości min. C25/30 (B-30) i dobrze go zagęścić 
np. wibrując buławą. Beton w stykach powinien mieć maksymalne uziarnienie nie większe niŜ 8mm. 
W stykach podłuŜnych naleŜy umieścić zbrojenie łączące panel z wieńcem o średnicy min. 8mm z 
A-IIIN. Prawidłowe wykonanie połączeń bocznych między panelami umoŜliwi właściwą 
współpracę elementów tj. przenoszenie obciąŜeń liniowych i skupionych, zapobieganie 
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem właściwego wypełnienia zamków, najlepiej 
betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania szalunków, konstrukcji Ŝelbetowej, zbrojenia, przewiązek, 
mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i 
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnia stropów Ŝelbetonowych (m3), Objętości słupów podciągów schodów w m3 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje : 
-   dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy; 
-   wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych; 
-   ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań; 
-   uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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10. PRZEPISY I NORMY 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii: 

� PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowe 
� PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  
� BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 
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BO4   Sufity podwieszane 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie wykonania sufitów podwieszanych. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania: 
-    wykonanie zabudowy rur wentylacyjnych z płytami typu GK na ruszcie stalowym; 
-    wykonanie zabudowy rur wentylacyjnych płytami typu GK wodoodpornych na ruszcie stalowym 
w pomieszczeniach mokrych; 
-   wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu z płyty typu GK wodoodpornych na ruszcie 
stalowym w pomieszczeniach mokrych 
- wykonanie sufitu dekoracyjnego akustycznego o wymiarze 60x60 cm na ruszcie schowanym 
-wykonanie sufitu akustycznego wzdłuŜ połaci dachu, 
 
 
Zakres robót obejmuje równieŜ przygotowanie i demontaŜ postów roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych słuŜących do wykonania robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów; 

• Profile cienkościenne z blachy stalowej, ocynkowanej ;wg instrukcji dostawcy sytemu, profil 
CD o gr. 0,6 mm 

• Płyty gipsowo-kartonowe GK (wg PN-B79406:1997 i PN-B-79405:1997) dla pomieszczeń 
mokrych – płyty GKI, w ścianach z wymaganiami p.poŜ. – płyty GKF a takŜe płyty GKFI – 
spełniające wszystkie te wymagania; 

• Płyty sufitów podwieszonych gładkie GK na konstrukcji krzyŜowej jednopoziomowej z profili 
CD60; 

• Wieszaki systemowe proste ES 125 
• Materiały pomocnicze: zaprawa gipsowa, łączniki wg instrukcji producenta, taśmy do 
• Płyty akustyczne o wymiarze 60x60 cm  i grubości ok.3 cm w kolorze 
• Profile ze stali galwanizowanej o wysokiej odporności na korozję, a jej widoczna 

powierzchnia jest pomalowana na matową biel 
 
2.1. Warunki ogólne 
Oprócz powyŜszego wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać 
polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. 
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Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Są to: 
-  wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  
   dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską  
Normą lub aprobatą techniczną, 
-  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na    
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie   
uznanych zasad sztuki budowlanej, 
-  wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 
-  wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał  
deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 
 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały przed 
wbudowaniem, kaŜdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez InŜyniera. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera 
 
2.2. Okładzina sufitów z płyt GK 
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu od 
podłoŜa ok. 1 cm. 
Nie wykonywać styków płyt między profilami, rozstaw blachowkrętów 25 cm 
Styki podłuŜne rozmieszczać na mijankę. 
 
2.3. Okładzina sufitów z płyt dekoracyjnych akustycznych: 
Profile z kształtowników stalowych, 
NaleŜy stosować systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. 
Do montaŜu sufitów stosuje się następujące typy profili stalowych: 
1) Profil CD 60 o grubości 0,6 mm 
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okładzinach sufitowych i ściennych oraz w 
poddaszach. 
Łączniki, 
Do montaŜu i sufitów stosuje się następujące typy łączników: 

1) Łącznik wzdłuŜny - do łączenia (przedłuŜania) profil CD 60. 

2) Wieszaki proste ES 125 

Wkręty 
Wkręty systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej naleŜy uŜywać tylko 
specjalnych, systemowych blachowkrętów oraz wkrętów do drewna w kolorze płyty.  
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z montaŜem  sufitów podwieszonych przewiduje się wykorzystanie 
sprzętu do systemowego montaŜu (wiertaki, wkrętaki, poziomice, łaty) oraz rusztowania ramowe, 
przesuwne lub przestawne. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów po robotach budowlano-montaŜowych. 
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Prace z płytami gipsowo-kartonowymi naleŜy wykonać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach:60 – 80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonania montaŜu sufitów podwieszonych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, podtynkowe roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe w istniejących otworach. 
Zaleca się przystąpienie do wykonania prac z płytami gipsowo-kartonowymi po okresie. 
 
5.2.Zakres wykonania prac dla sufitów podwieszonych z płyt GK 

• Wytrasowanie miejsc montaŜu; 
• Zamocowanie profili oraz elementów mocowania; 
• MontaŜ do wykonanych elementów wypełnienia systemowego; 
• Wykończenie powierzchni (oklejenie złącz płyt taśmami, szpachlowanie). 

 
5.3. MontaŜ sufitów powieszonych. 
 
Płyty GK montuje się przykręcając blachowkrętami do profili. 

• Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
-    Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku  
     podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu.  
     KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia w miejscach  
     usytuowania podkładek. 
-    Pakiety naleŜy składać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i  
     mocnym a zarazem płaskim podłoŜem. 
-    Wysokość składowania – do 5-ciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych  
• Wszystkie materiały i elementy konstrukcji podczas transportu powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
Płyty mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 
trwałych odkształceń czy uszkodzeń, zgodnie z przepisami BHP i ruchu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Poszczególne etapy wykonania montaŜu  sufitów podwieszonych powinny być odebrane i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola powinna obejmować: 

• Kontrolę elementów składowych (elementy systemowe); 
• Kontrolę wykonania  sufitów podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i 

przepisami; 
• Kontrolę wykonania  sufitów podwieszonych zgodnie z Dokumentacją projektową. 

 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu je wpisem do Dziennika Budowy. 
Przestrzegać naleŜy wymagań stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, instrukcje 
producenta. 
Odchylenia powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niŜ  
2 mm i w liczbie nie większe niŜ 2 na całej długości laty kontrolnej 2mb. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większej niŜ 1,5 mmna 1 mb i nie 
większe niŜ 3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m wysokości (4 mm dla pomieszczeń 
pow.3,5m wysokości). 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niŜ 2 mm na 1mb i nie 
większe niŜ 3mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. 
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Strony licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące do obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Jednostką obmiaru są: 
       -   m2 wykonania sufitu podwieszonego; 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Sprawdzeniu podlegają: 
 
     -     zgodność wykonania robót z projektem; 
     -     jakość wykonanych robót (ukształtowanie powierzchni, krawędzi); 
     -     poprawność wykonania robót zanikowych; 
     -     poprawność wykonania połączeń; 
     -     poprawność wykonania montaŜu ew. urządzeń w stropie podwieszonym; 
 
Odbiór robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót do odbioru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
 
Jeśli wszystkie Badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z 
wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 
ponownego odbioru, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje: 
  -   dostarczenia materiałów i sprzętu; 
  -   wytrasowanie miejsc montaŜu i przygotowanie podłoŜa; 
  -   zamocowanie płyt z oklejaniem spoin i szpachlowanie; 
  -   uporządkowanie miejsca pracy.  
 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 

�BN-86/6743-02    Płyty gipsowo-kartonowe; 
�PN-88/H-84020    Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia; 
�PN-89/H-92125    Stal. Blachy i taśmy ocynkowane; 
�PN-B-30042:1997  Spoiwo gipsowe; 
�PN-72/B-10122    Roboty okładzinowe. Suche tynki „Wymagania i Badania przy odbiorze”; 
�PN-B-79405       Wymagania dla płyt gipsowych-kartonowych. 

Aprobata Techniczna ITB-AT-15-43 08/2000 – Profile z blachy stalowej ocynkowanej. Warunki 
technicznie wykonania i odbioru robot budowlano-montaŜowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące). 
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BO5   Stolarka otworowa 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót stolarki okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania: 
-    montaŜ okien z PVC, kolor biały, o współczynniku max. U=0,9 W/m2K, niektóre okna z szklone 
szybą bezpieczną obustronnie, otwieralnie i nieotwieralne - wg zestawienia stolarki okiennej 
- montaŜ drzwi zewnętrznych z aluminium, kolor biały, szklone szybą bezpieczną obustronnie z 
samozamykaczem o współczynniku max. U=0,9 W/m2K - wg zestawienia stolarki drzwiowej 
- montaŜ drzwi wewnętrznych z PCV i aluminium  w kolorze białym, szklone szybą  bezpieczną 
obustronnie- wg zestawienia stolarki drzwiowej 
- parapety wewnętrzne - z PCV w kolorze białym 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne 
Materiały do wykonania robót naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisem 
technicznym i zestawieniem stolarki otworowej. 
Wbudować naleŜy stolarkę otworową kompletną wykończoną wraz z okuciami. 
Oprócz powyŜszego wszystkie materiały przewidywane do wbudowania muszą odpowiadać 
polskim normom, świadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania 
wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
Są to: 
-  wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  
   dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską   
   Normą lub aprobatą techniczną, 
-  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na  
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie    
uznanych zasad sztuki budowlanej, 
-  wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczna państwa członkowskiego UE uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi, 
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-  wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał  
deklarację zgodności z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 
 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal oświadczenie wskazujące, Ŝe zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i normami. 
Materiały przed wbudowaniem, kaŜdorazowo powinny być jak określono w specyfikacji, bądź inne, 
o ile zatwierdzone zostaną przez InŜyniera. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
 
 
2.2. Okucia budowlane 
2.2.1. KaŜdy wyrób stolarski budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające 

łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe; 
2.2.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a przypadku braku takich 

norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania 
wyroby stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona; 

2.2.3. Ukucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi;  

 
2.3. Materiały pomocnicze: 
-  kotwy mocujące, 
-  gips, 
-  uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa, 
-  zaprawa murarska, 
-  pianka montaŜowa, 
-  taśma malarska. 
-  farba olejna do gruntowania 
 
2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z montaŜem stolarki przewiduje się wykorzystanie dowolnego 
sprzętu. Sprzęt stosowany do robót montaŜowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
 
4. TRANSPORT  
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. /Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i 
transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem odpowiednie opakowanie . 
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewodzić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
inŜyniera, ale muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
Załadunek i wyładunek materiałów musi się odbywać z zachowaniem wszelkich środków 
ostroŜności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy tego typu robotach. 
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Warunki przechowywania stolarki i ślusarki otworowej oraz łączonych elementów pomocniczych 
powinny zapewniać stałą gotowość ich uŜycia. Materiały powinny być przechowywane w 
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z 
osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). NaleŜy 
równieŜ odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale i 
tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 Wymagania ogólne 
Wymagania przy montaŜu drzwi stalowych, aluminiowych. Przed przystąpieniem do robót 
związanych z montaŜem drzwi stalowych, aluminiowych oraz okien z tworzyw sztucznych naleŜy 
ocenić moŜliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
-   ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeŜy 
   względem równości, pionowości i wypoziomowania; 
-   sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
-   sprawdzenie moŜliwości właściwego połączenia ościeŜnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowywanie elementów moŜna rozpocząć dopiero wtedy, kiedy moŜna obciąŜać części nośne 
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
ich wymiarami a wymiarami ośnieŜa, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności 
większe niŜ dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
MoŜliwe jest mocowanie ościeŜnic drzwi i bram  za pomocą: 
- zakotwienia w konstrukcji budynku; 
- kołków rozporowych; 
- kołków lub gwoździ wstrzeliwanych; 
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach; 
- o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne; 
Zamocowania ościeŜnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych cięŜarem 
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcję budynku. 
Połączenia elementów metalowych naleŜy wykonać w sposób zapewniający moŜliwość 
swobodnego wydłuŜania i kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
Wykonanie robót powinno być jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone zostanie 
przez InŜyniera. 
 
5.2. Przygotowanie ościeŜy 
5.2.1.  Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ośnieŜa, do którego   
  ma przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ośnieŜa lub    
  zabrudzenia jego powierzchni, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić.   
5.2.2.  Skrzydła drzwiowe i ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady  
           powierzchniowe, np. pęknięcia,  
5.2.3.  Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z   
wymaganiami podanymi w instrukcji montaŜu producenta stolarki okiennej. 
 
5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej 
5.3.1.  Osadzenie stolarki okiennej. 

• OścieŜnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice 
naleŜy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

• Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczalnym do 
tego celu świadectwem ITB. 

• Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie i poziomie. 
•    Po zamontowaniu drzwi dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości  
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli  bieŜącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem InŜyniera) lub odbioru, który 
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powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokołu 
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, Ŝe zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów i 
uzyskać akceptację InŜyniera. 
a)  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
 wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
b)   Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. 
c)  Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
d)  Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną i poleceniami InŜyniera. Kontroli jakościowej podlega wykonanie: 
 
Ocena jakości robót, mających na celu montaŜ drzwi aluminiowych, powinna obejmować: 
odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem: 
•   Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
•   Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
•   Podstawowych wymiarów 
•   Stanów powierzchni – bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń, 
•   Stanu oszkleń – bez pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, 
•   Zabezpieczenia antykorozyjnego 
•   Rodzajów, liczby i wielkości okuć, oraz ich zamocowania i działania 
•   Połączeń konstrukcyjnych, 
•   Prawidłowego działania części ruchomych 
•   Odbiór końcowy robót; 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 wbudowanej stolarki otworowej 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano-
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 
Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w specyfikacjach 
technicznych, normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przy odbiorze montaŜu drzwi i bram stalowych powinny zostać sprawdzone: 
•  zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglądu zamontowanych drzwi i bram; 
• dokładność uszczelniania ościeŜnic z ościeŜami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę  

przed infiltracją powietrza i przenikaniem wód opadowych przez element; 
•  prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających; 
•  drzwi i bramy powinny się lekko otwierać i zamykać; 
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• skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w Ŝadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle 
przylegać do ościeŜnicy; 

•  wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją; 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
Cena obejmuje: 
   -   dostarczenie gotowej stolarki; 
   -   osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem   
listwami; 
   -   dopasowanie i wyregulowanie; 
   -   ewentualną naprawą powstałych uszkodzeń 
    
10. PRZEPISY I NORMY 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN-88/B-10085   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;  
PN-75/B-94000  Okucia budowlane. Podział; 
PN-B-06086     „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy 
zwichrowaniu” 

 
PN-B06087 „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez 

                                  wielokrotne wichrowanie” 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego  
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000; 
Obowiązujące warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STWWiOR BUDOWA  HALI  WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE 

 

 

 

 

48 

 

 

BO6  Roboty tynkarskie 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w 
zakresie robót tynkarskich ścian wewnętrznych i sufitów. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania: 
-    tynki  cementowo-wapienne na ścianach i sufitów; 
-   szpachlowanie ścian i sufitów gipsem 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone  jakich odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
–  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
–   okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Materiały budowlane nie nadające się do uŜytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na 
wysypisko 
 
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana tylko 
wodociągowa woda pitna. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
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•  Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
•  Przygotowanie zaprawy do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawy naleŜy przygotować w takiej, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu t.ok.3 godzin. 

•  Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC 

• Do zapraw cementowo-wapiennych  naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
negatywnych skutków dla prowadzonych robót. 
Wykaz sprzętu przewidywanego do uŜycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania ze 
sprzętu: 
-   mieszarki do zapraw. 
-   agregatu tynkarskiego, 
-   przenośnych zbiorników na wodę 
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały do wykonania robót powinny być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku 
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
4.1. Transport materiałów 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przewoŜone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułoŜonych na paletach naleŜy prowadzić 
sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 
Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umoŜliwiać zabezpieczenie tych 
wyrobów przed zawilgoceniem. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozami. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 
Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
–   są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
       projektowej i specyfikacji technicznej, 
–   są właściwie oznakowane i opakowane, 
–   spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
–   producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych mieszanek tynkarskich równieŜ karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy 
 
4.3. Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 
Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie 
przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 
nie większej niŜ 10.Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przechowywać w zasobnikach 
(zbiornikach) do cementu. 
Kruszywa i piasek do zapraw moŜna przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami 
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólna” 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiający harmonogram rzeczowo-finansowy robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty i uzgodnić nadzór nad ich 
przebiegiem. Prace powinny być prowadzone z harmonogramem. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
–  Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich powinny być zakończone 
      wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
      przebicia i bruzdy, wykonane podkłady przewidziane w dokumentacji projektowej i 
      szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne, jeśli 
      nie naleŜą do tzw. stolarki konfekcjonowanej. 
–  Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 
       murów tj. po upływie 4-6 miesięcy od zakończenia stanu surowego. 
–   Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych 
 
5.4. Wykonanie tynków 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-70/B-10100. 
-    sposób wykonania tynków zwykłych jedno i wielowarstwowych powinno być zgodne z  
   danymi w tab.4 normy PN-70/B-10100. 
-    Grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub  

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
-    Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych   
       w sposób standartowych. 
-    Do wykonywania tynków naleŜy stosować zaprawę cementowo-wapenne. Tynki naraŜone   
        na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, oraz naraŜonych na zawilgocenie tynki zewnętrzne w    
        proporcji 1:1:2. 
-    Na sufitach zaczyn naleŜy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. 
-    Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5oC pod warunkiem, ze w ciągu    

doby nie nastąpi spadek poniŜej OoC. W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki 
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnie z „Wytycznymi 
wykonania robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 
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-    Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed  
 nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
-   Przed przystąpieniem właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy roboty  
      pomocnicze i towarzyszące zgodnie z dokumentacją.   
-   Dostarczone na plac budowy materiały i zaprawy naleŜy kontrolować pod względem ich   
   jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są    
   dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie właściwości technicznych   
      dostarczonych wyrobu na podstawie tzw. Badań doraźnych. 
-   Badania tynków i gładzi gipsowych powinny być przeprowadzone w sposób podany w  
      normie PN-70/B-10100 i powinny umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w   
      szczególności: 
•  zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji wykonawczej, 
•  jakości stosowanych materiałów i wyrobów, 
•   mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
•   przyczepność tynków do podłoŜa, 
•  grubości tynku, 
•   wyglądu powierzchni tynku, 
•  prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na naroŜach, 
           stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
Wyniki odbiory materiałów i robot powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy    
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 połoŜenia tynków. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpienie do robót tynkowych , 
Podłodze powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. JeŜeli odbiór podłoŜa 
odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć woda. 
 
8.2. Odbiór podłoŜa 
8.2.1.  Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do roboty 
tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania naleŜy 
podłoŜe oczyścić i myć wodą . 
 
8.2.2.  Roboty uznaje się za zgodne, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-  tynk i gładź poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
-  jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagroŜą bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości  
    tynku, zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
-  w przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiania, usunąć tynk i ponownie  
    wykonania tynkowe. 
 
8.3. Odbiór tynków 
8.3.1.  Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne  
powinny być zgodnie z dokumentacją techniczną.  
 
8.3.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchyle krawędź od linii 
prostej – nie większej niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości lata kontrolnej 2 m.  
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
-  pionowego – nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w  
    pomieszczeniu 
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-  poziomo – nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na  
   całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belkami itp.) 
 
8.3.3.  Niedopuszczalne są następujące wady:  
-   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli  
    przenikających z podłoŜa, pilśni itp. 
-   trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie i pęcherze wskutek  
    niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
8.3.4.  Podczas odbioru powinny być sprawdzone:  
-   protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych; 
-  zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z  
    normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.) 
-  protokóły z odbioru częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia    
    usterek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane i odebraną ilość m2 powierzchni tynku lub gładzi według ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
-  przygotowanie zaprawy; 
-  dostarczenie materiałów i sprzętu; 
-  ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 
-  ustawienie i rozbiórkę przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m; 
-  przygotowanie podłoŜa; 
-  umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich; 
-  osiatkowanie bruzd;  
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów; 
-  wykonanie tynków 
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów; 
 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
10.1. Przepisy 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych;  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
PN-88/B-32250          Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek; 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane; 
PN-B-30020:1999       Wapno 
BN-80/6733-09           Spoiwo gipsowe specjalne 
PN-B30041:1997        Spoiny gipsowe. Gips budowlany 
PN-B30042:1997        Spoiny gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
10.1. Normy 
-   Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane(z późniejszymi 
   zmianami). 
-   Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych. 
-   Dz. U nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
   usytuowanie” - Polskie norm 
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BO7   Roboty malarskie 
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót malarskich. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego: 
• Zabezpieczenie folią 
•Malowanie farbą emulsyjną ścian i stropów; 
• Malowanie farbą akrylową lub lateksową   ścian – zmywalna do szatni, komunikacji -hol;  
•     Malowanie farbą emulsyjną sufitów na płytach gipsowo-kartonowych;  
• Malowanie farbą olejną  ścian do wysokości 2,05 m, 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone  jakich odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
 
Materiały stosowane do wykonania malowania powinny mieć: 
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
–  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską  Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
–   okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Materiały budowlane nie nadające się do uŜytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na 
wysypisko. 
 
Farby objęte aprobatą powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz 
przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający 
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niezmienność ich właściwości technicznych. Do kaŜdego opakowania powinna być dołączona 
etykieta zawierającą co najmniej dane:. 
-   nazwę i adres producenta; 
-   nazwę wyrobu; 
-   data produkcji i termin przydatności do uŜycia; 
-   masę netto; 
-   oznakowanie wymagane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowań   
      opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 140/2002,  
      poz. 1173); 
-   podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzględnieniem zapisów Atestu Higienicznego,  
     Aprobaty Technicznej Nr ITB AT-15-5074/2003 oraz AT-15-3347/2003; 
-   nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie; 
-   znak budowlany; 
 
Kolor farby – wg projektu architektury 
 
Sposób oznakowania wyrobów znakiem budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz.728). 
 
2.2. PodłoŜa 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków szpachlówką gipsową z dodatkiem farby emulsyjnej. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu.  
Z powierzchnie ścian i sufitów  naleŜy  zeskrobać stare powłoki  farb, zmyć wodą, zaprawić rysy i 
drobne uszkodzenia tynku.  
Na przygotowaną powierzchnię nałoŜyć warstwę gładzi gipsowej i zatrzeć packą.  
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  
Powierzchnie drewniane powinny być, oczyszczone ze starych powłok, odtłuszczone. 
 
2.3.Środki gruntujące 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na chłodnych podłoŜach 
naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z tego 
samego rodzaju farby z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej  
 
2.4. Farby akrylowe  wytwarzane fabrycznie PN-C-81914:2002 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
do ITB.  
 
 
2.5. Farby emulsyjne 
Farby akrylowe i emulsyjne ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
Farby akrylowe wg PN-C-81914:2002 
•  wydajność             16 m2/dcm3; 
•  czas schnięcia       2-4h 
 
Farby lateksowe wg PN-C-81914:2002 
•  wydajność             14 m2/dcm3; 
•  czas schnięcia       2-4h 
 
2.7. Woda PN-75/C-04630 [1]  
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Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.  
 
2.8. Rozcieńczalniki  
W zaleŜności od rodzajów farb naleŜy stosować: - terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb  
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 
zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.  
 
2.9.Emalia olejno-ftalowa 
Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni drewnianych, 
drewnopochodnych: okien, drzwi, mebli, itp. tynków i metalu: bram, ogrodzeń itp. uŜytkowanych 
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Emalia polecana jest do stosowania w pomieszczeniach 
mieszkalnych, budynkach słuŜby zdrowia przeznaczonych na stały pobyt chorych, salach 
lekcyjnych a takŜe pomieszczeniach do magazynowania produktów Ŝywnościowych (bez 
bezpośredniego kontaktu z Ŝywnością).Odporność na środki dezynfekcyjne*, czynniki mechaniczne 
oraz atmosferyczne, spełnia wymagania pomieszczeń uŜyteczności publicznej i słuŜby zdrowia, 
trudno zapalna powłoka – klasa palności Ds1,d0,doskonała wydajność i krycie, 
trwałe i Ŝywe kolory, kolor matowy 
 
3. SPRZĘT 

 
Roboty malarskie moŜna wykonywać przy uŜyciu pędzli, wałka lub aparatów natryskowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót malarskich powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych 
- pędzle i wałki 
- mieszadła napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji    
  składników farb 
- drabiny i rusztowania 
 
4. TRANSPORT 
 
Farby pakowane naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. Farby chronić przez zamarzaniem i promieniowaniem 
słonecznym. Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w 
temperaturze od 00 do 250C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne 
Zasady ogólne, które powinny być przestrzegane przy wykonywaniu robót malarskich: 
a)   Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na którą ma  
        być nałoŜona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzeniem oraz  
        zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny być wypełnione przez szpachlowanie; 
b)     Roboty malarskie powinny być wykonywane w temp. Nie niŜszej niŜ +5stC z tym, Ŝe do  
        nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temp. +10st - +25stC 
c)     Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiałów o właściwościach toksycznych  
        naleŜy ściśle przestrzegać przepisów BHP 
d)     W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym  
        powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych 
e)     Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian moŜna wykonać po: 
       •    Całkowitym kończeniu robót instalacyjnych(z wyjątkiem montaŜu armatury i urządzeń   
            sanitarnych) 
       •    Całkowitym ukończeniu robót elektrycznych 
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       •    Całkowitym ułoŜeniu posadzek 
       •    Usunięciu usterek na stropach i tynkach 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜy 
5.1.1 PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy  
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.  
 
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050 [19], dla danego typy farby podkładowej.  
 
5.3.Gruntowanie 
5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku  
1 :3-5 lub gotowymi płynami do gruntowania.  
 
5.4. Wykonanie powłok malarskich 
Przy powierzchniach niemalowanych wcześniej naleŜy je najpierw oczyścić z kurzu, brudu u luźnego 
pyłu, wysuszyć i zagruntować odpowiednimi farbami gruntującymi. Farby nakładać pędzlem, 
wałkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne 
malowanie. Do malowania farbą  nie naleŜy uŜywać tego samego wałka czy pędzla, który 
wcześniej został uŜyty do farby gruntującej. Nawet jej niewielkie ilości mogą farbę nawierzchniową 
„zabrudzić”. Z polewaniem wodą powierzchni, wykonanej tą farbą, naleŜy odczekać 1 tydzień. 
Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby naleŜy wywietrzyć do zaniku zapachu i po tym 
czasie nadają się one do uŜytkowania. 
Powłoki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
a)   Powłoka powinna całkowicie pokrywać bez prześwitów podłoŜe lub podkład, nie wykazując  

zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, plam, smug, i śladów pędzla 
b)   Powłoka powinna być jednolitej barwy i nie wykazywać zmian odcienia, barwa powłoki 
powinna  

być zgodna z wzorem między Wykonawcą a Inwestorem 
c)   Powłoka powinna wytrzymywać próbę wsiąkliwości i przyczepności oraz odporności na  

wycieranie, zarysowania i zmywanie. 
 

5.5. Wykonanie powłok malarskich  
Powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana do malowania. Na śliskim podłoŜu produkty 
malarskie nie będą się dobrze trzymać. Dlatego ściany pokryte lamperią naleŜy najpierw zmatowić. 
W tym celu szlifujemy powierzchnię drobnoziarnistym papierem ściernym. Następnie ściany naleŜy 
odpylić i odtłuścić – myjąc je wodą z dodatkiem mydła. W ten sposób usuniemy wszystkie 
zanieczyszczenia i poprawimy przyczepność podłoŜa. JeŜeli na powierzchni znajdują się ubytki – 
wypełniamy je odpowiednią masą naprawczą. W przypadku podłoŜy odsłoniętych naleŜy je 
zagruntować. Po wyschnięciu ściany są gotowe do malowania.  
Przed aplikacją farbę olejno-ftalową naleŜy dokładnie wymieszać. JeŜeli jest to konieczne moŜna ją 
rozcieńczyć rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych lub benzyną bezaromatyczną do 
lepkości roboczej. JeŜeli kupiliśmy farby z róŜnych partii produkcyjnych powinniśmy zlać je do 
większego naczynia zbiorczego i wymieszać. 
Malowanie przeprowadzamy w warunkach optymalnych: temperaturze powyŜej 10°C oraz 
wilgotności powietrza poniŜej 80%. Nakładamy dwie warstwy produktu w odstępie 24 godzin. 
Produkt aplikujemy za pomocą płaskiego pędzla z miękkim włosiem, wałka gąbkowego 
(flokowego) lub poprzez natrysk. Po skończeniu prac myjemy narzędzia rozpuszczalnikiem olejno-
ftalowym, uniwersalnym lub w benzynie bezaromatycznej. Pomalowane pomieszczenia naleŜy 
wietrzyć do całkowitego zaniku zapachu – po tym czasie są gotowe do uŜytkowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1. Powierzchnia do malowania 
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
•   Sprawdzenie wyglądu powierzchni 
•   Sprawdzenie wsiąkliwości 
•   Sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa 
•   Sprawdzenie czystości 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilkoma kroplami wody.  Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niŜ po 3s. 
 
6.2. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej niŜ po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜej niŜ od +50C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65% 
Badania powinny obejmować: 
•   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
•   Sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 
•   Dla farb syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie  
      elastyczności i twardości oraz przyczepności, zgodnie z odpowiednimi normami  
      państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej  wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbieraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowania stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
 
8.1. Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
PodłoŜe powinno być przygotowane z obowiązującymi wymaganiami. 
Jeśli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2. Odbiór robót malarskich 
•   Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu  

równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniacza, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy i odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną od 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

•   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej  
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

•   Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie 
•   Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polega na próbie poderwania ostrym   
      narzędziem powłoki od podłoŜa. 
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•   Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilŜaniu badanej 
powierzchni  

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za wykonanie roboty zgodnie z zawartą Umową. 
 
Cena obejmuje: 
•   Przygotowanie farb 
•   Przygotowaniem do malowania podłoŜa 
•   Wykonanie robót malarskich 
•   Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przeez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
10. PZEPISY ZWIAZANE 
 
10.1. Przepisy 
 
PN-C-81914:2002       Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-89/B-81400         Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 
PN-EN ISO 2409-199     Farby lakiery. Metoda siatki ciec. 
PN-EN 13300-2002       Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy 
                                       powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cześć B - Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 4 ‘Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne .wydanie ITB - 2003 rok. 
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BO8   Roboty posadzkowe        
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót posadzkowych. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania posadzek. 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 
    
     -    wykonanie podkładów betonowych 
     -    wykonanie warstw izolacyjnych 
     -    ułoŜenie właściwych posadzek 
     
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone  jakich odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Nawierzchnia posadzek 

Wierzchnia warstwa podłogi  wykładziny sportowej, paneli podłogowych. 
 
 
2.2 PODŁOGA SPORTOWA 
 
2.2.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi sportowej. 
 
2.2.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niŜej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
Ruszt drewniany w układzie podwójnych legarów spoczywających na odpowiednio  
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dopasowanych klinach zapewniający spręŜystość w kaŜdym kierunku. Spełniający normy  
DIN  
Płyta z 25 mm  leŜąca na modułowych legarach 
Wylewka sportowa gr. 3 mm na piance gr. 5 mm 
• Wylewka  sportowa winna spełniać następujące warunki: 

1. redukcja siły 13% DIN 18032 
2. Obicie piłki  99% DIN 18032 
3. Twardość Shore A=84 DIN 53505 
4. wytrzymałość na uderzenie 8Nm DIN 18032 
5. Max obciąŜenie statyczne 15 kg/cm2  
6. palność klasa I 
7. Wytrzymałość na rozciąganie 7N/mm2 DIN 54455 
8. Wytrzymałość na rozdzieranie  20 N/mm DIN 53515 
9. Wytrzymałość na ścieranie 0,08 mm DIN 54004 
10. Współczynnik tarcia  0,46 DIN 18032 
11. Połysk 3-6 promili 
12. Stopień odbicia światła 0,1-0,3 DIN 5033 
 

• Systemowe listwy dylatacyjne  
• Listwy wykańczające. 
• Systemowe listwy mosięŜne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 

 
 
2.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA 
Warstwa wierzchnia  posadzki, która stanowi podłoŜe pod posadzkę sportową  musi być równa, 
mocna i wystarczająco gładka.. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m 
nie powinno wykazywać prześwitów większych niŜ  1 mm, a odchylenie od poziomu lub 
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i  mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. Na posadzkę betonową ułoŜyć ruszt drewniany z klinami poziomującymi. Do rusztu 
zamocować płyty gr 25 mm .  Wykonać linie boisk za pomocą farby. 
Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi, 
metalowymi profilami.  
 
2.2.4. ODBIÓR ROBÓT 

2.2.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata  
techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić naleŜy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
2.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich 
elementów posadzki w zaleŜności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa, 
sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa sprawdzenie równości podłoŜa przez przykładanie w 
 dowolnych miejscach i kierunkach łaty o długości 2m, 
sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za  
pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
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sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie róŜnych elementów (płaskowników lub 
 kątowników itp.), badanie naleŜy przeprowadzić przez oględziny, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 
 najdalej oddalonym od źródła ciepła, 
wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru naleŜy  
dokonać  co najmniej po 1 na kaŜde 50 m2 powierzchni i nie mniej niŜ 3 pomiary na  
odbieranej części podłogi), 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny 
być wpisane do dziennika budowy, ponatto z czynności tych naleŜy sporządzić protokół. 
 
2.2.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru  
materiałów 
sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i  
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów  
międzyfazowych, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez  
posadzkę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych i powinno obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania naleŜy  

przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podłoŜem; badania naleŜy przeprowadzić przez  

oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
• sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej naleŜy przeprowadzić na  

podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
• sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w  

dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania  

naleŜy wykonać przez oględziny, 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania  

prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub  
suwmiarki, 

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania  
naleŜy wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z kaŜdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi 
na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu oraz prób. 
 

      2.3.1 Sprzęt 
          Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 

2.3.2 Transport 
 

-Materialy   moŜna przewozić dowolnymi   środkami transportu . Podczas transportu materialy  i 
elementy konstrukcji  powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami  lub utrata  stateczności 

 
2.3.3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
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Warstwa wyrównawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wkładka stalową –
siatka stalowa o Ø 4 mm zatopiona w warstwie  zaprawy- z oczyszczeniem podłoŜa ułoŜeniem 
zaprawy z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltową 
szczelin dylatacyjnych 
Wymagania podstawowe 

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymagana wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych 

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa 

• PodłoŜe  na którym wykonuje się  podkład z warstwy wyrównawczej powinno być  wolne 
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą 

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku  paskiem papy 

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu  co 

najmniej 3 dni  nie powinna być  niŜsza niŜ 5 ºC 
• Zaprawę cementowa naleŜy przygotować mechanicznie , zaprawa powinna mieć  

konsystencje gęstą- 5-7  cm zanurzenia stoŜka pomiarowego 
• Ilość spoiwa w podkładach  cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej powinna przekraczać  niŜ 400 kg/m³ 
• Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu pomiędzy  listwami  

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnie  równa stanowiącą płaszczyznę lub pochylona 
zgodnie z ustalonym spadkiem 

• Powierzchnia podkładu sprawdzana   dwumetrowa łatą w dowolnym miejscu nie 
powinna  wykazywać  większych prześwitów  niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchnio 
podkładu od płaszczyzny (poziomej –pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/ m i 5 mm 
na całej długości  lub szerokości  pomieszczenia 

• W ciągu  pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. 
Przez przykrycie  folia polietylową albo spryskiwanie  powierzchni wodą 

 
 

3. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 
Materiały do wykonania robót powinny być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na środku 
transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
 

4. KONTROLA JAKOŚCI 

4.1. Kontrola robot 
 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
-  Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
-  Badanie materiałów naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

załączonych atestów w celu stwierdzenia zgodności uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie moŜna uŜywać materiałów nie mających 
dokumentów stwierdzających ich jakość. 

-  Sprawdzenie podłoŜy.  
- PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach prowadzenia robót i zgodnie 

z normami. 
 
 
4.2 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji naleŜy wykonywać zgodnie z wytycznymi 



STWWiOR BUDOWA  HALI  WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE 

 

 

 

 

63 

 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych. 
 

5. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest m2 połoŜenia podłogi . 
 

6. ODBIÓR  ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Warunki Ogólne”. 
Poszczególne etapy w/w prac muszą być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odbiór robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru.  
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających 
zakryciu naleŜy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość . 
 
6.1. Odbioru robót posadzkowych 
W ramach odbioru robót posadzkowych naleŜy odebrać: 
- materiały - bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenie zgodności z normami 
przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończeniowych. 
 
Odbiór końcowy robót podłogowych 
-   wykonaną podłogę porównać z projektem i wytycznymi producenta, 
-   sprawdzić jakość uŜytych materiałów, 
-   sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót (cieplne, wilgotnościowe) 
 
 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

7.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmują: 
-  przygotowanie stanowiska roboczego, 
-  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
-  obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 
 
8. PRZEPISY I NORMY 

Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 

art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881, 
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BO9  Okładziny ścian i posadzek  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót okładzinowe ścian i posadzek 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania robót okładzinowych.  
W zakres robót wchodzą następujące prace: 
 -    wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach; 
 -    ułoŜenie płytek gres na posadzkach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
–   Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
–   Certyfikat lub Deklaracje zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 
–   Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
–   Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm   
       polskich, 
–   Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
 
2.2. Płytki ceramiczne 
 
Płytki ceramiczne do ścian wewnątrz pomieszczeń i płytek gres, częściowo wg PN-EN 177:1999 i 
PN-EN 178:1998 
 
 
Wymagania: 
Typ i barwa- określona w projekcie i wg wzorca producenta; 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10 – 20%; 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa; 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160 oC; 
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2.3. Zaprawa klejąca  

Zaprawa klejąca - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzyw sztucznych, 
hydraulicznie wiąŜąca zaprawa klejąca nakładana w postaci cienkiej lub średnio 
grubej warstwy, do mocowania płytek ceramicznych – przeznaczona do klejenia płytek 
ceramicznych o małej nasiąkliwości. Podczas układania naleŜy kierować się ściśle 
do zaleceń producenta. Zaleca się układać płytki z fuga o szerokości 3mm .Zaleca się zastosować 
fugi znanych producentów w kolorze uzgodnionym na budowie z Inspektorem Nadzoru 
Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom 
jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, 
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym. 
 
2.4. Zaprawa fugująca 
 
Zaprawa fugująca do okładzin z płytek ceramicznych  wodoodpornych, po związaniu nie 
pękająca, twarda, trudna do zarysowania i odpowiednio mocno przylegająca do podłoŜa, kolor 
zaprawy fugującej do uzgodnienia z projektantem. 
Zaprawa fugująca stosowana do fugowania płytek w pomieszczeniach naraŜonych 
na agresywne działanie środków chemicznych powinna być na nie odporna. 
 
2.5. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
– środki ochrony płytek i spoin, 
– środki do usuwania zanieczyszczeń, 
– środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.6. Woda (PN-EN 1008:2004) 
 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę do picia oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.7. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
 
2.7.1.  Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a   
             szczególności: 
             -     nie zawiera domieszek organicznych; 
             -     mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
                   piasek  średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.7.2. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
            średnioziarnisty. 
 
2.7.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 
  
 
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne 
 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
• Przygotowanie zaprawy do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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Zaprawy naleŜy przygotować w takiej, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po 
jej przygotowaniu t.ok.3 godzin. 

• Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5oC 

• Do zapraw cementowo-wapiennych  naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolita jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót, jak takŜe przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzęt itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację inŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera projektu 
 

4. TRANSPORT  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i  innych parametrów 
technicznych. 
 
4.1.Transport i składowanie płytek ceramicznych płytek gres. 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk  
w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 
oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB”. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłoŜyć materiałem 
wyściółkowymi grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu 
umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8m. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ściany z płytek ceramicznych 

Okładziny powinny być wykonywane po zakończeniu wszystkich robót stanu surowego budynku. 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robót 
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeŜnic i stolarki budowlanej, a takŜe innych robót,  
których wykonanie w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie lub trwałe 
zanieczyszczenie okładzin. 
 

Temperatura w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5 0C i nie powinna 
przekraczać +25 0C. Temperaturę te naleŜy zapewnić na co najmniej kilka dni przed rozpoczęciem 
robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy klejowej – przez okres co najmniej 5 dni 
 
Przy wykonywaniu okładzin ścian z płytek naleŜy stosować normę - PN-75/B-10121 Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
Wykonanie okładzin z płytek obejmuje: 
- sprawdzenie podłoŜy 
- ułoŜenie płytek na klej 
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- spoinowanie płytek 
- oczyszczenie płytek 
 
PodłoŜe pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z  
PN/B –10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa. 
 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian naleŜy sprawdzić jakość podłoŜa 
zarówno pod względem wytrzymałościowym jak i geometrii. 
Dla podłoŜy w pomieszczeniach mokrych naleŜy sprawdzić jakość wykonania izolacji, usytuowanie i 
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. 
Spoiny na styku ściana – ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fuga silikonowa. 
Płytki naleŜy rozmieszczać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar 
większy niŜ połowa płytki. 
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane w jednej linii lub w równych odstępach 
ze spoinami podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej; 
warstwa kleju pod płytki nie moŜe zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜne 
i wykończeniowe. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka w obu 
kierunkach. 
Bezpośrednio po ułoŜeniu płytek naleŜy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy 
klejowej. Spoinowanie moŜna rozpocząć dopiero po stwardnieniu zaprawy, na której ułoŜono 
płytki, najwcześniej po 24 godz. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. 
Wstępne czyszczenie powierzchni naleŜy wykonywać uŜywajac wilgotnych gąbek o większych 
porach lub pacy z gąbka. W końcowym etapie prac naleŜy stosować odpowiednie ściereczki lub 
drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury „na sucho”. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile naroŜne 
i wykończeniowe PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytka w 
obu kierunkach. W naroŜnikach stosować elementy naro0ne systemowe 
 

5.2. Posadzki z płytek gres 

Posadzki z płytek gres układać na przygotowanym wcześniej suchym i 

czystym podkładzie betonowym.. 
Do układania stosować klej, którego rodzaj dobrać zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz 
rodzaju płytek. 
Roboty posadzkowe rozpocząć od ułoŜenia spoziomowanych płytek-reperów, których 
powierzchnia wyznacza połoŜenie płaszczyzny posadzki. Następnie ułoŜyć w odstępach 
będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których płaszczyznę 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię naleŜy nałoŜyć odpowiednią zaprawę, 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej  
+5 oC. 
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2mm/m, odchylenia powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

BieŜąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez wykonawcę dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
-   dostaw materiałów, 
-   badanie podłoŜy i podkładów, 
-   prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
-   poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
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-   ocenę estetyki wykonanych robót. 
-   sprawdzenie podłoŜy. PodłoŜe powinno odpowiadać warunkom określonym w zasadach      
    prowadzenia robót 
-   badanie prawidłowości ułoŜenia płytek i przebiegu styków i spoin. Sprawdzenie tej   
    prawidłowości naleŜy przeprowadzić przez naciągniecie cienkiego sznura lub drutu wzdłuŜ  
    dowolnie wybranych poziomych styków lub spoin na cała ich długość i pomiar odchyleń z  
    dokładnością do 1 mm. 
    Równocześnie naleŜy sprawdzić poziomnicą zachowanie kierunku poziomego a pionem  
    murarskim zachowanie kierunku pionowego. 
Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegają: wygląd zewnętrzny, związanie posadzki z 
podkładem, prawidłowość powierzchni, grubość posadzki, szerokość i prostoliniowość 
spoin oraz ich wypełnienia, wykończenie posadzki. 
Wykonana posadzka powinna być równa, gładka i pozioma lub wykazywać odpowiedni 
spadek, jeśli zostało to przewidziane projekcie. 
Spoiny pomiędzy płytkami powinny być równe, prostoliniowe i jednakowej szerokości. 
Szerokość spoin powinna wynosić 2mm. 
Wykonane posadzki powinny posiadać odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub 
załoŜonego spadku na całej długości i szerokości posadzki nie przekraczające ±5 mm 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest m2. okładzin ceramicznych.  
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót okładzin ceramicznych powinny stanowić następujące dokumenty: 
-   dokumentacja techniczna, 
-   dziennik budowy, 
-   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-   protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-   protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
-   sprawdzenie wygładu płaszczyzny, pionowość wykonania,  krawędzie przecięcia się   
    płaszczyzn, naroŜniki, styki z ościeŜnicami.. 
 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego nie powinno być większe  
niŜ 2 mm na 1m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości laty dwumetrowej. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

 -  przygotowanie zaprawy; 
 -   przygotowanie podłoŜa; 
 -  dostarczenie materiałów i sprzętu; 
 -   moczenie płytek, docinanie płytek; 
 -  ustawienie i rozbiórkę rusztowań; 
 -    wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem; 
 -    oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
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10. PRZEPISY I NORMY 

PN-ISO 13006:2001       Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 87:1994              Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,      
                                        właściwości i znakowanie. 
PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości   
                                            powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  
                                            porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości   
                                             całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły  
                                            łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia  
                                             metoda pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  
                                            ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  
                                            powierzchni płytek szkliwionych.. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 
PN-EN ISO 10545-11:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia  
                                             włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1990  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych ró2nic barw. 
PN-EN 101:1994                  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali  
                                             Mohsa. 
PN-EN 12004:2002              Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002              Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  
                                             cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003              Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000           Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności  
                                             chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych. 
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 BO10 Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu 

 
1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym punkcie opisano specyfikację dla wykonania i odbioru izolacji termicznej ścian 

dwuwarstwowych oraz styropianowych.  

 

1.2. Zakres zastosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania: 

�Posadzka przyziemia – gr. 15 cm styropianu EPS200 o wspł. max. λ=0,037 W/mK 
�Stropodach części niskich – styropapa min. gr. 25 cm ze styropianu EPS100 do 

wysokości 3% spadku na bryle o wspł. max. λ=0,037 W/mK. 
�Ściany fundamentowe i cokół sali sportowej - gr. 14 cm polistyren 

ekstradowany XPS lub styroduru lub styropian hydrofobizowany o wspł. max. λ=0,031 W/mK. 
�Słupy Ŝelbetowe - gr. 10 cm poliuretan o wspł. max. λ=0,025 W/mK 
�Ściany zewnętrzne sali sportowej - gr. 15 cm styropianu EPS 070 o wspł. 

max. λ=0,031 W/mK. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

projektową, st i poleceniami inŜyniera. 

 

2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania ocieplenie ścian zewn. muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót 
opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niŜej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
 
• ocieplenie ścian styropianem EPS070 gr .15 cm o max. λ=0,040 W/mK 
• łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 
• kleje systemowe do ociepleń 

 

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Metoda polega na ociepleniu ścian od zewnątrz warstwą izolacji termicznej, która mocowana jest 
bezpośrednio do powierzchni elewacji. Następnie powierzchnię izolacji gruntuje się, pokrywa się 
cienką warstwą zaprawy z wtopioną w nią tkaniną z siatki szklanej, która zwiększa wytrzymałość 
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całego układu ociepleniowego, a następnie pokrywa się drugą cienką warstwą zaprawy. W 
miejscach szczególnie naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne wtapia się dwie warstwy siatki a 
naroŜniki wzmacnia specjalnymi kątownikami. Tak przygotowane podłoŜe pokrywa się warstwą 
wyprawy elewacyjnej, składającej się z podkładu gruntującego i tynku cienkowarstwowego, który 
stanowi wykończenie kolorystyczne  i ochronne ścian zabezpieczające przed wpływem czynników 
atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego. 
Przewiduje się mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni ściany, za pomocą 
łączników z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejącej, która spełnia w tym wypadku równieŜ 
funkcję mocowania montaŜowego. Listwy cokołowe aluminiowe. 
Następnie wykonać tynk elewacyjny barwiony w masie lub malowany farbami 
paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych – farby silikatowe.  
Zaleca się zastosowanie materiałów do docieplenia ścian, posiadających atesty,  deklaracje 
zgodności i certyfikaty zgodności z aprobatami technicznymi.  
 
4. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 

5. TRANSPORT 
 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem Podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na kaŜdym opakowaniu powinna znajdować się Etykieta 
zawierająca: 

- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
Na poziomym i mocnym podkładzie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 
W zakresie ocieplenia i malowanie elewacji i montowania podokienników sprawdzenie polega 
wykonanie robót zgodnie z projektem i PN; 
sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z  
instrukcją producenta; 
Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są  
następujące wady: 
-pęcherze i pęknięcia, 
-plamy i ubytki, przebarwienia, 
- odspojenia wyprawy od podłoŜa 
 
sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie -   
podokienniki zgodnie z projektem 



STWWiOR BUDOWA  HALI  WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE 

 

 

 

 

72 

 

W przydatku gdy zaprawa wytwarza jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 tynkowania budynku. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
 

Odbiór robót obejmuje: 

�odbiór materiałów, 
�odbiory częściowe i międzyfazowe, 
�odbiór końcowy 

 

8.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

8.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien, odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

• sprawdzenie przygotowania podłoŜa ścian istniejących w tym: czystości, gładkości, 
wytrzymałości, równości i stanu zawilgocenia,  

• sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy budynku oraz naroŜników wokół otworów 
okiennych i drzwiowych, 

• sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej, 
• sprawdzenie jakości wykonania izolacji, 
• sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego odchylenia 

powierzchni tynków, 
• sprawdzenie przygotowania podłoŜa pod okładziny zewnętrzne,  
• sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej  
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją 

itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw termoizolacyjnych naleŜy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania wypraw elewacyjnych i okładzin naleŜy dokonać po 
uzyskaniu przez fasadę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

�oczyszczenie podłoŜa ścian, ; 
�ułoŜenie ocieplenia na ścianach zewnętrznych; 
�otworzenie gzymsów; 
�otynkowanie ścian zewnętrznych; 
�zamontowanie podokienników; 
�uporządkowanie terenu wykonywania prac; 
�usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób Uzgodniony z Inwestorem.  

 
 
10. PRZEPISY I NORMY 

�Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
�PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 
�PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
�PN-72/B-10122 Tynki szlachetne. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
�Aktualne obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót. 
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BO11    Roboty elewacyjne     
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót elewacyjnych. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania: 
-    nałoŜenie podkładu masy tynkarskiej na ścianach i ościeŜach; 
-   wykonanie tynku zewnętrznego; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
 
Materiały stosowane do wykonania tynków powinny mieć: 
–  oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze 
    zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
    europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
     członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
     przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
–  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
     producenta, jeŜeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 
    niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
     Europejską, albo 
–  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza są są to wyroby nie podlegające 
     obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
     Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
–   okres przydatności do uŜycia podany na opakowaniu. 
Materiały budowlane nie nadające się do uŜytku, wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na 
wysypisko. 
 
2.2 Tynkowanie ścian zewnętrznych 
 
Do wykonania robót określonych w punkcie 1.3 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 
-   wapno suchogaszone (hydratyzowane) ; 
-   gips szpachlowy; 
-   piasek do zapraw; 
-   woda; 
-   podkładowa masa tynkarska; 
-     silikonowy tynk dekoracyjny 
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Materiały są określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producentów 
materiałów. Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do 
stosowania. 
 
2.3 Wymagania 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
 
- Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym 
- Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki według 
normyPN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego uŜytku”. 
- Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obecnych. Skład objętościowych składników zapraw oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. 
NaleŜy uŜyć wodą wodociągową z przyłącza na terenie obiektu . 
 
Piasek 
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Pisaki do 
zapraw budowlanych”, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek ograniczonych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 
 
Tynk akrylowy 
Stosować tynk , zgodnie z zaleceniami producenta systemu . 
 
3. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju 
robót zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. TRANSPORT  
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności.  
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
 
-   Przed wykonaniem robót elewacyjnych zakończyć prace przy wszelkich otworach drzwiowych i   
okiennych: 
 - Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu  doby  
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C; 
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-  Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszych niŜ dwie godzinny dziennie; 
-  W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą.  
 
5.2. Przygotowanie podłoŜa 

• PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100  
p.3.3.2. 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz   

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć   
10-proc. Roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnią podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3. Wykonywanie tynków silikonowych 
Zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta systemu . 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
W zakresie ocieplenia i malowanie elewacji i montowanie podokienników 
a)   sprawdzenie polega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN; 
b)   sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z  
        instrukcją producenta; 
 
c)   Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są   
        następujące wady: 
    -   pęcherze i pęknięcia, 
    -   plamy i ubytki, przebarwienia, 
       -   odspojenia wyprawy od podłoŜa 
 
d)   sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie -   
        podokienniki zgodnie z projektem 
 
W przydatku gdy zaprawa wytwarza jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka obmiarowa robót jest m2 tynkowania budynku. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

-   po przygotowaniu podłoŜa; 
-    tynkowanie ścian zewnętrznych; 

 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników międzyfazowych. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego naleŜy dołączyć wszystkie 
dokumenty. 

  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
-   oczyszczenie podłoŜa ścian, ; 
-   ułoŜenie ocieplenia na ścianach zewnętrznych; 
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-   otworzenie gzymsów; 
-   otynkowanie ścian zewnętrznych; 
-   zamontowanie podokienników; 
-   uporządkowanie terenu wykonywania prac; 
-   usunięcie pozostałości, resztek i odpadów w sposób Uzgodniony z Inwestorem.  

 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów i technologii 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych; 
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
PN-72/B-10122      Tynki szlachetne. Wymagania i Badania przy odbiorze; 
Aktualne obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót. 
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BO12   Roboty pokrywcze dachu 

 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót pokrywczych dachu. 
 

1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania pokryć dachowych. 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 
     -    pokrycie dachu płytami warstwowymi 
     -    pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną; 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczalnych dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 

2.2. Papa termozgrzewalna na papie pośladowej np. Świadectwa ITB nr 674/93 
 
2.3. Preparat bitumiczny do gruntowania 
2.4. Płyty warstwowe 
 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.. 
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4. TRANSPORT  

 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami i utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej 
 
a)   Przy wykonaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę  naleŜy  
      stosować papę zgrzewalną pośladową, a na warstwę wierzchnią (drugą) 
        - papę wierzchniego krycia.   
b)   W pokrycie dwuwarstwowym układanym równolegle do okapu, szerokość pasma papy  
      wzdłuŜ okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosić ½ szerokości pasma papy.. 
c)   Papa asfaltowa zgrzewana jest przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania   
      między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy  
      płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej.    
d)   Przy przyklejeniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny    
      propan-butan naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

 -   palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały   
            podłoŜe i wstęgę papy przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu); 
      -   płomień wszystkich palników być silny i równomierny na całej długości nagrzewania (tj. na  

 całej szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić; 
    -  dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień  
            palnika powinien ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej;  
    -   niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu  
            masy asfaltowej lub jej zapalenia; 
        -   palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niŜ 15 cm od powierzchni papy,  
            płomienie palników powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę  
            asfaltową do jej nadtapiania (pasem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i  
            powierzchnię izolowanego podłoŜa (bezpośrednio przed rozwijana papa); 
       -   fragment wstęg papy z natopioną powłoka asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do  
           ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
 
W podobny sposób naleŜy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. 
 
5.1.2. Połączenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu  
          elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwić wyeliminowanie wpływu  
          odkształceń dachu na tynk. 
 
5.1.3. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie  
          powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. 
          Zakłady podłuŜne sąsiadujących ze sobą arkuszy powinny być przesunięte względem  
          siebie o co najmniej 50 cm. 
 

5.2. Podkłady pod pokrycia z papy 

Wymagania ogólne: 
a)  równość powierzchni powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą kontrolną o 

długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większym 
niŜ 10 mm w kierunku równoległym; 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji; 
     c)  w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 
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5.2. Pokrycie dachu płytami warstwowymi 
� Płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu gr 12/16 cm  o współczynniku U=0,20W/m2K 
� Płyty mocować za pomocą wkrętów samo wiercących zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały izolacyjne 

  a)   Wymagania jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta   
        przez zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub  
        innym równorzędnym dokumentem potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą  
        być dopuszczone do stosowania. 
  b)   Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  
        producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
  c)   Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową  
        oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami   
        wytwórcy. 
        W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  
        wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniem  
        normy państwowej. 
  d)   Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie  
        odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
  e)   Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
   f)   Wyniki odbiorów materiałów i wyborów powinny być kaŜdorazowo wpisywane  do dziennika   
        budowy 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest: 
  -   m2 pokrywy powierzchni dachu 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 
8.1. Odbiór podłoŜa 

�   Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowego, podczas suchej    
    pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych 
�   sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa naleŜy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o   
    długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 
      Prześwit między spawaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm 
 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

�   roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. 
      Badania w czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzić dla tych robót, do których  
      dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 
-   jakości wykonania podłoŜa; 
-   jakości zastosowania materiałów; 
-   dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
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Dokonanie odbioru powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
�   Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią dokumenty 
-   dokumentacja techniczna; 
-   dziennik budowy z napisem stwierdzającym odbior częściowy podłoŜa oraz poszczególnych    
      warstw lub fragmentów pokrycia; 
-   zapisy dotyczące wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów; 
-   protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia. 
 
Dopuszczalne odchylenia krawędzi płytek od kierunku poziomego nie powinno być większe  
niŜ 2 mm na 1m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości laty dwumetrowej. 
 
8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 
    �     sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie  

paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym ze pasek papy naleŜy naciąć nad  
miejscem przyklejenia papy; 

    �     sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i  
           końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde  
           100m2 . Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
 
10. PRZEPISY I NORMY 
PN-69/B-10260      Izolacje bitumiczne. Wymagania i Badania przy odbiorze.  
PN-B-24620:1998    Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27610:1998    Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
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B013   Obróbka blacharska, rury  i rynny spustowe  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie robót blacharskich rur i rynien spustowych. 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania: 
-   montaŜ obróbek blacharskich 
-   montaŜ rynien; 
-   montaŜ rur spustowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne. 
 
Wszystkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB, dopuszczalnych dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie.  
 

2.2 Blacha stalowa ocynkowana  
 
�   Blachy stalowe ocynkowane, grubości 0,5 do 0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000xmm lub 
1250x2000 mm i powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 oraz PN-73/H-92122. 
 
2.3 Obróbki blacharskie 
 
W skład systemu wchodzi: 
�   Wąsy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obróbki i wyrobienia 
odpowiedniego spadku przewidzianego projektem nim. 1% 
 
����    Kątowniki wzmacniające 
 
Wykonane na budowie - wymagania. 
-  materiał  - blacha stalowa ocynkowana grubości  0,8 mm 
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����    Kit bitumiczny (D.01.KLE.003) 
 
przeznaczenie   -   Klej bitumiczny przeznaczony do klejenia oraz uszczelniania profili  
                              metalowych i obróbek blacharskich z blach ocynkowanych i do typowych  
                              podłoŜy stosowanych w budownictwie; 
 
wytrzymałość   -    spoina ma spełniać wymagania normy Din 1055; 
wytrzymałość na oddzieranie     >0,32kN/m; 
wytrzymałość na odrywanie       > 33kN/m2; 
wytrzymałość na ścinanie          > 0,2kN/m2; 
stabilność                                      110 oC; 
 
Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejąco uszczelniająca dodatkowo zabezpiecza spodnie 
powierzchnie blach przed korozją. Jest odporny na oddziaływanie spalin przemysłowych, glonów, 
wód słonych i opadowych. Ma właściwości grzybobójcze i antykorozyjne. 
 
 
2.4 Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe 
 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatów. 
 
2.5 Rury spustowe z blachy ocynkowanej kwadratowe 
 
Rury spustowe z blachy ocynkowanej kwadratowe o wym. 120x120 mm a pozostałe elementy wg 
systemu wybranego producenta. 
Produkt nie powinien się odkształcać, łamać ani pękać. System odprowadzania wody deszczowej 
powinien odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych i certyfikatów. 
 
2.6 Obejmy 
 
Obejmy z blachy ocynkowanej do rur spustowych , o wymiarach stosowanych w systemie. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu.. 
 

3,1. Sprzęt do wykonania robót blacharskich 

Przy wykonaniu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z: 
-  elektronarzędzi; 
-  rusztowań 
 

4. TRANSPORT  

Materiały i elementy obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych moŜna przewozić dowolnymi 
środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Blacha ocynkowana powinna być transportowana i składowana zwojów lub prefabrykowanych 
pasów na placu budowy  w stanie suchym i przy zapewnieniu stałego dostępu powietrza. W 
przypadku składowania zwojów lub prefabrykowanych pasów na placu budowy naleŜy unikać 
bezpośredniego kontaktu płaszczyzn materiału np. z mokrą folią, zapewnić równieŜ przykrycie 
odporne na działanie wiatru. 
Unikać naleŜy: 
   -   przykrywania zwojów lub prefabrykatów w sposób uniemoŜliwiający dopływ powietrza; 
   -   przekroczenia punktu rosy; 
   -   składowanie na wilgotnym podłoŜu; 
   -   transport lub składowanie na wilgotnych panelach; 
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   -   zbyt ciasnego układania materiału w trakcie transportu i składania. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonanie robót blacharskich 

Przed przystąpieniem do wykonania robót blacharskich naleŜy zakończyć wszystkie roboty stanu 
surowego. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkości 
pochylania. 
Przy wykonywania obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności wykonywania dylatacji 

 
5.2. MontaŜ systemu rynien i rur spustowych 

Rynny powinny być zamontowane w taki sposób by spadki były nie mniejsze niŜ 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niŜej w stosunku do brzegu 
wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 
mm niŜej w stosunku do linii stanowiącej przedłuŜenie połaci. 
 
Rura spustowa: 
Długość rur spustowych moŜna regulować przed wstawienie łącznika pomiędzy kolanka. Łączy się 
je z wpustem. Następnie wsuwa się do góry rurę spustową, która będzie prawdopodobnie 
wymagała regulacji dolnym elementem – wylewka. Wszystkie łączenia rur wykonać przez łączenie 
na lut. Wylewkę wkładać się na rurę spustową i mocować lutem.  
 
Obejma: 
Obejmy mocuje się, co najmniej dwie na kaŜdą rurę spustową, w prostej linii, na śruby nierdzewne. 
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odległości 2 metrów. Są one wyposaŜone w 
zamknięcia sztyftem. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Badania w czasie robót 

Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu.   
 

6.2. Badania w czasie odbioru 

Badania obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny być przeprowadzone w sposób 
podany w normie PN-61/10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej. 
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze” i umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań a w 
szczególności: 
 
-   zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
-   jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
-   prawidłowość wykonania 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa robót jest:  
-  m2 wykonanie obróbek blacharskich; 
-  mb wykonania rynien, rur spustowych, przyjmując dla rynien ich długości po zewnętrznej 
krawędzi, a dla rur spustowych – Największą długość od wierzchu rury kanalizacji deszczowej lub – 
w razie jej braku – od spodu kolana do wierzchu rynny 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaprojektowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót rynien spustowych  

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie: 

-   wymiarów; 
-   rozstawu i wykonanie rynien; 
-   połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych; 
-   rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłuŜnego; 
-   usytuowanie krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłuŜenie powierzchni  
      pokrycia; 
-   spadku i szczelności rynien; 
-   zbieranie wody deszczowej z połaci dachowej przez rynny (woda nie moŜe przelewać się  
      przez rynny); 
-   wymiary; 
-   rozstaw i wykonania rur spustowych; 
-   połączeń ich w złączach pionowych i poziomych; 
-   umocowania ich w uchwytach; 
-   prostoliniowość, 
 
Odbiór gotowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien potwierdzić protokółem, 
który zawiera: 
-   ocenę wyników badań; 
-   wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości usunięcia; 
-   stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 

 

10. PRZEPISY I NORMY 

PN-61/B-10245      „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
                                    Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.  
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BO 14   Utwardzenia  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie utwardzenia 
terenu. 

1.2. Zakres zastosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania: 

�Wykorytowanie terenu pod utwardzenia i podesty 
�Wyprofilowanie podłoŜa  
�Podsypka z piasku gr. 15-20 cm 
�Podbudowa betonowa  gr. 15 cm 
�Ustawienie obrzeŜy 15x30x100, 8x30x100 na ławie betonowej 
�UłoŜenie utwardzenia z kostki brukowej betonowej gr. 6 i 8 cm 
�Utwardzenie z nawierzchni Ŝwirowej gr. 10cm – opaska wokół budynku 
�Wykonanie podestu wejściowego z kostki betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania utwardzeń muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
elemencie powinny spełniać niŜej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
• Kostka betonowa 20x10x6 i 20x10x8 cm, kolor szary i kolor 
• Woda 
• Podsypka piaskowo  z piasku grubego, grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 4 

cm, o frakcji od 0 do 8 mm,  
• Podbudowa - kruszywo naturalne – Ŝwirowe grubości 15 i 20  cm o wskaźniku zagęszczenia 

IS≥0,94 
• Beton B-10 
• KrawęŜnik 15x30x100cm, kolor szary 
• ObrzeŜe 8x30x100cm, kolor szary 
• Otoczaki płukane grubości 10-15 cm 
• Geowłóknina separacyjna  
• Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa grubości 20 cm 
• Plastikowe obrzeŜe z recyklingu wysokość ok. 8 cm 
  
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZEŃ:  
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Podest wejściowy do budynku i chodniki 
- Kostka betonowa, szara, kolor, gr. 6cm 
- Podsypka piaskowo cementowa, gr. 4cm o frakcji od 0 do 8 mm, zmieszana z cementem w 

stosunku 1:4,  
- Warstwa odsączająca z piasku i Ŝwiru gr. 20cm, grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 

wynosić 20 cm piasek i Ŝwir zagęszczony do wskaźnika Is≥0,94, 
- ObrzeŜe betonowe 8x30x100 w ławie betonowej 
Opaska wokół z budynków 
- kostka betonowa gr 6 cm, 
- geowłóknina separacyjna, 
- piasek stabilizowany cementem, 
- grunt rodzimy odhumusowany. 
 

3. SPRZĘT 

Spycharki , walce, równiarka , wibrator powierzchniowy, piła do cięcia kostki, łopaty. 

4. TRANSPORT 

Samochód cięŜarowy, rozładunek mechaniczny i ręczny, transport ręczny 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do prac naleŜy najpierw wykorytować podłoŜe pod utwardzenie na 
głębokość 30-45 cm. Grunt podłoŜa powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 
skutkami przemarzania. Projektowane utwardzenia zostało obramowane obrzeŜem betonowym 
10x30x100cm lub krawęŜnikiem 15x30x100 cm   w wykopanym rowku o wymiarze 30x40 i 20x20 cm 
na ławie betonowej z betonu B-10, później wypełnić spoiny zaprawą, następnie pomiędzy 
obrzeŜami lub krawęŜnikami  ułoŜyć podbudowę z kruszywa naturalnego grubości 20 lub 15 cm i 
zagęścić o wskaźniku zagęszczenia IS≥0,94.  PodłoŜe moŜe być przygotowane ręcznie lub 
mechanicznie w sposób nie naruszający struktury naturalnej gruntu, podłoŜe powinno być równe i 
w miarę potrzeby dogęszczane, na tak przygotowanej podbudowie moŜna przystąpić do ułoŜenia 
kostki lub płytki na podsypce piaskowej. Podsypka powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i 
wyprofilowana. Kostkę lub płytkę układa się w taki sposób, aby szczeliny między kostkami/płytkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę/ płytkę naleŜy układać ok 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety 
nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułoŜeniu 
kostki/płytki szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułoŜonych 
kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 
ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostki/płytki stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania utwardzenia pod względem zachowanych spadków oraz 
równości powierzchni zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
utwardzenia.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania schodów zewnętrznych oraz murka zabezpieczającego 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

Powierzchnia utwardzenia, korytowania , podsypki , warstwy podkładowej (m2), krawęŜniki (mb),  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych 
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, 
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dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, 
którymi są: 

1)certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2)certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić naleŜy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, naleŜy sprawdzić od producenta wyników bieŜących badań 
wyrobu na ściskanie. 
Kostka uŜyta do ułoŜenia powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 
Dopuszczalne odchylenia wymiarów wynoszą: 

- na długości i szerokości ±3 mm 

- na wysokości ±5 mm. 

Wytrzymałość na ściskanie określona na 5 kostkach powinna wynosić średnio 50 MPa. śaden z 
pojedynczych wyników nie moŜe być mniejszy niŜ 50 MPa. Nasiąkliwość kostki powinna być nie 
większa niŜ 50%. 

Piasek stosowany na podsypkę powinien spełniać wymagania normy BN-87/ 6774-04             „ 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”. 
 
8.2. Odbiór nawierzchni z kostki betonowej. 
Zgodność wykonania nawierzchni z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej.  
Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 
• sprawdzenie przygotowanego podłoŜa i podbudowy 
• sprawdzenie grubości i zagęszczenie podbudowy 
• sprawdzenie grubości i wymaganych spadków podsypki 
• sprawdzenie szerokości spoin 
• sprawdzenie prawidłowości ubijania 
• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyŜej, 
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 0,8 cm. Spadki poprzeczne 
nawierzchni nie powinny przekraczać ±0,5% spadków w dokumentacji projektowej. RóŜnice 
pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinna przekraczać ±1 
cm. Szerokość nawierzchni nie moŜe przekraczać szerokości projektowanej o więcej niŜ ±5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dokumentacji budowy 

10. PRZEPISY I NORMY 
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PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu. 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr. 
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkingów i 
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
Aktualne obowiązujące warunki wykonania i odbioru robót. 
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BO 15    Zieleń i mała architektura   

 
1. WSTĘP. 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z załoŜeniem i pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury . 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
załoŜeniem, modernizacją i pielęgnacją zieleni i obejmują 

- wykonanie nowych trawników 
- pielęgnacja roślin 
- sadzenie  roślin (drzew i krzewów) 
- wykonanie elementów małej architektury (montaŜ ławek ogrodowych i koszy na   śmieci)  

1.4.  Określenia podstawowe. 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
1.4.3. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.4. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o 

wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.5. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
 
 
2.  MATERIAŁY. 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.2. Ziemia urodzajna. 
 Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano zieleń naleŜy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w 
miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 
2.3. Nasiona traw. 
 NaleŜy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zaleŜności od lokalnych warunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 
normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.4. Nawozy mineralne. 
 Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawoŜenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem chemicznym (zawartość NPK). NaleŜy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i 
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.5. Drzewa i krzewy. 
 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, 
wybór, wysokość pnia, numer normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłuŜać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych 

powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna 

być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
- praktycznie prosty przewodnik, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte 

blizny na przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniŜej miejsca szczepienia, 
- ślady Ŝerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
2.6. Elementy małej architektury 
 
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci,  winny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i 
odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. Dostarczane gotowe elementy 
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
przed dostawą i montaŜem. 

 
3.  SPRZĘT. 

3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej. 
 Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
- wału gładkiego do zakładania trawników, 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych 
 
4.  TRANSPORT. 
 
4.1.  Transport materiałów do wykonania nasadzeń. 
Transport materiałów moŜe być dowolny pod warunkiem, Ŝe nie uszkodzi, ani teŜ nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły 
korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. 
Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli 
jest to niemoŜliwe, naleŜy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
Sadzonki winny być przewoŜone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)  
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 
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5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.  Trawniki. 

5.2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z TRAWNIKAMI 

-  teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
-  po rozłoŜeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniŜony w stosunku do nawierzchni drogi o 

ok. 2 – 3 cm, 
-  teren powinien być wyrównany i splantowany, 
-  ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
-  przed siewem nasion ziemię naleŜy wałować wałem gładkim 
-  przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
-  po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
-  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
-  wysiew nasion i zakładanie trawników naleŜy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz 

w innych okresach zaakceptowanych przez InŜyniera, 
-  na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
-  naleŜy uŜyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
-  naleŜy zniszczyć chwasty przy uŜyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.  

- W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu 
nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  

5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 

października, 
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, naleŜy uzaleŜniać od gatunku 
wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie naleŜy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu moŜna stosować po upływie 6 miesięcy od załoŜenia trawnika 
NawoŜenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym naleŜy wysiewać 
dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawoŜenie z początkiem września. 

 
Mieszanki nawozów naleŜy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku: 

- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od polowy lata naleŜy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawoŜenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów, 
- wysokość trawy po skoszeniu nie moŜe przekraczać 5 cm, 
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. NaleŜy przewidzieć w zaleŜności 

od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  
 
 
5.3.  Drzewa i krzewy. 
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:  
-  pora sadzenia – jesień lub wiosna, 
-  miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

dołki pod drzewa i krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną, 
-  roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niŜ rosła w szkółce, 
-  korzenie złamane i uszkodzone naleŜy przed sadzeniem przyciąć,- 
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-  przy sadzeniu drzew formy piennej naleŜy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 
-  korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 

podlać, 
-  drzewa formy piennej naleŜy przywiązać do palika tuŜ pod koroną, 
-  wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 
-  palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 
 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu  
Pielęgnacja po posadzeniu polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawoŜeniu 
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyŜujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące). 
 
5.3.Elementy małej architektury 
Wymagania dotyczące dostawy elementów : 
- ławki winny być wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie 
-  materiały uŜyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem 
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów naleŜy uzyskać akceptację 

InŜyniera 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

6.2. Trawniki. 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
-gęstości zasiewu nasion 
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy. 
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 
-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy, 
-  zaprawienia ich ziemią urodzajną, 
-  zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 

gatunków i odmian,  
-  materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, 

zgodności z normą PN-87/R-67023, 
-  opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 
-  prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do 

nich drzew, 
-  odpowiednich terminów sadzenia, 
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow, 
- zasilania nawozami mineralnymi. 

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 
-  zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 

projektową, 
- jakości posadzonego materiału. 
6.4.  Elementy małej architektury 
Kontrola przy odbiorze dotyczy: 
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- zgodności realizacji z dokumentacją projektową, 
- jakości zastosowanego materiału. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 
7.2.  Jednostka obmiarowa 
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementów małej architektury: 1 szt (sztuka). 
 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-G-980 11          Torf rolniczy 
PN-R-67022            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
PN-R-67023            Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
PN-R-67030           Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
BN-73/0522-0 l       Kompost fekaliowo-torfowy 
BN-76/9 125-0 l.     Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 
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BO 16   Konstrukcja drewna klejonego 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
w zakresie wykonania dźwigarów z drewna klejonego 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie architektoniczno – budowlanym: 
budowa hali widowiskowo – sportowej w  Granowie”. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonania ,montaŜu i konserwacji konstrukcji z drewna klejonego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją  
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Elementy konstrukcyjne drewna klejonego i drewnopodobnego 
2.2.1. Drewno klejone: definicje  
Elementy z drewna klejonego powstają przez obróbkę i sklejanie tarcicy - desek nazywanych 
lamelami o wysokości 40 mmm (belki łukowe) i 40 mm (belki proste), łączonych na długości na tzw. 
połączenia klinowe (palcowe) tworząc długie kilkudziesięciometrowe wstęgi. Nie wpływa to w 
Ŝaden sposób na naturalne walory drewna (spoiny klejone są niemal niewidoczne), jednak w 
znaczny sposób podnosi parametry wytrzymałościowe. MoŜliwe jest zwiększenie wielkości 
elementów, co pozwala na pokonywanie rozpiętości nawet 200 m. Warstwowe klejenie drewna 
daje moŜliwość kształtowania belek w łuki, bez dodatkowych kosztów, a belkom prostym przy 
duŜych obciąŜeniach nadawania niewielkiego łuku -odwrotnej strzałki ugięcia. Włókna są klejone 
równolegle. To odróŜnia drewno klejone od innych klejonych materiałów z drewna. Górne 
powierzchnie smarowane są klejem, układane jedna na drugą do zadanej wysokości. Następnie 
elementy w specjalnych ściskach (prasie) są formowane w zadane kształty i wymiary, potem są 
obrabiane i szlifowane. Drewno klejone jest bardziej wytrzymałe niŜ drewno lite o takim samym 
przekroju. Wskaźniki przeliczeniowe dla drewna klejonego warstwowo są o 20% wyŜsze od 
wskaźników dla drewna litego. Problemy takie jak pękania, wyboczenie i skręcanie drewna zostają 
niemal wyeliminowane. MoŜliwe jest jedynie pękanie drewna juŜ podczas eksploatacji lub montaŜu 
pod wpływem zmieniających się gwałtownie czynników atmosferycznych, takich jak zbyt szybkie 
wysuszenie. 
 
2.2.3.Odchyłki wymiarów:  
śaden wymiar skorygowany nie moŜe się róŜnić od wymiaru docelowego o więcej niŜ:  
> Szerokość przekroju poprzecznego: +/- 2 mm  

> Wysokość przekroju poprzecznego:  
h < 400 mm: +4/-2 mm h > 400 mm: +l/-0,5 %  

> długość prostej dla elementów:  
o długości i < 2 m: +/- 2 mm  
o długości 2 - 20 m: +/- 0,1%  
o długości i > 20 m: +/- 20 mm  

> kąty przekroju poprze, nie powinny mieć odchyłki od kąta prostego większej niŜ 1:50  
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POMIARY: pomiar naleŜy wykonać w punkcie nie bliŜszym niŜ 1 m od któregokolwiek z czół lub w 
środku  sztuki, jeŜeli jej długość jest mniejsza niŜ 2 m  
Współczynnik odkształcenia wilgotnościowego K dla 1% róŜnicy wilgotności: 

W poprzek włókien: k= 0, 0025  
WzdłuŜ włókien: k= 0, 0001  

(dla drzew iglastych dla zakresu wilgotności 6% do 25%)  
Pomiędzy elementami z drewna klejonego moŜna stosować dylatację montaŜową 0,1 do 1,5 cm w 
zaleŜności od długości podparcia na łączniku. 
 
2.2.4. DREWNO KLEJONE: Podstawowe parametry  
wilgotność:                     ~ 12 %  
zabezpieczanie drewna:         impregnacja przeciw korozji biologicznej, lakierowanie lub 
bejcowanie.  
wykończenie:                  powierzchnie strugane, krawędzie fazowane  
klasa odporności ogniowej:       NRO - nie rozprzestrzeniające ognia od 12 cm szerokości 
elementu. 
 
2.5. DREWNO KLEJONE: Etapy produkcji  
Wykonawca wykona lub zleci wykonanie konstrukcji wyspecjalizowanej firmie, jednocześnie 
zapewni dostęp Inspektora Nadzoru do wykonywanych elementów na etapie produkcji, 
przedstawi do akceptacji wyniki badań i kontroli wykonanych przez wytwórnię konstrukcji. 
Głównymi etapami produkcji drewna klejonego są: suszenie, badanie wytrzymałości tarcicy, 
klejenie desek na długości za pomocą złącz klinowych i badanie nośności złączy klinowych, 
szlifowanie lameli, klejenie, formowanie ,nadawanie kształtów - obróbka, wykańczanie powierzchni 
i pakowanie w folię. Sortowanie drewna według wytrzymałości i operacja klejenia dają 
niezawodne i trwałe spoiny. W procesie produkcyjnym nie stosuje się Ŝadnych mechanicznych 
łączników takich jak gwiździe, bolce. Skończone elementy mają róŜnorodne kształty od prostych 
do łukowych 
 
2.2.6. DREWNO KLEJONE: Surowiec  
W przeciwieństwie do stali i betonu, które są kosztowne i trudne w formowaniu, ale równieŜ 
optymalne i bardziej podatne standaryzacji i globalizacji, drewno jest materiałem organicznym. 
Jest teŜ materiałem duŜo bardziej wymagającym i róŜnorodnym gatunkowo, w zaleŜności od 
warunków lokalnych, związanych z klimatem, lesistością i ukształtowaniem terenu.  
Wytrzymałość drewna jest nie tylko zaleŜnością jego natury fizycznej, ale równieŜ organicznej. 
Rozmiar i wytrzymałość komórek drewna i ich jakość zaleŜą od warunków, w jakich drewno 
wzrastało, wilgoci, temperatury, występowania szkodników. Rodzaj drewna takŜe ma znaczenie, 
mniej wytrzymałe są drzewa które mają „wrodzone defekty", takie jak np. gęste usłojenie. Są 
drzewa miękkie i twarde. UŜywanie twardszych gatunków drzew w znaczny sposób podnosi 
parametry konstrukcyjne, jednak przy produkcji drewna konstrukcyjnego znaczenie mają takŜe 
takie parametry jak ogólna dostępność, koszt surowca i ekologia. W Europie do produkcji drewna 
klejonego najczęściej stosuje się tarcice drzew iglastych. Świerku (tzw. drewno białe, łac. Picea 
abies, Abies aiba, Poi: Świerk pospolity, niem.: Fichte ang. Whitewood) i sosny, (tzw. drewno 
czerwone łac. Pinus syivestris, Poi. Sosna pospolita: niem:Fohre, Kiefer ang. Redwood, Scots pine). 
Oba gatunki posiadają bardzo podobne podstawowe właściwości, są bardzo mocne, łączą niski 
cięŜar z duŜą wytrzymałością. W związku z podobieństwami biologicznymi, które są niemal 
identyczne, oba gatunki są razem ujmowane w polskich i europejskich normach. Drewno powinno 
być sortowane wytrzymałościowo zgodnie z EN 518 lub EN 519. 
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Średnio sosna jest słabsza od świerku około 10%. Wynika to z faktu, Ŝe świerk jako gatunek lŜejszy 
uzyskuje wyŜsze parametry. Drewno sosny jest bardziej odporne na grzyby i owady, cechuje je 
takŜe większa nasycalność. 
 
2.2.7.Kleje  
Produkcja na podstawie: PN-EN 301. Do produkcji uŜywa się Ŝywic melaminowych i rezorcynowych. 
 
2.2.8. Odporność ogniowa  
Drewno klejone ma bardzo wysoką odporność ogniową i bez problemu spełnia wymogi normowe 
w kaŜdej klasie odporności ogniowej, co czyni je szczególnie przydatne przy projektowaniu 
budynków uŜyteczności publicznej, gdzie często wymagana jest nawet godzinna odporność 
ogniowa. Projektując z drewna klejonego trzeba pamiętać, Ŝe jest ono bezpiecznym materiałem, 
co przeczy stereotypom o łatwopalnych właściwościach samego drewna. Drewno pali się powoli. 
Podczas poŜaru, o ile przekroje są właściwie dobrane i jeśli elementy nie znajdują się bezpośrednio 
w ogniu, płomień gaśnie niemal samoczynnie. Płomienie nie mają się czego „uchwycić". Wokół 
nienaruszonego rdzenia elementu nośnego tworzy się zwęglona warstwa zmniejszająca dopływ 
tlenu i ciepła do rdzenia, co znacznie spowalnia dalsze spalanie. Zwęglona powłoka chroni przed 
zniszczeniem struktury wewnętrznej elementu konstrukcyjnego, dzięki czemu moŜe długo zachować 
nośność. Wiele innych materiałów osiąga stan plastyczności, gdy temperatura się podnosi do 
pewnego poziomu i konstrukcja zawala się pod własnym cięŜarem Zgodnie z europejskimi normami 
klasa odporności F0,5 jest zazwyczaj osiągana w przekroju wynikającym z obliczeń statycznych, bez 
Ŝadnej warstwy ochronnej, jaka wymagana jest dla elementów stalowych. Niemniej jednak na 
taką klasę odporności ogniowej kaŜdorazowo są sporządzane obliczenia statyczne wg 
odpowiednich instrukcji ITB. Obliczenia obejmują sprawdzenie przekroju nośnego po danym czasie 
trwania poŜaru. Podobnie, bardzo ekonomicznie wypada drewno klejone przy wymogu klasy Fl. W 
duŜym uproszczeniu przyjmuje się, Ŝe odporność ogniową moŜna zwiększać dodając do szerokości 
12 cm (NRO) po około 2 cm z kaŜdej strony na 30 min. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na 
projektowanie elementów połączeń, które często w przypadku złączy stalowych umieszczane są w 
drewnie. Palące się drewno nie wydziela toksycznych związków, w przeciwieństwie do innych 
materiałów. Elementy z drewna, niezaleŜnie od przyjętego przekroju, moŜna impregnować 
preparatami ogniochronnymi. 
 
 
Elementy klejone sklasyfikowane są przez Instytut Techniki Budowlanej jako:  

• SRO (Słabo Rozprzestrzeniające Ogień) przy grubościach poniŜejl2cm, i jako  

• NRO (Nie Rozprzestrzeniające Ognia) przy grubościach powyŜej 12cm, lub poniŜej  
12cm w wypadku zabezpieczenia środkiem ogniochronnym.  

 
Elementy posiadają klasy odporności ogniowej elementów nośnych nie pełniących funkcji 
oddzielających F 0,5 (R30) i F 1 (R 60) w zaleŜności od przyjętych wymiarów. Odporność ogniową 
moŜna zwiększać dodając do szerokości 12 cm (NRO) po około 2 cm z kaŜdej strony na 30 min. 
 
2.2.9.Parametry elementów konstrukcyjnych  
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Zmiany układu statycznego, obciąŜeń lub spowodowanie osłabienia przekrojów (np. wiercenie 
dodatkowych otworów) są dozwolone tylko i wyłącznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody 
odpowiedzialnego za konstrukcję projektanta.  
Krzywizna podłuŜna  

a) płaszczyzn 
30 m - dla grubości do 38 mm  
10 mm - dla grubości do 75 mm  

       b) boków  
           10 mm - dla szerokości do 75 mm  
           5 mm - dla szerokości > 250 mm  
Wichrowatość 6% szerokości  
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości  
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność  
płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek.  
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ:  
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%  

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.  
 

Tolerancje wymiarowe tarcicy  
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:  
- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: do +3 mm lub do -lmm  

- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm  

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:  
> dla łat o grubości do 50 mm:  

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości  

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dia 20% ilości  
> dla łat o grubości powyŜej 50 mm:  

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości  

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości  
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe 
niŜ +3 mm i -2 mm.  

e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 
mm i -2 mm.  

 
2.2.10.Łączniki  
Gwoździe  
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12  
Śruby  
NaleŜy stosować:  
Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002  
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  
Kl. minimum 5.8.  
Nakrętki:  
NaleŜy stosować:  
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
Podkładki pod śruby  
NaleŜy stosować:  
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010  
Wkręty do drewna  
NaleŜy stosować:  
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Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

 
2.2.11. Środki ochrony drewna  
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB- ITD/87 z 
05.08.1989 r.  
a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami,  

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem,  

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia.  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz środków uŜytych przez 
wytwórnię do impregnacji konstrukcji w zakresie a,b,c. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu wynikającego z rodzaju 
prowadzonych robót i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.  
> sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

> stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpoŜarowymi, 
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.  
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez InŜyniera.  
MontaŜ konstrukcji powinien być wykonany z zastosowaniem środków i sprzętu zapewniających 
stateczność  konstrukcji w kaŜdej fazie montaŜu oraz osiągnięcie projektowanej sztywności i 
nośności po ukończeniu robót. 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpływają negatywnie 
na jakość wykonywanych robót i stwarzają techniczne moŜliwości do przewozu specjalistycznego 
sprzętu niezbędnego do realizacji prac odwodnieniowych. PrzewoŜone materiały powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórce. 
 
4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Transport elementów do 30 m i szerokości transportowej do 3,5 nie stanowi problemu. 
Gdy te wielkości zostają przekroczone mamy do czynienia z transportem specjalnym 
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Elementy hali nie przekraczają wartości skrajnych. Trzeba precyzyjnie zaplanować trasę a 
bezpośrednio przed przejazdem usunąć wszystkie przeszkody związane z wjazdem i miejscem 
składowania w obrębie placu budowy. 

 
 
Z powodu duŜych wymiarów i stosunkowo smukłej formy elementów naleŜy podczas transportu, 
składowania i montaŜu szczególną uwagę zwrócić na ich prawidłowe ułoŜenie, zabezpieczenie 
pionowej  
stateczności (przed wywróceniem się elementów) oraz stęŜanie. Elementy, które dostarczono w 
ciasnym opakowaniu folią naleŜy zaraz po dostawie rozfoliować i nakryć folią budowlaną lub 
plandeką tak by zabezpieczała przed opadami atmosferycznymi a jednocześnie zapewniała 
wentylację drewna klejonego (folia powinna luźno zwisać po bokach i od czoła aŜ do dolnej 
krawędzi zabezpieczanego elementu). Jeśli elementy nie zostały zabezpieczone folią lub plandeką 
wówczas naleŜy je przed zamontowaniem oczyścić np. papierem ściernym, usuwając zabrudzenia 
i/lub wierzchnią warstwę podniesionych od wilgoci włókien drewna.  
Do rozładunku i montaŜu wskazane jest zastosowanie takich zawiesi, które będą chroniły przede 
wszystkim (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego: najlepiej zawiesia 
pasowe o szer. minimum l00 mm. Dodatkowo przy przenoszeniu cięŜkich elementów np. powyŜej 
500 kg zawiesia naleŜy zakładać dodatkowo na przekładki z desek, aby uniknąć odcisków na 
krawędziach belek z drewna klejonego. Podczas montaŜu naleŜy poprzez fachowe wykonawstwo 
uniknąć mimośrodu, w przeciwnym razie naleŜy liczyć się z tym, Ŝe pojawią się nie brane w 
obliczeniach statycznych pod uwagę dodatkowe wymagania co do statyki. 
 
4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub  
odizolowanym od elementów warstwą folii.  
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki 
sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoŜa nie 
powinna być mniejsza od 20 cm.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych  pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nośności 
podpór i zakotwień. Wykonawca uzyska wcześniejszą zgodę InŜyniera na montaŜ konstrukcji po 
dokonaniu oględzin miejsca montaŜu. Elementy drewniane osadzone w ścianie naleŜy 
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impregnować przed montaŜem. 

5.2. Połączenia 
Belki z drewna litego oparte na wieńcach i belkach Ŝelbetowych łączone za pomocą szpilek 

gwintowanych M12 z podkładkami i nakrętkami, oraz łącznika systemowego.  

Szczegóły konstrukcyjne i wykonawcze wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego. 

5.3.Impregnacja 
Dźwigary z drewna klejonego, płyty OSB impregnowane w zakładach produkcyjnych zgodnie z 

technologią producenta. Belki i krokwie z drewna litego a takŜe elementy docinane naleŜy 
zaimpregnować do uzyskania stopnia trudnozapalnego oraz impregnować drewnochronem. 
Impregnację i poprawki naleŜy wykonywać na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzień 
bez opadów. Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod 
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnięcia impregnatów pod 
zadaszeniem.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badania w czasie robót 
Dostarczone na plac budowy materiały naleŜy kontrolować pod względem ich jakości.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych 
dostarczonego wyrobu.   
 
6.2. Szczególne zasady kontroli jakości  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 2,3,5  
Badania na budowie  
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać Akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inspektor wpisem do 
dziennika budowy. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest 1m3  (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem 

 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
8.1. Odbiór zasadniczy 

Do odbioru robót powinny być przedłoŜone dokumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz 
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonywania konstrukcji. 

 
8.2. Szczególne zasady odbioru robót 
 
Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcą, wykonuje nadzór nad wykonaniem konstrukcji 
jako całości.  
Odbiór konstrukcji po rozładunku i uszkodzeń powstałych w transporcie winien być wykonany w 
obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. Wytwórca powinien dostarczyć 
wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji i jej 
impregnacji.  
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z oświadczeniem Wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów 
między operacyjnych zostały usunięte.  
Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako całość oraz elementy konstrukcji stalowych 
przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje się za wykonane i zamontowane 



STWWiOR BUDOWA  HALI  WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE 

 

 

 

 

102 

 

zgodni z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za wykonane roboty zgodnie z zawartą Umową. 
 
10. PRZEPISY I NORMY 

JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, 
Wykonawca zastosuje się w pełni do wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie 
będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniŜszych dokumentów.  

1. PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne 

zasady określenia wytrzymałości i odkształcalności. 
3. PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 

złączy.  
4. PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości. 
5. PN-B-03150:2000, Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie.  
6. PN-EN 1194: Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i 

określenie wartości charakterystycznych.  
7. PN-EN 386: Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne.  
8. PN-EN 519: Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


