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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach remontu elewacji budynku pałacowego i oficyny w zespole pałacowo-
parkowym w Czarnym Borze. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

1.3.1. Zakres robót do wykonania: 

-  remont wszystkich elewacji pałacu obejmujący naprawę i częściową wymianę 
tynków, konserwacja elementów wystroju architektonicznego, konserwacja 
elementów kamiennych, drewnianych i metalowych, malowanie, renowację stolarki 
drzwiowej, wymianę stolarki okiennej oraz  wymianę obróbek blacharskich  

1.3.2. Wymagania Ogólne nale Ŝy rozumie ć i stosowa ć w powi ązaniu z ni Ŝej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-01 Elewacje 

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna  pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla 
których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania 
aprobat technicznych oraz jednostki upowaŜnione do tej czynności 
określane są w drodze Rozporządzeń właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i 
bezpieczeństwa uŜytkowania wydane przez upowaŜnione 
instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-
badawcze 

Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 
betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość 
betonu, odporność na działanie czynników zewnętrznych, itp. w 
celu stwierdzenia zgodności wykonania betonu (elementów 
betonowych) z normami i załoŜeniami projektowymi 

Bezpiecze ństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale takŜe prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych 
robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe 
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego 
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Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 
posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez 
specjalistyczną, upowaŜnioną jednostkę naukowo-badawczą lub 
urząd państwowy, wskazujący, Ŝe zapewniona jest zgodność 
wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych 

Dokładno ść 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
załoŜeniami lub z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych 
do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

•pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym 

•dziennik budowy 

•protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

•projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu 

•projekty powykonawcze 

•operaty geodezyjne 

•ksiąŜki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik 
budowy wydawany jest przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
wznoszonego obiektu, słuŜące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

Geodezyjna obsługa 
budowy 

tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych elementów 
obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektów 

Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału 
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi 
przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego  (np. 
agresją chemiczną), szkodników biologicznych i ognia 

Inspektor Nadzoru  samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, 
którą moŜe sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów 
Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu 
inwestycyjnego, angaŜująca swoje środki finansowe na realizację 
zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
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bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem 
realizacyjnym robót budowlanych, posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby InŜynierów 
Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością 
uŜytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych 
sporządzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru 
robót, cen jednostkowych robocizny, materiału, narzutów kosztów 
pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian 
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji 
robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty słuŜące do budowy i remontów 
wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych oraz ich części 
składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na 
kontroli zgodności realizacji z załoŜeniami projektu oraz 
wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zu Ŝycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o 
określonych cechach jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie 
wykonanych robót 

Podstemplowanie konstrukcja słuŜąca do okresowego podtrzymania realizowanych 
elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie 
wymaganej wytrzymałości, a takŜe do wzmocnienia uszkodzonych 
części obiektu 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, 
metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

Powykonawcze 
pomiary geodezyjne 

zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie 
odpowiednich danych geodezyjnych do określenia połoŜenia, 
wymiarów i kształty zrealizowanych lub będących w toku realizacji 
obiektów budowlanych 
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Pozwolenie na 
budow ę 

decyzja administracyjna określająca szczególne warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, 
określa czas uŜytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, będąca 
członkiem Izby Architektów lub InŜynierów Budowlanych 

Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków 
niezbędnych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia 
niezbędnych środków realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 
zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy sporządza 
Wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę Ŝądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, 
ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu 
sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
i ich usytuowanie oraz warunki uŜytkowania obiektów 
budowlanych 

Roboty budowlano-
monta Ŝowe 

budowa, a takŜe prace polegające na montaŜu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

Roboty 
zabezpieczaj ące 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juŜ 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających 
moŜe wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 
prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub 
wygrodzeń, odwodnienia itp. albo teŜ są to nieprzewidziane, 
niezbędne do wykonania prace w celu zapobieŜenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić 
na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 
robót na czas dłuŜszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 
wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami 
atmosferycznymi lub dla zapobieŜenia wypadkom osób 
postronnych 

Roboty zanikaj ące roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), systemowa 
wielokrotnego uŜytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub 
specjalna (np. wisząca), słuŜąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną 
przepisami, bezpieczną pracę na wysokości 

Sieci uzbrojenia 
terenu 

wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i 
urządzenia 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reŜimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemoŜliwienia 
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca 
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Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
spełniania przewidywanych funkcji technologiczno-uŜytkowych. 
Zadanie budowlane moŜe polegać na wykonaniu robót 
związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu 
budowlanego  

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 
kablowej słuŜącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpiecze ństwa  prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach specjalnych 
przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego . 

Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 
Budowlane". 

Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę znajduje się do 
wglądu, w okresie przygotowania ofert, w S.P.Z.O.Z. ZAKŁAD LECZNICTWA 
ODWYKOWEGO DLA OSÓB UZALEśNIONYCH OD ALKOHOLU, 58-379 CZARNY 
BÓR, ul. Parkowa 8. 

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze 
dokumentacji projektowej na roboty objęte kontraktem. 

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 

-  projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru), 

-  projektu oznakowania i zabezpieczenia robót  (projekt ten Wykonawca winien 
uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

-  projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w 
odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

-  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 

Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 
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- wynikające z praw autorskich 

- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 
montaŜowych 

-  wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w 
ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą robót związanych z pracami konserwatorskimi. 

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej naleŜy przedstawić w formie ryczałtu, 
w Kosztorysie. 

Wykonawca przekaŜe 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.5.3. Zgodno ść Robót z Dokumentacj ą Projektow ą i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i 
odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 

(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. 

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, chodników 
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i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliŜu przed uszkodzeniem, spowodowanym 
jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową. W cenę 
Kontraktową włączony winien być takŜe koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi montaŜowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 
czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone równieŜ wszelkie opłaty 
wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w 
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i 
doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych naleŜy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i 
likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

� Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych. 

� Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

o moŜliwością powstania poŜaru. 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

1.5.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.  

Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca prowadzić będzie Roboty w obiekcie uŜytkowanym (zakład lecznictwa 
odwykowego). Na czas prowadzenia Robót nie przewiduje się  wyłączenia budynku z 
uŜytkowania. 

Roboty elewacyjne.  Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z uŜytkownikiem obiektów termin i 
sposób wykonania wymiany stolarki okiennej. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
wewnątrz lokali powstałe w trakcie wymiany stolarki okiennej. 

1.5.9. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na 
nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty 
prowadzić zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r „W 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 

-  zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
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sanitarnych, 

-  zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzieŜ dla ochrony 
Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie  

-  do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, 
przeszkolenie w zakresie przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. 

-  zapewnić uŜywanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących roboty, 
jak równieŜ pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 

-  utrzymywać  wszelkie urządzenia oraz sprzęt w naleŜytym stanie 

-  wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niŜ 1/10 wysokości, 
na której wykonywane będą roboty i istnieje zagroŜenie spadania przedmiotów, 
lecz nie mniejszą niŜ 6,0 m, 

-  wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliŜu miejsca 
zasilania budowy linią energetyczną, 

-  wyznaczyć i utrzymywać na bieŜąco porządek na powierzchniach przejść dla 
pieszych, ciągach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu, 

-  wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 
co najmniej 1,0 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych 
pod kątem 45° w kierunku źródła zagroŜenia, 

-  nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko 
nad stanowiskiem pracy, 

-  zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", będących 
w dobrym stanie technicznym, 

-  prowadzić montaŜ rusztowań zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową (DTR) 
i dopuścić do uŜytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora 
Nadzoru, 

-  stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadające 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru.  

1.5.12. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepisów i wytycznych podczas 
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prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania projektu 
oznakowania i zabezpieczenia robót i uzgodnienia go z właścicielem drogi oraz policją. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robót według 
uzgodnionego projektu oraz do likwidacji po zakończeniu robót. 

Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie 
urządzeń w pasie drogowym. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i 
oznakowaniem Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a koszty za 
wykonanie wszystkich czynności z tym związanych wkalkuluje do robót budowlano -
montaŜowych. 

1.5.14. Działania zwi ązane z organizacj ą prac przy obiekcie 

Z chwilą przejęcia terenu i obiektu, który nie jest wyłączną własnością Zamawiającego, 
Wykonawca odpowiada przed właścicielami, których współwłasność została przekazana pod 
budowę. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren i obiekt 
do stanu pierwotnego. 

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Budowę prowadzić w porozumieniu z 
uŜytkownikiem. 

Wykonawca jest zobowi ązany do przestrzegania - warunków wydanych przez Je dnostki 
uzgadniaj ące. opiniuj ące oraz wła ścicieli obszarów, na których prowadzone b ędą prace 
remontowe.  

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.15. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne 
muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
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Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 

Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. 

KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych ładunków  i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i 
w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
Nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogóln ą opisuj ącą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
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- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub' laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

część szczegółow ą opisuj ącą dla ka Ŝdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość 
są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 
zgodnie z  Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
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odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
moŜna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
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zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

(2) Ksi ęga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów Robót. 

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) ÷ (3) następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- projekt organizacji ruchu, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuŜ linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
ksiąŜce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

W zaleŜności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu, 

d) końcowemu odbiorowi Robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót . 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Wstępny odbiór Robót  

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niŜej wymienionych 
dokumentów do odbioru wstępnego. 

Dokumenty do odbioru wst ępnego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru 
wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 

Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).    

3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów. 

4. Wyniki pomiarów. 

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
ew. PZJ. 

6. Opinię o gotowości odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i  Robót poprawkowych. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 

Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru Robót. 

8.4. Końcowy odbiór Robót 

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki i wady zostały 
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru Robót, Wykonawca w 
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie 
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – MontaŜowych. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu  

Wystawienie O świadczenia ko ńcowego odbioru Robót 

Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez Wykonawcę 
ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, Inspektor Nadzoru w 
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego odbioru robót z kopią dla Strony 
Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z 
Umowy, w sposób zadawalający Inspektora Nadzoru.  

Rozliczenie Ko ńcowe  

Nie później niŜ 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru robót Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz z dokumentami 
wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość robót wykonanych zgodnie z Umową, 
oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uwaŜa za naleŜne mu z tytułu Umowy. 

W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia końcowego i wszystkich informacji zasadnie 
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 

Zwolnienie gwarancji nale Ŝytego wykonania umowy  

Gwarancja naleŜytego wykonania umowy będzie zwolniona lub zwrócona w ciągu 14 dni od 
wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
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pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, 
wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę placów, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leŜy w 
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- do cen jednostkowych nie naleŜy doliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Tablice informacyjne, pamiątkowe i tabliczki znamionowe 

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice 
informacyjne na czas wykonywania robót. 

Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania określone w paragrafie 13 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz. U. nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami)  

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca.  

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN). 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót remontowych elewacji budynku pałacowego określonych w „Projekcie Budowlanym 
remontu i kolorystyki elewacji budynku pałacowego w zespole pałacowo-parkowym w Czarnym 
Borze”, oraz elewacji budynku oficyny określonych w „Projekcie Budowlanym remontu i 
kolorystyki elewacji oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Czarnym Borze”, opracowanych 
przez Autorskie Biuro Projektów „a” s.c. mgr inŜ. arch. Anna Baran, mgr inŜ. mgr inŜ. Witold 
Baran, pl. Św. Małgorzaty 1-2, 58-100 Świdnica. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja Techniczna ST-01 „Elewacje” obejmuje następujący zakres robót: 

dla budynku pałacowego: 

- zbicie całości tynków cokołu  

- wykonanie w miejsce usuniętych tynków, nowych tynków renowacyjnych do wilgotnych i 
zasolonych murów  

- przegląd tynków powyŜej cokołu, usunięcie partii skorodowanych i odparzonych tynków 

- renowacja i wzmocnienie moŜliwych do zachowania tynków barokowych tła lizen i pasów 
gzymsowych 

- uzupełnienie miejsc po skutych tynkach lekkim tynkiem trasowo-wapiennym 

- konserwacja gzymsów i zachowanych detali z zaprawy (wg programu konserwatorskiego) 

- malowanie elewacji farbami silikatowymi  

- konserwacja zachowanych, kamiennych elementów (wg indywidualnego programu 
konserwatorskiego) 

- wymiana stolarki okiennej (detale wg istniejących) 

- wymiana stolarki werandy (okna i drzwi) 

- renowacja drewnianych lukarn dachowych, wymiana stolarki okiennej lukarn 

- renowacja stolarki drzwiowej 

- wymiana obróbek blacharskich 

- renowacja wymaganych do pozostawienia krat okiennych 

- demontaŜ i ponowny montaŜ (po remoncie elewacji) elementów instalacji odgromowej  

dla oficyny – część barokowa: 

- zbicie całości tynków cokołu i części tynków wyŜszych partii elewacji 

- wykonanie w miejsce usuniętych tynków, nowych tynków renowacyjnych do wilgotnych i 
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zasolonych murów  

- przegląd tynków powyŜej cokołu, usunięcie duŜych partii skorodowanych i odparzonych 
tynków  

- renowacja i wzmocnienie moŜliwych do zachowania tynków barokowych tła lizen i pasów 
gzymsowych 

- uzupełnienie miejsc po skutych tynkach lekkim tynkiem trasowo-wapiennym  

- konserwacja gzymsów i zachowanych detali z zaprawy (wg programu konserwatorskiego) 

- malowanie elewacji farbami silikatowymi 

- konserwacja zachowanych, kamiennych opasek i podokienniuków (wg indywidualnego 
programu konserwatorskiego) 

- wymiana stolarki okiennej 

- renowacja drewnianych lukarn dachowych, wymiana stolarki okiennej lukarn 

- renowacja lub odtworzenie stylowej stolarki drzwiowej 

- wymiana drzwi współczesnych na płycinowe, wg rysunku elewacji 

- wymiana obróbek blacharskich 

- renowacja wymaganych do pozostawienia krat okiennych 

- demontaŜ i ponowny montaŜ (po remoncie elewacji) instalacji odgromowej  

dla oficyny – część XIX wieczna: 

- zbicie całości tynków  

- wykonanie w miejsce usuniętych tynków, do wysokości 2.0m nad teren nowych tynków 
renowacyjnych do wilgotnych i zasolonych murów  

- wykonanie powyŜej tynku renowacyjnego lekkich tynków trasowo-wapiennych  

- konserwacja gzymsów i  

- konserwacja zachowanych i częściowe odtworzenie detali z zaprawy (wg programu 
konserwatorskiego)  

- malowanie elewacji farbami silikatowymi 

- wymiana stolarki okiennej 

- renowacja drewnianych wolich oczek, wymiana stolarki okiennej  

- renowacja lub odtworzenie stolarki drzwiowej 

- wymiana obróbek blacharskich 

- renowacja wymaganych do pozostawienia krat okiennych 

- demontaŜ i ponowny montaŜ (po remoncie elewacji) instalacji odgromowej  
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1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST- 00 - „Wymagania ogólne." 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 - „Wymagania ogólne." 

2. MATERIAŁY 

2.1. Roboty murowe 

» ciekła zaprawa cementowa m5 

» zaprawa cementowo  wapienna m3 

» cegły ceramiczne kl. 15 (do przemurowania fragmentów murów) 

» dwuteownik stalowy NP. 180 

2.2. Roboty tynkowe 

» środek do zmycia starej elewacji  

» środek do neutralizacji soli 

» środki do zabezpieczenia przed grzybami, pleśniami, glonami itp. 

» środek gruntujący podtynkowy  

» tynk lekki – zaprawa mineralna na bazie wapienno cementowej z lekkimi 
wypełniaczami mineralnymi, o gęstości ok. 1,4kg/dm3, wytrzymałości na ściskanie ok. 
2,5N/mm2, współczynniku oporności na dyfuzję pary wodnej µ<15 

» tynk uzupełniający o składzie zbliŜonym do istniejącego  

» tynk renowacyjny mający zdolność krystalizowania soli wewnątrz swojej porowatej 
struktury oraz łatwego odparowywania wody, o duŜej porowatości (40-50% porów), 
gęstości świeŜej zaprawy ok. 1,5kg/dm3 

» masa szpachlowa odporna na warunki atmosferyczne, nie pęczniejąca i  nie 
osiadająca, o wysokiej przyczepności do podłoŜa, wytrzymałości na ściskanie ok. 
3N/mm2 i dyfuzyjności dla grubości 5mm ok. 0,18m 

» siatki wzmacniające 

2.3. Roboty malarskie 

» folia do zabezpieczenia okien i drzwi 

» farba silikatowa do malowania tynków zewnętrznych tworząca powłokę odporną na 
warunki atmosferyczne, wysokodyfuzyjna (sd<0,1m), o dobrych właściwościach 
kryjących i barwnikach odpornych na działanie światła 

» lakierobejca do elementów drewnianych  

» farba do metali kryjąca ze środkiem antykorozyjnym 
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2.4. Roboty blacharskie 

» blacha cynkowo-tytanowa grubości 0,6mm 

» spoiwo cynowo-ołowiane 

2.5. Roboty stolarskie i ślusarskie 

» okna drewniane, szklone szybami zespolonymi, z podziałem wg Projektu 
Budowlanego 

» stolarka drzwiowa i witryny z podziałem wg Projektu Budowlanego 

2.6. Roboty konserwatorskie – detale wykonane w zaprawie, elementy kamienne, metalowe i 
drewniane  

» środek konsolidujący osłabione powierzchnie tynkowe 

» zaprawy renowacyjne do rekonstrukcji ubytków detali tynkowych 

» środek do zmycia kamienia 

»  środek do dezynfekcji kamienia 

» środek do neutralizacji soli 

» zaprawy renowacyjne do rekonstrukcji ubytków w kamieniu 

» zaprawy renowacyjne do spoinowania 

» Ŝywice silikonowe do hydrofobizacji kamienia 

» środki do spęczniania starych powłok malarskich 

» drewno do uzupełniania ubytków 

» szpachle i kity do uzupełniania ubytków 

» okucia stolarskie (rekonstrukcja) 

2.7. Instalacja odgromowa  

» drut stalowy miękki, cynkowany ogniowo o średnicy 8mm 

» uchwyty ( podpory) właściwe dla podłoŜa, na którym będą instalowane 

» złącza krzyŜowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju 
połączenia 

» środek do zabezpieczeń antykorozyjnych 

Materiały powinny być jak określono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej bądź 
inne, o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Do wykonania robót elewacyjnych naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 

» rusztowanie do prac elewacyjnych 

» elektronarzędzia ręczne 
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» mieszarki do tynków i zapraw 

» agregaty tynkarskie 

» myjki ciśnieniowe 

» wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 

» Ŝuraw samochodowy 

Sprzęt powinien być jak określono w Specyfikacji Technicznej bądź inny, o ile zatwierdzony 
zostanie przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

Do transportu materiałów naleŜy uŜyć takich środków transportu, jak: 

» samochód dostawczy 

» samochód cięŜarowy 

» samochód skrzyniowy (dostawczy, samowyładowawczy) 

Załadunek jak i wyładunek materiałów (takŜe z rozbiórki) musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostroŜności i bezpieczeństwa pracujących ludzi. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 5. 

5.1. Roboty  przygotowawcze 

Ustawić rusztowanie do robót elewacyjnych z zachowaniem warunków BHP. Zmontowane 
rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora Nadzoru. 

Zdemontować elementy mocowane do powierzchni elewacji (uchwyty, anteny, itp.) oraz wymienić 
instalacje natynkowe (po ustaleniu ich przeznaczenia). 

5.2. Roboty  murowe  

Spękane fragmenty ścian elewacyjnych oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac 
remontowych, o rysach rozwartych na szerokość ponad 5 mm  naleŜy przemurować nowymi 
cegłami klasy 15 na zaprawie cementowej m3. W tym celu mur w obszarze obejmującym rysy 
naleŜy rozebrać na szerokość nie mniejszą niŜ jedna cegła i na głębokość nie mniejszą niŜ pół 
cegły, zostawiając „strzępia” przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykonać naleŜy równieŜ 
„strzępia poprzeczne” poprzez wpuszczenie części cegieł w głąb muru. Niewielkie pęknięcia, 
szerokości do 4 mm wypełnić naleŜy ciekłą zaprawą cementową po dokładnym oczyszczeniu i 
przemyciu wodą.  

W przypadku ujawnienia pęknięć nadproŜy okiennych lub drzwiowych konieczne będzie 
wykonanie konstrukcji odciąŜającej w postaci stalowych belek dwuteowych wmontowanych 
bezpośrednio nad uszkodzonym nadproŜem. W tym celu ponad nadproŜem wykuć zewnętrzną 
bruzdę umoŜliwiającą osadzenie dwóch dwuteowników NP180 w jednym poziomie jedna za 
drugą. Długość belek powinna być większa od szerokości otworu minimum o 50cm. Po 
osadzeniu belki zaklinować a następnie dokładnie wypełnić zaprawą cementową przestrzeń 
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między górną stopką dźwigarów a murem. Pozostałą część bruzdy zamurować a następnie 
otynkować. 

5.3. Roboty  tynkowe  

Po ustawieniu rusztowań naleŜy skuć stare, zawilgocone, spękane oraz odparzone tynki. Stary 
tynk natychmiast usunąć. Następnie oczyścić elewację np. szczotką lub spręŜonym powietrzem. 
Spoiny naleŜy wydrapać na głębokość 2 cm. Po oczyszczeniu elewację zagruntować.  

DOLNE PARTIE ELEWACJI 

Na poziomie cokołu i parteru (do wysokości – wg oznaczeń na rysunkach), gdzie występują 
widoczne zawilgocenia, naleŜy wykonać system tynków renowacyjnych WTA - w wypadku 
pojawienia się pleśni i mchu, przed nałoŜeniem zestawu tynków WTA, powierzchnię naleŜy 
pokryć preparatem grzybobójczym. 

Na oczyszczone, przygotowane podłoŜe nanieść obrzutkę tynkarską z systemu tynków 
renowacyjnych WTA - nanosić sieciowo (bez zakrywania całej powierzchni) przy pomocy kielni. 
Czas schnięcia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzaleŜniony od warunków atmosferycznych. 
Na suchy tynk (obrzutkę) nanieść tynk komorowy na grubość 1,5 cm. (zniwelować nierówności, 
puste spoiny, otwory itp.). NawilŜanie jest konieczne jedynie w przypadku mocno chłonących 
podłoŜy. Obróbkę przeprowadzić ręcznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu 
tynkarskiego. Powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy aluminiowej. Częściowo stwardniały 
tynk przeczesać pionowo i poziomo metalowym grzebieniem.  
Po upływie karencji na wystarczająco suchy tynk komorowy nanieść (ręcznie przy pomocy kielni 
lub przy pomocy agregatu tynkarskiego) tynk właściwy WTA tak, by powstała warstwa o grubości 
przynajmniej 1.5 cm. Po nałoŜeniu warstwy powierzchnię ściągnąć przy pomocy listwy 
aluminiowej i zatrzeć packą.  
Po około 2 tygodniach szpachlować masą na grubość 3 mm licując w ten sposób powierzchnię 
tynków renowacyjnych z pozostała częścią elewacji.  

TYNKI TŁA I LIZEN (POWYśEJ TYNKÓW RENOWACYJNYCH) - UZUPEŁNIENIA 

Wykonać dokładny przegląd pozostawionych tynków - fragmenty tynków spękanych oraz głuche 
tynki skuć. Po skuciu mur oczyścić mechanicznie. Pozostałą część elewacji naleŜy po umyciu 
gruntować. Ubytki po skutych tynkach uzupełnić zaprawą wapienno- cementową. Następnie 
całość szpachlować zaprawą mineralną na grubość min. 3 mm. W przypadku duŜych ubytków 
naleŜy szpachlowanie połączyć z zatopieniem siatki z włókna szklanego, następnie wyrównać 
powierzchnię poprzez filcowanie. Wymieniona włóknina powinna być zatopiona ok. 10 cm poza 
obszar miejsca naprawianego.  

TYNKI TŁA (POWYśEJ TYNKÓW RENOWACYJNYCH) - WYMIANA 

Usunąć całość starego tynku Na oczyszczone, przygotowane podłoŜe nanieść na elewacje, 
powyŜej tynku renowacyjnego, ręcznie lub maszynowo lekki tynk maszynowy, na grubość ok. 2-
2,5cm w dwóch fazach. Po nałoŜeniu pierwszej naleŜy zatopić w niej siatkę z włókna szklanego 
oczkach 7 mm x 7 mm. Drugą warstwę na grubość ok. 0,5 cm moŜna połoŜyć najwcześniej po 
odpowiednim związaniu pierwszej warstwy tynkowej. Z reguły następuję to, po ok. 2-3 godz. 
Warstwę tą filcować na ostro. Po wyschnięciu szpachlować na grubość ok. 3 mm masą 
szpachlową zbrojoną mikrowłóknami. Po lekkim związaniu filcować na gładko.  

5.4. Prace konserwatorskie  

KONSERWACJA DETALI Z ZAPRAWY 

Detale po oczyszczeniu i umyciu zagruntować środkiem wzmacniającym podłoŜe. 

Braki w detalach uzupełnić przy pomocy lekkiego tynku mineralnego oraz zaprawą cem-
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wapienną na białym cemencie. Pozostałe drobne naprawy i uzupełnienia detali wykonać przy 
uŜyciu masy szpachlowej. Szpachlowane powierzchnie filcować.  

KONSERWACJA ELEMENTÓW KAMIENNYCH  

Czyszczenie kamienia wykonać poprzez mycie  wodą, jednokrotne mycie przy pomocy kwaśnego 
środka zawierającego jako składnik aktywny HF o stęŜeniu nie przekraczającym 5%,  
doczyszczanie mechaniczne. Osłabione powierzchnie kamienia wzmocnić środkiem hydrofilnym. 
Oczyszczone detale naleŜy poddać dezynfekcji i odsoleniu. Po oczyszczeniu dokonać naleŜy 
uzupełnień kamienia oraz naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawą mineralną na bazie 
białego cementu, wapna z płukanym piaskiem lub gotową zaprawą specjalistyczną. Całość 
kamienia poddać powierzchniowej hydrofobizacji.  

KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH  

Przewidywany zakres renowacji stolarki: 

- usunięcie wtórnych powłok farby mechanicznie i chemicznie przy uŜyciu delikatnych 
kompozycji spęczniających powłoki malarskie (kompozycje rozpuszczalników 
organicznych); doczyszczanie mechaniczne pozostałych warstw 
- wymiana zniszczonych fragmentów konstrukcji drewnianej, listew i elementów ozdobnych 
na nowe wykonane z drewna jak oryginał 
- uzupełnienie drobnych ubytków flekami i kitami na bazie Ŝywic syntetycznych i pyłu 
drzewnego, kitowanie szczelin i spękań 
- malowanie wg oznaczeń na planszy barwnej (dokładny kolor określi projektant po 
wyborze rodzaju farby) dwukrotnie, farbami kryjącymi. 
- rekonstrukcja okuć 

KONSERWACJA ELEMENTÓW STALOWYCH: 

- wstępne oczyszczenie elementów z luźnych zabrudzeń i zanieczyszczeń 
- usunięcie wtórnych powłok farby i gruntów 
- oczyszczenie mechaniczne z produktów korozji przy uŜyciu szczotek mosięŜnych 
- malowanie elementów ozdobnych farbą zawierajacą środek antykorozyjny. 

UWAGA: 

Sposoby konserwacji zostały podane przykładowo. Osoba, wykonująca prace konserwatorskie, 
winna indywidualnie wykonać program prac i uzgodnić go z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

5.5. Roboty  malarskie  

Po 7 dniach od zakończenia prac tynkowych malować elewacje dwukrotnie farbą silikatową w 
odstępie 12 godzin między kolejnymi warstwami. Malowanie przeprowadzić przy pomocy 
odpowiednich wałków elewacyjnych zapewniając odpowiednią ilość pracowników dla zachowania 
malowania w jednym cyklu zamkniętej płaszczyzny elewacji. Prace prowadzić w temperaturze 
otoczenia pow. +8°C.  

Powłoki malarskie powinny odznaczać się następującymi właściwościami: 
- odporność na czynniki atmosferyczne 
- odporność na chłonięcie wody wg normy DIN 4108 
- odporność na ścieranie wg normy DIN 53778 
Ponadto powłoki malarskie powinny być wysoce dyfuzyjne, wyrównujące kolorystykę podłoŜa, 
przyjazne dla środowiska (o słabym zapachu). Kolorystyka zgodna z Projektem Budowlanym. 
 
Całość prac przeprowadzić w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. Podczas wykonywania prac naleŜy ściśle przestrzegać technologii stosowania 
produktów wg szczegółowych instrukcji zawartych w kartach technicznych. Podczas prac chronić 
elewacje przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nasłonecznieniem przy pomocy siatek 
ochronnych. 
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5.6. Stolarka okienna i drzwiowa  

Ze względu na zły stan techniczny , wymienić całość zachowanej okiennej stolarki skrzynkowej. 
Wykonać nową stolarkę z podziałami krzyŜowymi i z zastosowaniem szyb zespolonych z pustką 
powietrzną. Zachować istniejące podziały oraz szerokość i profilowanie ram i ślemion. Stolarkę 
okienną malować farbami laserunkowymi na kolor biały.  

Istniejącą, stylową stolarkę drzwiową (drzwi zewnętrzne) poddać konserwacji w następujący 
sposób: 

- oczyścić ze starej farby, usunąć wtórne powłoki farby mechanicznie i chemicznie przy uŜyciu 
delikatnych kompozycji spęczniających powłoki malarskie (kompozycje rozpuszczalników 
organicznych); doczyścić mechaniczne pozostałe warstwy 

- wymienić zniszczone fragmenty konstrukcji drewnianej i listew ozdobnych na nowe, wykonane z 
drewna jak oryginał; uzupełnić drobne ubytki flekami i kitami na bazie Ŝywic syntetycznych i pyłu 
drzewnego; zaszpachlować ubytki (UWAGA: w przypadku stwierdzenia złego stanu elementów 
drewnianych w trakcie renowacji, wykonać dokładną ich rekonstrukcję) 

- odrestaurować zachowane okucia 

- malować dwukrotnie farbami kryjącymi (ostateczny kolor stolarki określi projektant bezpośrednio 
na budowie, po wyborze gatunku drewna i rodzaju farby). 

5.7. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  

Obróbki blacharskie (zabezpieczenia gzymsów) powinny być wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubości 0,6mm. Rynny dachowe powinny być wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubości 0,6mm. Średnica rynien 180mm. Spadki nie mniejsze niŜ 0,5%. Rynny 
mocować uchwytami stalowymi – ocynkowanymi rozstawionymi co 50 do 80cm. 

Rury spustowe powinny być wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,6mm. Średnica 
rur 150mm. Rury spustowe mocować uchwytami stalowymi – ocynkowanymi rozstawionymi 
maksymalnie co 3m. Uchwyty mocować w sposób trwały do muru. 

Połączenie rynny z rurą spustową wykonać w taki sposób, aby wchodziło swobodnie w rurę 
spustową. Połączenia elementów rynien i rur powinny być oblutowane spoiwem cynowo – 
ołowianym.  

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” - pkt 6. 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, 
oraz wszystkie niezbędne certyfikaty. 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 

˘ zgodności z dokumentacją i przepisami 

˘ poprawnego montaŜu stolarki 

˘ poprawnego przygotowania podłoŜa pod tynki 

˘ poprawnego przygotowania powierzchni tynków 
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˘ poprawności wykonania powłok malarskich 

˘ braku widocznych defektów 

7. OBMIAR ROBOT 

Zasady obmiaru robót podano w ST – 00 „Warunki ogólne” pkt 7. 

8. ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „warunki ogólne” pkt 8. 

8.1. Rusztowanie elewacji. 

NaleŜy dokonać odbioru rusztowania sprawdzając wymagane atesty i świadectwo dopuszczenia. 
Przedstawić naleŜy badanie odgromowe i uziemienie rusztowań. Sprawdzeniu podlega 
poprawność montaŜu i zabezpieczeń rusztowań jak równieŜ daszki ochronne nad wejściami. 

8.2. PodłoŜa pod tynki. 

NaleŜy dokonać odbioru podłoŜa pod tynki bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Sprawdzeniu podlegają zastosowane czystość, przyczepność i wilgotność elementów 
muru oraz stan zapełnienia spoin. 

8.3. Tynki. 

NaleŜy dokonać odbioru tynków nowych i naprawianych. Sprawdzeniu podlegają zastosowane 
materiały pod względem wymaganych atestów oraz powierzchnie tynków pod względem jakości 
wykonania. 

8.4. Powłoki malarskie. 

Sprawdzeniu podlegają zastosowane materiały pod względem wymaganych atestów oraz 
powierzchnie powłok malarskich pod względem jakości wykonania. 

8.5. Całość prac 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

˘ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

˘ Dziennik Budowy, 

˘ dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 

˘ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

˘ protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

˘ świadectwa jakości wydane przez dostawców, 

Odbiór robót zanikających naleŜy zgłaszać Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbiór naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano - MontaŜowych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne". 
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9.2. Płatności 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 
pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- opłaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robót 

- opłaty za zajęcie pasa drogowego, likwidacja org. ruchu zastępczego 

- ustawienie , utrzymanie i demontaŜ tablic informacyjnych przez okres wykonania robót 

- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, wytyczenie trasy, 

- ogrodzenie i oznakowanie miejsc , 

- zabezpieczenie innych obiektów i przeszkód terenowych przed zniszczeniem, 

- składowanie materiałów z rozbiórki na poboczu, segregowanie, układanie w stosy, 

- załadunek na środki transportu, 

- koszty związane z wywozem gruzu i utylizacją, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

- zabezpieczenie drzew i krzewów oraz urządzeń nadziemnych, 

- zabezpieczenie urządzeń (znaki drogowe) 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla osób trzecich, 

- naprawa uszkodzonej nie zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej, 

- opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

- koszty badań, odbiorów, 

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego i uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

˘ zakup oraz transport materiałów na miejsce wbudowania, 

˘ odtworzenie istniejących oznakowań dróg i chodników, 

˘ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 

˘ wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych 
protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

- wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót objętych ST mają zastosowanie w szczególności niŜej wymienione przepisy i 
normy. 

˘ Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
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28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

˘ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

˘ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych tom 1. 

˘ Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 

˘ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z 
dn.19.03.2003r.) 

˘ Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia l marca 1986, 1.07.2000) 

˘ Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. 

10.1. Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Ŝelbetowe 
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodnorozcieńczalnymi farbami i emulsyjnymi 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na 
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN--70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-65/7122-11 Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe drewniane 
zespolone 

 


