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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegoblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach remontu elewacji budynku patacowego i oficyny w zespole patacowo-
parkowym w Czarnym Borze.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

1.3.1.  Zakres robot do wykonania:

- remont wszystkich elewacji palacu obejmujacy naprawe i czesciowg wymiane
tynkéw, konserwacja elementow wystroju architektonicznego, konserwacja
elementéw kamiennych, drewnianych i metalowych, malowanie, renowacje stolarki
drzwiowej, wymiane stolarki okiennej oraz wymiane obrébek blacharskich

1.3.2. Wymagania Ogdlne nale zy rozumie ¢ i stosowa ¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Elewacje

1.4. Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla
ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci
okreslane sg w drodze Rozporzadzeh wiasciwych Ministréw

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i
bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-
badawcze

Badania betonu 0go6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos¢
betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikbéw zewnetrznych, itp. w
celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw
betonowych) z normami i zalozeniami projektowymi

Bezpiecze nstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robé6t budowlanych,
realizacji robot ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
budowlanych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci

cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
remont, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego
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Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosé
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

Doktadno $¢ zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiarow zalozeniami lub z dokumentacjg techniczng

Dokumentacja 0g6t dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbednych
budowy do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

»pozwolenia na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

*dziennik budowy

*protokoty odbioréw czesciowych i koncowych

*projekty wykonawecze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
*projekty powykonawcze

*operaty geodezyjne

*ksigzki obmiarow

Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik
budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru
budowlanego

Elementy robot wyodrebnione z cato$ci planowanych robo6t ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Geodezyjna obstuga tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementow
budowy obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiarow
geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow

Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem srodowiska zewnetrznego (np.
agresja chemiczng), szkodnikdéw biologicznych i ognia

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi,
ktorag moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
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bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem
realizacyjnym robot budowlanych, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budowlanych

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig
uzytkowg

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ rob6t budowlanych
sporzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow
posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys slepy

Kosztorys slepy

opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatéw podstawowych

Kosztorys
powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji
robot

Materiat budowlany

0g6t materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub pétprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich czesci
skiadowych

Nadzo6r autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na
kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

Nadzo6r inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztéw realizowanej inwestyciji

Norma zu zycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilosc)
jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o
okreslonych cechach jakosciowych

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, obiekt matej architektury

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robét

Podstemplowanie

konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementow budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez nie
wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czesci obiektu

Polska Norma (PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. do materiatéw budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Powykonawcze
pomiary geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majace na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia,
wymiarow i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektow budowlanych
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Pozwolenie na decyzja administracyjna okreslajgca szczegolne warunki

budow e zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych,
okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektéw
tymczasowych, okresla szczeg6towe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca
cztonkiem lzby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

Projekt organizacji zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow
budowy niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza
Wykonaweca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor

Protokét odbioru dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy,
robot stanowigcy podstawe zadania zaptaty
Przedmiar obliczenie ilosci robét na podstawie dokumentacji projektowej,

ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w celu
sporzadzenia kosztorysu

Przepisy techniczno- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane

wykonawcze i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow
budowlanych

Roboty budowlano-  budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,

monta zowe remoncie lub rozbi6rce obiektu budowlanego

Roboty roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

zabezpieczaj ace wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji rob6t

inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania rob6t zabezpieczajacych
moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejsé dla pieszych lub wjazdoéw, zadaszen lub
wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane,
niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapic
na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu
robot na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oso6b
postronnych

Roboty zanikaj ace  roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

Sieci uzbrojenia wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i
terenu urzadzenia
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie

technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienia
korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca
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Zadanie budowlane  cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.
Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robét
zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu
budowlanego

Ztacze kablowe miejsce potaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii

kablowej stuzacej do zasilania odbiorcéw

Znak bezpiecze nstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,

ktére uzyskaly certyfikat

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach ogolnych oraz warunkach specjalnych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2.

).

).

Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego .

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane".

Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do
wgladu, w okresie przygotowania ofert, w S.P.Z.0.Z. ZAKLAD LECZNICTWA
ODWYKOWEGO DLA OSOB UZALEZNIONYCH OD ALKOHOLU, 58-379 CZARNY
BOR, ul. Parkowa 8.

Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej na roboty objete kontraktem.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru),

projektu oznakowania i zabezpieczenia rob6t (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w
odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:
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- wynikajace z praw autorskich

- wynikajace z warunkéw technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w
ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg robét zwigzanych z pracami konserwatorskimi.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawi¢ w formie ryczaitu,
w Kosztorysie.

Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentacji.
1.5.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj a Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sgq obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Roboét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdét, a w szczegolnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0sd6b nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposb6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt.
Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw
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i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene
Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegolnych obiektow
zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikéw i medidéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz, woda, scieki itp. W cene Kontraktowg winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w
czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylgczy i
doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i
mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow Wykonawcy i w pelni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwoleh.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢é go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i
likwidacji placu budowy.

1.55. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

@

% Lokalizacje baz, warsztatbw, magazyndw, skladowisk, ukopow i drog
dojazdowych.

% Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

0 zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

0 mozliwoscig powstania pozaru.
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, nha terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposd6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materialébw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organdéw
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty w obiekcie uzytkowanym (zakiad lecznictwa
odwykowego). Na czas prowadzenia Robot nie przewiduje sie  wylgczenia budynku z
uzytkowania.

Roboty elewacyjne. Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic¢ z uzytkownikiem obiektow termin i
sposob wykonania wymiany stolarki okiennej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
wewnatrz lokali powstate w trakcie wymiany stolarki okiennej.

1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

- do wykonywania robot dopuszczac tylko pracownikéw posiadajacych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci,
przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz na stanowisku pracy.

- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek
bezpieczenstwa z linkag i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujgcych roboty,
jak réwniez pracownika odbierajgcego materialy transportowane na dach.

- utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng wokét miejsca
wykonywania robot, zachowujac szeroko$c¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci,
na ktérej wykonywane bedg roboty i istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw,
lecz nie mniejsza niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

- wyznaczyC i utrzymywacC na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla
pieszych, ciggach komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykona¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci,
co najmniej 1,0 m wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na
przebicie, zamocowanych na wysokosci co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych
pod katem 45°w kierunku zrédia zagrozenia,

- nie prowadzi¢ robét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko
nad stanowiskiem pracy,

- zapewni¢ stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczenstwa ,B", bedacych
w dobrym stanie technicznym,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR)
i dopusci¢ do uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora
Nadzoru,

- stosowa¢ srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. posiadajace
odpowiednie certyfikaty bezpieczenhstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepiséw i wytycznych podczas
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prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego

Wykonawca zobowigzany jest w ramach Ceny Kontraktowej do opracowania projektu
oznakowania i zabezpieczenia robot i uzgodnienia go z whascicielem drogi oraz policja.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania i zabezpieczenia robo6t wedtug
uzgodnionego projektu oraz do likwidacji po zakonczeniu robaét.

Wykonawca wniesie wszystkie opfaty za zajecie pasa drogowego oraz za umieszczenie
urzadzen w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
oznakowaniem Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wlasnym staraniem, a koszty za
wykonanie wszystkich czynnosci z tym zwigzanych wkalkuluje do robét budowlano -
montazowych.

1.5.14. Dzialania zwi gazane z organizacj g prac przy obiekcie

Z chwilg przejecia terenu i obiektu, ktory nie jest wylgczng wiasnoscia Zamawiajacego,
Wykonawca odpowiada przed wihascicielami, ktérych wspoiwlasnos$é zostata przekazana pod
budowe. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt
do stanu pierwotnego.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Budowe prowadzic w porozumieniu z
uzytkownikiem.

Wykonawca jest zobowi azany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez Je dnostki
uzgadniaj ace. opiniuj ace oraz wia scicieli obszaréw, na ktorych prowadzone b eda prace
remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.15. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, ktérych obecnos$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wlkasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne
musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych, atesty oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie pewnych materialtdbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek zr6det miejscowych wiaczajac w to zrédia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji i zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogag by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci.

Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci do Robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$s¢ z Dokumentacjq
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow RoboOt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes$¢ 0goln g opisuj aca:
- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementéw Rob6t,

- system (spos6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub' laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

czes$¢ szczegbtow g opisuj gcqg dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ $srodkow transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementoéw Robot,

- sposoéb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robo6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak
powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do Robo6t badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
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odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposib zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialtébw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
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zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdbw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokolty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robét. Winny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Nazwa projektu Remont elewacji budynku patacowego i oficyny w zespole patacowo-parkowym w Czarnym Borze



Specyfikacja techniczna — ST-00 — Wymagania ogélne 21

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) + (3) nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- projekt organizacji ruchu,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia ha budowie (BIOZ),

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru Robd6t

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materialdow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdhuz linii prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robo6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m?® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetlnione szkicami w
ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.
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llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

7.4. \Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoshym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6ét.

Obmiar Robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d) koncowemu odbiorowi Robdét.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogoinymi od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot .

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Roboét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru wstepnego Robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Odbidr wstepny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Ogélnych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia nizej wymienionych
dokumentdw do odbioru wstepnego.

Dokumenty do odbioru wst epnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Rob6ét jest protokét odbioru
wstepnego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupeltniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.

Wyniki pomiarow.

o k w0 DN

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i
ew. PZJ.

6. Opinie o gotowosci odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

W toku odbioru wstepnego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru Robét.

8.4. Koncowy odbiér Robét

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbioér Robét zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie O swiadczenia ko ncowego odbioru Robot

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Robét oraz wykonaniu przez Wykonawce
ewentualnych zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w
terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie kohcowego odbioru robot z kopig dla Strony
Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy, w sposob zadawalajacy Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie Ko Acowe

Nie pozniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru robot Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt kohcowego rozliczenia wraz z dokumentami
wspomagajacymi, ukazujgcymi w szczegotach wartos¢ robot wykonanych zgodnie z Umowa,
oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy.

W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie
wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor Nadzoru przygotuje korncowe rozliczenie.

Zwolnienie gwarancji nale zytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od
wydania podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogéline

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowag:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
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pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; opfaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robo6t i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robat objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Tablice informacyjne, pamigtkowe i tabliczki znamionowe

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢ wymagania okreslone w paragrafie 13 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (Dz. U. nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh wymienionych w Warunkach Ogélnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powolujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, Scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Rozumie sie, ze Wykonawca jest w peini zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

ELEWACJE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-02 sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru robo6t remontowych elewacji budynku patacowego okreslonych w ,Projekcie Budowlanym
remontu i kolorystyki elewacji budynku patacowego w zespole patacowo-parkowym w Czarnym
Borze”, oraz elewacji budynku oficyny okreslonych w ,Projekcie Budowlanym remontu i
kolorystyki elewacji oficyny w zespole patacowo-parkowym w Czarnym Borze”, opracowanych
przez Autorskie Biuro Projektow ,a” s.c. mgr inz. arch. Anna Baran, mgr inz. mgr inz. Witold
Baran, pl. Sw. Maigorzaty 1-2, 58-100 Swidnica.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja Techniczna ST-01 ,Elewacje” obejmuje nastepujacy zakres robaot:

dla budynku patacoweqgo:

- zbicie catosci tynkéw cokotu

- wykonanie w miejsce usunietych tynkéw, nowych tynkéw renowacyjnych do wilgotnych i
zasolonych muréw

- przeglad tynkéw powyzej cokotu, usuniecie partii skorodowanych i odparzonych tynkow

- renowacja i wzmocnienie mozliwych do zachowania tynkéw barokowych tta lizen i paséw
gzymsowych

- uzupetnienie miejsc po skutych tynkach lekkim tynkiem trasowo-wapiennym
- konserwacja gzymsow i zachowanych detali z zaprawy (wg programu konserwatorskiego)
- malowanie elewacji farbami silikatowymi

- konserwacja zachowanych, kamiennych elementéw (wg indywidualnego programu
konserwatorskiego)

- wymiana stolarki okiennej (detale wg istniejgcych)

- wymiana stolarki werandy (okna i drzwi)

- renowacja drewnianych lukarn dachowych, wymiana stolarki okiennej lukarn

- renowacja stolarki drzwiowe;j

- wymiana obrébek blacharskich

- renowacja wymaganych do pozostawienia krat okiennych

- demontaz i ponowny montaz (po remoncie elewacji) elementow instalacji odgromowe;j

dla oficyny — cze$¢ barokowa:

- zbicie catosci tynkéw cokotu i czesci tynkdw wyzszych partii elewacii

- wykonanie w miejsce usunietych tynkéw, nowych tynkéw renowacyjnych do wilgotnych i
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zasolonych muréw

- przeglad tynkéw powyzej cokotu, usuniecie duzych partii skorodowanych i odparzonych
tynkow

- renowacja i wzmocnienie mozliwych do zachowania tynkéw barokowych tta lizen i pasow
gzymsowych

- uzupetnienie miejsc po skutych tynkach lekkim tynkiem trasowo-wapiennym
- konserwacja gzymsow i zachowanych detali z zaprawy (wg programu konserwatorskiego)
- malowanie elewacji farbami silikatowymi

- konserwacja zachowanych, kamiennych opasek i podokienniukéw (wg indywidualnego
programu konserwatorskiego)

- wymiana stolarki okiennej

- renowacja drewnianych lukarn dachowych, wymiana stolarki okiennej lukarn
- renowacja lub odtworzenie stylowej stolarki drzwiowej

- wymiana drzwi wspoétczesnych na ptycinowe, wg rysunku elewacji

- wymiana obrobek blacharskich

- renowacja wymaganych do pozostawienia krat okiennych

- demontaz i ponowny montaz (po remoncie elewacji) instalacji odgromowej

dla oficyny — cze$¢ XIX wieczna:

- zbicie catosci tynkéw

- wykonanie w miejsce usunietych tynkéw, do wysokosci 2.0m nad teren nowych tynkow
renowacyjnych do wilgotnych i zasolonych muréw

- wykonanie powyzej tynku renowacyjnego lekkich tynkow trasowo-wapiennych
- konserwacja gzymsow i

- konserwacja zachowanych i czesciowe odtworzenie detali z zaprawy (wg programu
konserwatorskiego)

- malowanie elewacji farbami silikatowymi

- wymiana stolarki okiennegj

- renowacja drewnianych wolich oczek, wymiana stolarki okiennej
- renowacja lub odtworzenie stolarki drzwiowej

- wymiana obrobek blacharskich

- renowacja wymaganych do pozostawienia krat okiennych

- demontaz i ponowny montaz (po remoncie elewacji) instalacji odgromowe;j
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST- 00 - ,Wymagania ogolne."

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

OgoIne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 - ,Wymagania ogdlne."
2. MATERIALY

2.1. Roboty murowe

» ciekla zaprawa cementowa m5

» zaprawa cementowo wapienna m3

» cegly ceramiczne kl. 15 (do przemurowania fragmentow murow)
» dwuteownik stalowy NP. 180

2.2. Roboty tynkowe

» Srodek do zmycia starej elewacji

» srodek do neutralizacji soli

» Srodki do zabezpieczenia przed grzybami, plesniami, glonami itp.
» Srodek gruntujacy podtynkowy

» tynk lekki — zaprawa mineralna na bazie wapienno cementowej z lekkimi
wypetniaczami mineralnymi, o gestosci ok. 1,4kg/dm®, wytrzymatosci na $ciskanie ok.
2,5N/mm?, wspétczynniku opornosci na dyfuzje pary wodnej p<15

» tynk uzupetniajacy o sktadzie zblizonym do istniejgcego

» tynk renowacyjny majacy zdolnos$¢ krystalizowania soli wewnatrz swojej porowatej
struktury oraz tatwego odparowywania wody, o duzej porowatosci (40-50% porow),
gestosci $wiezej zaprawy ok. 1,5kg/dm?®

» masa szpachlowa odporna na warunki atmosferyczne, nie peczniejaca i nie
osiadajgca, o wysokiej przyczepnosci do podtoza, wytrzymatosci na sciskanie ok.
3N/mm? i dyfuzyjnosci dla grubosci 5mm ok. 0,18m

»  Siatki wzmachiajgce

2.3. Roboty malarskie

» folia do zabezpieczenia okien i drzwi

» farba silikatowa do malowania tynkdw zewnetrznych tworzaca powloke odporng na
warunki atmosferyczne, wysokodyfuzyjna (s4<0,1m), o dobrych wiasciwosciach
kryjacych i barwnikach odpornych na dziatanie swiatta

» lakierobejca do elementéw drewnianych

» farba do metali kryjgca ze srodkiem antykorozyjnym
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2.4. Roboty blacharskie

» blacha cynkowo-tytanowa grubosci 0,6mm
» SPpoiwo cynowo-otowiane

2.5. Roboty stolarskie i $lusarskie

» okna drewniane, szklone szybami zespolonymi, z podzialem wg Projektu
Budowlanego

» stolarka drzwiowa i witryny z podzialem wg Projektu Budowlanego

2.6. Roboty konserwatorskie — detale wykonane w zaprawie, elementy kamienne, metalowe i
drewniane

» Srodek konsolidujgcy ostabione powierzchnie tynkowe

» zaprawy renowacyjne do rekonstrukcji ubytkéw detali tynkowych
» Srodek do zmycia kamienia

»  srodek do dezynfekcji kamienia

» srodek do neutralizacji soli

» zaprawy renowacyjne do rekonstrukcji ubytkéw w kamieniu
» zaprawy renowacyjne do spoinowania

» zywice silikonowe do hydrofobizacji kamienia

» Srodki do speczniania starych powtok malarskich

» drewno do uzupetniania ubytkéw

» szpachle i kity do uzupetniania ubytkow

» okucia stolarskie (rekonstrukcja)

2.7. Instalacjia odgromowa

» drut stalowy miekki, cynkowany ogniowo o srednicy 8mm
» uchwyty ( podpory) wtasciwe dla podtoza, na ktérym bedg instalowane

» zlgcza krzyzowe, rynnowe i inne wymagane dla uzyskania wymaganego rodzaju
potaczenia

» Srodek do zabezpieczen antykorozyjnych

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz
inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonania rob6t elewacyjnych nalezy uzyé nastepujacego sprzetu:

» rusztowanie do prac elewacyjnych

» elektronarzedzia reczne
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» mieszarki do tynkow i zapraw

» agregaty tynkarskie

» myjki cisnieniowe

» weciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym
» zuraw samochodowy

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony
zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST -00 ,Wymagania
0golne” pkt 4.

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
» samochdd dostawczy
» samochdd ciezarowy
» samochdd skrzyniowy (dostawczy, samowytadowawczy)

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw (takze z rozbiorki) musi odbywac¢ sie z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa pracujacych ludzi.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST — 00 ,Warunki ogolne” pkt 5.

5.1. Roboty przygotowawcze

Ustawi¢ rusztowanie do robdt elewacyjnych z zachowaniem warunkéw BHP. Zmontowane
rusztowania podlegajg odbiorowi przez Inspektora Nadzoru.

Zdemontowaé elementy mocowane do powierzchni elewacji (uchwyty, anteny, itp.) oraz wymienié
instalacje natynkowe (po ustaleniu ich przeznaczenia).

5.2. Roboty murowe

Spekane fragmenty sScian elewacyjnych oraz ujawnione w trakcie prowadzenia prac
remontowych, o rysach rozwartych na szerokos¢ ponad 5 mm nalezy przemurowaé nowymi
cegtami klasy 15 na zaprawie cementowe] m3. W tym celu mur w obszarze obejmujacym rysy
nalezy rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejsza niz jedna cegta i na gtebokos¢ nie mniejszg niz pot
cegly, zostawiajac ,strzepia” przynajmniej w co czwartej warstwie. Wykona¢ nalezy rowniez
,Strzepia poprzeczne” poprzez wpuszczenie czesci cegiet w gtab muru. Niewielkie pekniecia,
szerokosci do 4 mm wypeltni¢ nalezy cieklg zaprawg cementowg po doktadnym oczyszczeniu i
przemyciu woda.

W przypadku ujawnienia peknie¢ nadprozy okiennych lub drzwiowych konieczne bedzie
wykonanie konstrukcji odcigzajacej w postaci stalowych belek dwuteowych wmontowanych
bezposrednio nad uszkodzonym nadprozem. W tym celu ponad nadprozem wyku¢ zewnetrzng
bruzde umozliwiajaca osadzenie dwéch dwuteownikéw NP180 w jednym poziomie jedna za
druga. Diugosc¢ belek powinna by¢ wieksza od szerokosci otworu minimum o 50cm. Po
osadzeniu belki zaklinowa¢ a nastepnie dokladnie wypelni¢ zaprawg cementowg przestrzen
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miedzy goérng stopka dzwigarow a murem. Pozostalg czes¢ bruzdy zamurowac¢ a nastepnie
otynkowac.

5.3. Roboty tynkowe

Po ustawieniu rusztowan nalezy sku¢ stare, zawilgocone, spekane oraz odparzone tynki. Stary
tynk natychmiast usungé. Nastepnie oczysci¢ elewacje np. szczotkg lub sprezonym powietrzem.
Spoiny nalezy wydrapac¢ na glebokos¢ 2 cm. Po oczyszczeniu elewacje zagruntowad.

DOLNE PARTIE ELEWACJI

Na poziomie cokotu i parteru (do wysokosci — wg oznaczen na rysunkach), gdzie wystepujg
widoczne zawilgocenia, nalezy wykona¢ system tynkow renowacyjnych WTA - w wypadku
pojawienia sie plesni i mchu, przed natozeniem zestawu tynkow WTA, powierzchnie nalezy
pokry¢ preparatem grzybobojczym.

Na oczyszczone, przygotowane podioze nanies¢ obrzutke tynkarskg z systemu tynkéw
renowacyjnych WTA - nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania calej powierzchni) przy pomocy kielni.
Czas schniecia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych.
Na suchy tynk (obrzutke) nanies¢ tynk komorowy na grubos¢ 1,5 cm. (zniwelowa¢ nierownosci,
puste spoiny, otwory itp.). Nawilzanie jest konieczne jedynie w przypadku mocno chiongcych
podiozy. Obrébke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu
tynkarskiego. Powierzchnie sciggnac¢ przy pomocy listwy aluminiowej. CzesSciowo stwardniaty
tynk przeczesac pionowo i poziomo metalowym grzebieniem.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk komorowy naniesc¢ (recznie przy pomocy kielni
lub przy pomocy agregatu tynkarskiego) tynk wiasciwy WTA tak, by powstata warstwa o grubosci
przynajmniej 1.5cm. Po nalozeniu warstwy powierzchnie sciggna¢ przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa.

Po okoto 2 tygodniach szpachlowaé masg na grubos¢ 3 mm licujac w ten sposob powierzchnie
tynkOw renowacyjnych z pozostata czescig elewaciji.

TYNKI TLA | LIZEN (POWYZEJ TYNKOW RENOWACYJNYCH) - UZUPELNIENIA

Wykona¢ doktadny przeglad pozostawionych tynkéw - fragmenty tynkow spekanych oraz gtuche
tynki sku¢. Po skuciu mur oczysci¢ mechanicznie. Pozostalg czes$¢ elewacji nalezy po umyciu
gruntowaé. Ubytki po skutych tynkach uzupeni¢ zaprawg wapienno- cementowg. Nastepnie
cato$¢ szpachlowa¢ zaprawg mineralng na grubosé min. 3 mm. W przypadku duzych ubytkow
nalezy szpachlowanie potaczy¢ z zatopieniem siatki z widkna szklanego, nastepnie wyrownacé
powierzchnie poprzez filcowanie. Wymieniona witdknina powinna by¢ zatopiona ok. 10 cm poza
obszar miejsca naprawianego.

TYNKI TEA (POWYZEJ TYNKOW RENOWACYJINYCH) - WYMIANA

Usung¢ catosé starego tynku Na oczyszczone, przygotowane podioze nanies¢é na elewacie,
powyzej tynku renowacyjnego, recznie lub maszynowo lekki tynk maszynowy, na grubos¢ ok. 2-
2,5cm w dwéch fazach. Po natozeniu pierwszej nalezy zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego
oczkach 7 mm x 7 mm. Drugg warstwe na grubos¢ ok. 0,5 cm mozna potozy¢ najwczesniej po
odpowiednim zwigzaniu pierwszej warstwy tynkowej. Z reguly nastepuje to, po ok. 2-3 godz.
Warstwe tg filcowa¢ na ostro. Po wyschnieciu szpachlowaé na grubos¢ ok. 3 mm masg
szpachlowa zbrojong mikrowtéknami. Po lekkim zwigzaniu filcowaé na gtadko.

5.4. Prace konserwatorskie

KONSERWACJA DETALI Z ZAPRAWY
Detale po oczyszczeniu i umyciu zagruntowac srodkiem wzmacniajagcym poditoze.

Braki w detalach uzupemi¢ przy pomocy lekkiego tynku mineralnego oraz zaprawg cem-
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wapienng na bialym cemencie. Pozostate drobne naprawy i uzupetnienia detali wykona¢ przy
uzyciu masy szpachlowej. Szpachlowane powierzchnie filcowac.

KONSERWACJA ELEMENTOW KAMIENNYCH

Czyszczenie kamienia wykona¢ poprzez mycie wodg, jednokrotne mycie przy pomocy kwasnego
srodka zawierajgcego jako skftadnik aktywny HF o stezeniu nie przekraczajgcym 5%,
doczyszczanie mechaniczne. Ostabione powierzchnie kamienia wzmocni¢ srodkiem hydrofilnym.
Oczyszczone detale nalezy poddac¢ dezynfekcji i odsoleniu. Po oczyszczeniu dokonac nalezy
uzupetnien kamienia oraz naprawy starych, wykruszonych spoin zaprawg mineralng na bazie
bialego cementu, wapna z plukanym piaskiem lub gotowa zaprawg specjalistyczng. Calosc
kamienia podda¢ powierzchniowej hydrofobizaciji.

KONSERWACJA ELEMENTOW DREWNIANYCH

Przewidywany zakres renowacji stolarki:

- usuniecie wtérnych powilok farby mechanicznie i chemicznie przy uzyciu delikatnych
kompozycji  speczniajgcych  powtoki  malarskie  (kompozycje  rozpuszczalnikdéw
organicznych); doczyszczanie mechaniczne pozostatych warstw

- wymiana zniszczonych fragmentow konstrukcji drewnianej, listew i elementéw ozdobnych
na nowe wykonane z drewna jak oryginat

- uzupehienie drobnych ubytkéw flekami i kitami na bazie zywic syntetycznych i pytu
drzewnego, kitowanie szczelin i spekan

- malowanie wg oznaczen na planszy barwnej (doktadny kolor okresli projektant po
wyborze rodzaju farby) dwukrotnie, farbami kryjacymi.

- rekonstrukcja oku¢

KONSERWACJA ELEMENTOW STALOWYCH:

- wstepne oczyszczenie elementéw z luznych zabrudzen i zanieczyszczen

- usuniecie wtornych powtok farby i gruntow

- oczyszczenie mechaniczne z produktéw korozji przy uzyciu szczotek mosieznych
- malowanie elementéw ozdobnych farbg zawierajacg srodek antykorozyjny.

UWAGA:

Sposoby konserwaciji zostaty podane przyktadowo. Osoba, wykonujgca prace konserwatorskie,
winna indywidualnie wykona¢ program prac i uzgodni¢ go z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow.

5.5. Roboty malarskie

Po 7 dniach od zakonczenia prac tynkowych malowac¢ elewacje dwukrotnie farbg silikatowg w
odstepie 12 godzin miedzy kolejnymi warstwami. Malowanie przeprowadzi¢ przy pomocy
odpowiednich watkdéw elewacyjnych zapewniajgc odpowiednig ilo$¢ pracownikéw dla zachowania
malowania w jednym cyklu zamknietej ptaszczyzny elewacji. Prace prowadzi¢ w temperaturze
otoczenia pow. +8°C.

Powtoki malarskie powinny odznaczac sie nastepujacymi wiasciwosciami:

- odpornos¢ na czynniki atmosferyczne

- odpornos¢ na chioniecie wody wg normy DIN 4108

- odpornos¢ na scieranie wg normy DIN 53778

Ponadto powtoki malarskie powinny by¢ wysoce dyfuzyjne, wyréwnujace kolorystyke podtoza,
przyjazne dla srodowiska (o stabym zapachu). Kolorystyka zgodna z Projektem Budowlanym.

Calos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych. Podczas wykonywania prac nalezy scisle przestrzega¢ technologii stosowania
produktéw wg szczegotowych instrukcji zawartych w kartach technicznych. Podczas prac chronic¢
elewacje przed deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy pomocy siatek
ochronnych.
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5.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Ze wzgledu na zly stan techniczny , wymieni¢ cato$¢ zachowanej okiennej stolarki skrzynkowej.
Wykona¢ nowg stolarke z podziatami krzyzowymi i z zastosowaniem szyb zespolonych z pustkg
powietrzng. Zachowac istniejgce podziaty oraz szerokosc i profilowanie ram i slemion. Stolarke
okienng malowac farbami laserunkowymi na kolor biaty.

Istniejaca, stylowag stolarke drzwiowg (drzwi zewnetrzne) poddac konserwacji w nastepujacy
sposab:

- oczys$ci¢ ze starej farby, usung¢ wtérne powtoki farby mechanicznie i chemicznie przy uzyciu
delikatnych kompozycji speczniajacych powloki malarskie (kompozycje rozpuszczalnikow
organicznych); doczysci¢ mechaniczne pozostale warstwy

- wymieni¢ zniszczone fragmenty konstrukcji drewnianej i listew ozdobnych na nowe, wykonane z
drewna jak oryginat;, uzupetni¢ drobne ubytki flekami i kitami na bazie zywic syntetycznych i pytu
drzewnego; zaszpachlowa¢ ubytki (UWAGA: w przypadku stwierdzenia zlego stanu elementow
drewnianych w trakcie renowacji, wykona¢ dokfadng ich rekonstrukcje)

- odrestaurowac¢ zachowane okucia

- malowac¢ dwukrotnie farbami kryjacymi (ostateczny kolor stolarki okresli projektant bezposrednio
na budowie, po wyborze gatunku drewna i rodzaju farby).

5.7. Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obrébki blacharskie (zabezpieczenia gzymsow) powinny byé wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubosci 0,6mm. Rynny dachowe powinny by¢ wykonane z blachy cynkowo-
tytanowej o grubosci 0,6mm. Srednica rynien 180mm. Spadki nie mniejsze niz 0,5%. Rynny
mocowac uchwytami stalowymi — ocynkowanymi rozstawionymi co 50 do 80cm.

Rury spustowe powinny byé wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci 0,6mm. Srednica
rur 150mm. Rury spustowe mocowa¢ uchwytami stalowymi — ocynkowanymi rozstawionymi
maksymalnie co 3m. Uchwyty mocowac¢ w sposoéb trwaty do muru.

Potaczenie rynny z rurg spustowg wykonac¢ w taki sposéb, aby wchodzito swobodnie w rure
spustowg. Pofaczenia elementow rynien i rur powinny by¢ oblutowane spoiwem cynowo —
otowianym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” - pkt 6.

6.1. Kontrola jako$ci materialdow

Materiaty powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne certyfikaty.

6.2. Kontrola i badania w trakcie roboét

zgodnosci z dokumentacjq i przepisami

poprawnego montazu stolarki

poprawnego przygotowania podtoza pod tynki

poprawnego przygotowania powierzchni tynkow
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- poprawnosci wykonania powtok malarskich

—  braku widocznych defektow

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,Warunki ogdlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,warunki ogo6ine” pkt 8.

8.1. Rusztowanie elewacii.

Nalezy dokonac¢ odbioru rusztowania sprawdzajgc wymagane atesty i Swiadectwo dopuszczenia.
Przedstawi¢ nalezy badanie odgromowe i uziemienie rusztowan. Sprawdzeniu podlega
poprawnos$¢ montazu i zabezpieczen rusztowan jak rowniez daszki ochronne nad wejsciami.

8.2. Podtoza pod tynki.

Nalezy dokona¢ odbioru podtoza pod tynki bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Sprawdzeniu podlegajg zastosowane czystos¢, przyczepnosé i wilgotnosé elementéw
muru oraz stan zapetnienia spoin.

8.3.  Tynki.

Nalezy dokona¢ odbioru tynkéw nowych i naprawianych. Sprawdzeniu podlegajg zastosowane
materialy pod wzgledem wymaganych atestow oraz powierzchnie tynkow pod wzgledem jakosci
wykonania.

8.4. Powtoki malarskie.

Sprawdzeniu podlegajg zastosowane materialy pod wzgledem wymaganych atestéw oraz
powierzchnie powtok malarskich pod wzgledem jakosci wykonania.

8.5. Calos¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow,

Odbi6r robo6t zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
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9.2. Ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

- opfaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robot

- optaty za zajecie pasa drogowego, likwidacja org. ruchu zastepczego

- ustawienie , utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych przez okres wykonania rob6t
- wszystkie wymagane kontraktem ubezpieczenia

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, wytyczenie trasy,

- ogrodzenie i oznakowanie miejsc ,

- zabezpieczenie innych obiektow i przeszkdd terenowych przed zniszczeniem,

- sktadowanie materiatéw z rozbiorki na poboczu, segregowanie, uktadanie w stosy,
- zaladunek na srodki transportu,

- koszty zwigzane z wywozem gruzu i utylizacja,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.

- zabezpieczenie drzew i krzewOw oraz urzadzen nadziemnych,

- zabezpieczenie urzadzeh (znaki drogowe)

- wykonanie niezbednych zabezpieczen dla 0sob trzecich,

- naprawa uszkodzonej nie zinwentaryzowanej kanalizacji deszczowej,

- optaty za nadzor przedstawicieli wascicieli urzadzen podziemnych,

- koszty badan, odbioréw,

- przywroécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét
— zakup oraz transport materialdw na miejsce wbudowania,

— odtworzenie istniejgcych oznakowan drog i chodnikéw,

— przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan,

— wykonanie pomiarow elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,

- wykonanie protokotow pomiarow, odbioréw
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposab, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczeg06lnosci nizej wymienione przepisy i
normy.

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatbw Budowlanych z dnia
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28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych

przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1.

— Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, p6z. 1126

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47 poz. 401 z
dn.19.03.2003r.)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw dnia 24stycznia 1986 w sprawie wykonania niektorych

przepis6w ustawy o drogach publicznych (Dz. Ustaw z dnia | marca 1986, 1.07.2000)

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku.

10.1. Normy

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10023

Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-10280

Roboty  malarskie  budowlane farbami  wodnymi i
wodnorozcienczalnymi farbami i emulsyjnymi

PN-69/B-10285

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN--70/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-65/7122-11

Stolarka budowlana. Okna i drzwi balkonowe drewniane
zespolone
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