Program funkcjonalno — uzytkowy

(na podstawie art. 103 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r.

Zamawiajacy:

Nazwa zamoOwienia:

Adres obiektu:

Nazwy i kody:

Opracowal:

poz. 2454 7 pbzi. zm.))

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn.:
»Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc.
Obierwia”

Jednostka ewidencyjna: Gmina Lelis;
obreb: 0015 Obierwia;
dz. nr 1053,1054,841/1, 939/1

71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu od budowe

45.11.10.00-8 Roboty w zakresie burzenia: roboty ziemne

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg i roboty ziemne

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45.23.00.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnanie terenu

45.23.30.00-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drog

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie ro6znych nawierzchni

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45.23.32.23-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45.23.32.90-8 Instalowanie znakow drogowych

45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli

45.23.23.00-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych
ciggow komunikacyjnych.

Aneta Zawojek

Urzad Gminy w Lelisie
ul. Szkolna 39

07-402 Lelis
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I Cze$¢ opisowa.
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia.

Plan orientacyjny
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Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi gminnej nr 250604W w msc.
Obierwia na odcinku od km 5+740 do km 6+862.
Powyzszy odcinek stanowi fragment ciggu drogowego drogi gminnej nr 250604W Smoliska - Kurzyska,
oraz zlokalizowany jest na terenie wojewodztwa mazowieckiego, w powiecie ostroteckim na terenie
gminy Lelis w msc. Obierwia na dz. o nr. ewid. 1053, 1054, 841/1,939/1 stanowigcych wtasnos¢ Gminy
Lelis.

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego konieczne
opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne
dla wykonania Inwestycji zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i Warunkami ZamoOwienia,
wykona¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji.

Szczegotowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej
»PFU”.



Zamowienie obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej dla zadania pn.
,Rozbudowa drogi gminnej nr 250604W w msc. Obierwia” wraz z uzyskaniem w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego koniecznych opinii i warunkéw technicznych, wszelkich uzgodnien,
pozwolen, zezwolen, decyzji i zgod niezbednych dla wykonania zadania zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajacego i przepisami prawa min.:

Opracowanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
Opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej i hydrologicznej — w razie
koniecznosci,

Wykonanie inwentaryzacji drzew 1 krzewow kolidujacych z rozwigzaniami
projektowymi,

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i zgod zgodnie z Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 311),

Opracowanie operatu wodno-prawnego wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego pozwolenia wodnoprawnego na budoweg urzadzen wodnych oraz na
szczegolne korzystanie z wod w  zakresie odprowadzania wod opadowych i
roztopowych,

Opracowanie mapy z projektem podziatu dziatek — projekt podziatu dziatek nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym,

Opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Opracowanie projektu wykonawczego,

Opracowanie projektu statej i czasowej organizacji ruchu,

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego zgody od Starostwa Powiatowego w
Ostrolece na wejscie w pas drogowy w celu wlaczenia drogi gminnej do drogi
powiatowej.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegbdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 311) ,

Opracowanie przedmiaréw robot,

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego,

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,

Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Opracowanie innych opracowan, projektdéw, pozwolen, uzgodnien 1 opinii
wymaganych odrgbnymi przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania
Przedmiotu umowy nieujetych powyzej.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

Uzyskanie zezwolenia na uzytkowanie i / lub zawiadomienie wlasciwego organy
nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy.

2. Wykonanie robot budowlanych polegajacych na rozbudowie drogi w nastepujacym zakresie:

Roboty pomiarowe,
Roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni,
Roboty rozbidérkowe przepustow z rur,



Budowa przepustow pod drogg i zjazdami,

Odhumusowanie,

Wycinka drzew i krzakdéw oraz innych zaro$li,

Usuniecie, karczowanie pni,

Korytowanie w gruncie,

Formowanie korpusu drogowego,

Profilowanie i zaggszczenie podtoza,

Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych,

Wykonanie warstw bitumicznych,

Wykonanie rowoéw drogowych,

Wykonanie zjazdow o nawierzchni zwirowej z kruszywa naturalnego tamanego,
Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego,

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

Budowa kanatu technologicznego,

Inwentaryzacja powykonawcza,

Ustanowienia kierownika budowy z odpowiednimi zgodnymi z przepisami
uprawnieniami budowlanymi.

Prowadzenie dziennika budowy,

Dokonywania na biezgco obmiaru robot,

Prowadzenie pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych,

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem robot objetych zleceniem.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.

Klasa drogi: L (Lokalna)
Kategoria ruchu: KR1
Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi

napedowej pojazdu na nawierzchnie: 115 kN/o$
Szerokos¢ jezdni: 5,00 m
Szerokos¢ poboczy: 0,75m

Spadek poprzeczny: Daszkowy 2%
Odwodnienie: Row drogowy obustronny.
Dtugos¢ jezdni ok. 1200 m
Powierzchnia jezdni ok. 6000m?
Powierzchnia poboczy ok. 1800m?

Droga gminna nr 250604 W przebiega przez tereny rowninne w sgsiedztwie dziatek przeznaczonych pod
pola uprawne. Droga zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 1053, 1054, 841/1, 939/1 stanowiacych
wilasno$¢ Gminy Lelis w msc. Obierwia na odcinku od 5+740 do km 6+862.



Planuje si¢ zrealizowa¢ inwestycj¢ rozbudowy drogi poza istniejacy pas drogowy. Projekt podzialu
nieruchomosci bedzie obejmowat dziatki przylegajace. Istniejaca droga posiada nawierzchni¢ zwirows.
Ww. odcinek posiada wtaczenie do drogi powiatowej nr 2535W.

Przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie drogi o przekroju drogowym 1x2 o szerokosci
jezdni 5,00 m z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75 m. Nalezy zaprojektowa¢ i wykonac
wlaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej oraz uwzglednienia skrzyzowania drogi gminnej z droga
wewnetrzng nalezaca do Gminy Lelis.

Zachowuje si¢ dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez zalozone spadki
podhuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do projektowanych rowow, a nastgpnie do
istniejacych ciekow.

Elementami wyposazenia drogi s3:
1. Jezdnia

Jezdnie zaprojektowac¢ o nawierzchni bitumicznej o przekroju daszkowym jako 1x2
o szerokosci 2,75 pasa drogowego.
Konstrukcja jezdni:
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. S5cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie
gr. 20 cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm.
Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do nosnosci G1 pod warstwy konstrukcyjne
dla jezdni powinno by¢ prawidtowo by¢ wyprofilowane i zageszczone, tak aby
modut wtormego odksztalcenia tego podtoza nie byt mniejszy niz 80 MPa.
Natomiast na gorze zageszczone] warstwy podbudowy z kruszywa lamanego
minimalny modut odksztatcenia wtornego powinien wynosi¢ minimum 100 MPa.
Niwelete jezdni nalezy dostosowac do istniejacego terenu.

2. Pobocza
Wzdhiz rozbudowywanej drogi nalezy zaprojektowa¢ obustronne pobocza
umocnione kruszywem naturalnym 0/31,5, o szeroko$ci 0,75 m.

3. Rowy przydrozne
Wzdhuz rozbudowywanej drogi nalezy zaprojektowac obustronne rowy trapezowe
o szerokosci dna 40 cm i glebokosci wyjsciowej 0,7 m o pochyleniu skarp 1:1,5.

4. Skrzyzowania
Planowana trasa krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 2535W oraz droga wewnetrzna
nalezaca do Gminy Lelis. Zakres prac obejmuje korekte geometrii skrzyzowani i
dostosowanie ich do obowiazujacych przepisow ( skrzyzowanie z droga powiatowa
nalezy uzgodnic¢ z zarzadcg ww. drogi).

5. Zjazdy
Nalezy zaprojektowac zjazdy do wszystkich przylegajacych dziatek. Zjazdy nalezy
wykona¢ z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 o szerokosci 5,0 m wraz z
uwzglednieniem przepustu pod zjazdem. Zjazd ma zosta¢ wykonany do granicy
dziatek sgsiednich.



Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadno$¢ lokalizacji 1 ewentualnej przebudowy
istniejgcych przepustow pod droga, jednoczesnie nie wyklucza si¢ wykonania
nowych przepustow lub przesunigcia istniejacych, stosownie do konfiguracji terenu
1 zagospodarowania sgsiadujacych dziatek. Na powyzsze nalezy dokona¢ obliczen
przepustowosci i dokona¢ wszelkich uzgodnien ze stronami objetymi prawem do
roszczen terenu. Dla wszystkich przepustow pod droga, oraz projektowang
przebudowa rowow ziemnych pod zjazdami, nalezy uzyska¢ pozwolenie wodno-
prawne.

Przepusty pod zjazdami
Na budowanych rowach pod istniejacymi i nowoprojektowanymi zjazdami oraz w
przewidziano zabudowe rowow rurami z tworzywa sztucznego min. 500 mm.

Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa oraz oznakowanie

Wykonawca jest zobowigzany wykonac:
- projekt statej organizacji ruchu,
- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzadzajacy ruchem tzn. Starosta Powiatu Ostroteckiego.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejacych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania w ramach
oznakowania docelowego nalezy uzywaé wylacznie znakéw nowych, nie
dopuszcza si¢ stosowania znakow 1 innych materiatow uprzednio zdemontowanych.
Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,,Szczegdtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe
zgodnie z wymogami zawartymi w ,,Szczegotowych warunkach technicznych dla
znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach” .

Urzadzenia ochrony $rodowiska

W celu ochrony $rodowiska przed ucigzliwoscig drogi i ruchu drogowego stosuje
si¢ przy projektowaniu drogi zasady i warunki okre$lone w rozporzadzeniu dot.
warunkow technicznych dla drog oraz przepisach odrebnych i Polskich Normach.
Urzadzenia stuzgce ochronie $rodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie
drogowym zgodnie z warunkami wynikajagcym z ww. rozporzadzenia oraz
przepisow odrebnych. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do
wprowadzenia w projekcie budowlanym z uwzglednieniem postanowien zawartych
w Ogolnych i szczegotowych Warunkach Kontraktu, nie bgdg powodowaty zmiany
zaakceptowanej kwoty kontraktowej. System odwodnienia drogi nalezy
zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy skuteczne odprowadzenie wody z pasa
drogowego, oraz ograniczajacy do min. mozliwo$¢ zanieczyszczenia srodowiska.



Odwodnienie ciggu nalezy oprze¢ na systemie mieszanym tj. szczelnym , oraz na
systemie rowow drogowych trawiastych z odprowadzeniem do odbiornika .
Badania i oceny zwigzane z oddziatywaniem projektowanej drogi na srodowisko
powinny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami odrgbnymi dotyczacymi
okreslenia rodzajow inwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia
ludzi albo mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska oraz wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ oceny oddzialywania na srodowisko tych inwestycji.

Dla przedmiotowe] przedsigwziecia nalezy uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach przedsigwzigcia — ktorej zapisy nalezy bezwzglednie spetnic
podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

10. Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych
Cieki wodne, rowy melioracyjne odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy
oczysci¢ na dtugosci umozliwiajacej poprawny odptyw tych wod. Nalezy usunaé
chaszcze, krzewy, zaro$la. Wody opadowe z jezdni wprowadzane do odbiornikdéw
powinny by¢ oczyszczone zgodnie z decyzja Srodowiskowej oraz pozwoleniem
wodno prawnym.

11. Kanat technologiczny
Zamawiajacy przewiduje wykonanie kanatu technologicznego, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

12. Droga wewngtrzna
Nalezy zaprojektowaé skrzyzowanie drogi wewnetrznej z drogg gminng.
Skrzyzowanie znajduje si¢ w km 5+772.
Na drodze wewngtrznej nalezy zaprojektowaé jezdni¢ o szerokosci 4,00m o
nawierzchni bitumicznej na catej dtugosci dziatki wraz z placem do zawracania.
Niwelete jezdni nalezy dostosowac do istniejacego terenu.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamo6wienia.

Podstawe dzialan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewzigcia stanowia warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje robot budowlanych zgodnie
z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej. W przypadku
stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkow technicznych,
rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego — albo uzna
argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowiazany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie
o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowe;j
zaplacie. Przedsigwzigcie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawa z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych. Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢
wymagania niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) a
przed ztozeniem wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.



Zmiana decyzji ZRID

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany decyzji ZRID, od ktorej nie zostalo wniesione
odwotanie, z wnioskiem o jej zmiang wystapi do wlasciwego wojewody po uprzednim uzgodnieniu
wnioskowanej zmiany z Zamawiajacym.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany decyzji ZRID, od ktorej wniesiono odwotanie
i na skutek wniesionego odwotania organ odwotawczy utrzymat w mocy zaskarzona decyzje, lub uchylit
zaskarzona decyzje w calosci albo w czgéci 1 w tym zakresie orzekt co do istoty sprawy, z wnioskiem o
zmiang decyzji Wykonawca wystapi bezposrednio do tego organu, z pomini¢ciem organu I instancji.

Zmiana lub uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

W  przypadku, gdy Wykonawca uzna konieczno$¢ zmiany decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, od ktorej nie zostato wniesione odwotanie, z wnioskiem o jej zmiang wystapi do
wlasciwego RDOS.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, od
ktorej wniesiono odwotanie i na skutek wniesionego odwotania organ odwolawczy (GDOS) utrzymat
w mocy zaskarzong decyzj¢, lub uchylit zaskarzong decyzj¢ w catosci albo w czesci i w tym zakresie
orzekl co do istoty sprawy, z wnioskiem o zmiane¢ decyzji Wykonawca wystapi bezposrednio do tego
organu, zZ pominigciem organu I instancji.

Whiosek o zmiang decyzji srodowiskowej wymaga uzyskania zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, uwzgledniajac wszystkie ewentualne zmiany warunkow
wynikajagce z procedury ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, usankcjonowane
Postanowieniem organu ochrony §rodowiska, a nast¢pnie decyzja ZRID.

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
wytycznych i uwarunkowan:

Ogo6lne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

1) przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegélnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajacymi z Ustawy o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych oraz Ustawy o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko.

2) ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokona¢ przy uwzglednieniu minimalizacji
kosztow zwiazanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane,

3) naczas wykonywania Robot jezeli bedzie to konieczne nalezy zapewni¢ nadzor srodowiskowy,
w tym nadzor herpetologiczny, w celu zagwarantowania czynnej ochrony fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji i pozwolen, a takze podejmowania innych dzialan
wynikajacych z decyzji organdw ochrony $rodowiska,

4) na czas prowadzenia Robot ziemnych jezeli bedzie to konieczne nalezy zapewnic staty nadzor
archeologiczny. Po stronie Wykonawcy lezy zabezpieczenie, przy uzyciu dostepnych srodkow,
miejsca i przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem (zgodnie z art.
3pkt1,2,3i4 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami ). Do obowigzkow nadzoru
archeologicznego nalezy rowniez eksploracja wraz z opracowaniem dokumentacji, odkry¢ o
niewielkiej skali. Przez odkrycia o niewielkiej skali nalezy rozumie¢ wszystkie pojedyncze
zabytki ruchome i/lub nawarstwienia archeologiczne (obiekty, warstwy) kazdorazowo odkryte
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5)

6)

7)
8)

9

podczas prowadzonego nadzoru na powierzchni do dwoch aréw (lacznie nie wigcej niz 10
arow). Powyzsze prace nalezy uwzgledni¢ w Ofercie.

przez caly okres realizacji inwestycji nalezy wspotpracowa¢ z wykonawcami badan
archeologicznych (w tym badan sondazowych i wykopaliskowych) oraz ewentualnych prac
ekshumacyjnych wytonionymi przez Zamawiajacego i na jego koszt, umozliwi¢ im wstgp na
plac budowy oraz dostosowa¢ harmonogram i zakres robot do termindw prac archeologicznych
oraz ekshumacyjnych,

W przypadku natrafienia na niewypaly i niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do dziatania
zgodnie z Ustawg o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu
materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, Art. 130 oraz do wezwania odpowiednich stuzb i Zamawiajacego,
wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i1 wykonaé z w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami,

w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

podczas Robdt budowlanych nalezy utrzymac ciaglo$¢ ruchu, ewentualne zamknigcie drogi
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym,

10) roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz

dostep do terendow przylegltych, a w tym do kazdej dzialki sgsiadujacej z projektowang
inwestycja,

11) nalezy w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:

a) uzyska¢ wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem;

b) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Inwestycji zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego, w szczegdlnosci decyzje o
pozwoleniu wodno-prawnym, zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej. Podja¢ dziatania
w przedmiocie doprowadzenia do uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu
ostatecznosci. W szczegdlnosci wnioski o ich wydanie, w tym zataczniki do wnioskow powinny
by¢ kompletne i zgodne z przepisami prawa. Na kazde wezwanie organdéw administracji
publicznej prowadzacych postepowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dziatania w przedmiocie zgodnego z trescia
wezwania, uzupetniania brakow formalnych wniosku o wydanie tych decyzji, w tym
uzupetnienia brakéw w zalgcznikach do wniosku;

¢) uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodociggowe i gazowe, urzgdzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod deszczowych i
$ciekdw) powinny spetnia¢ obowigzujace przepisy i normy;

12) w celu opracowania rozwigzan projektowych dla innych drog przewidzianych przez

Zamawiajacego do przebudowy w ramach niniejszego zadania, nalezy podja¢ wspotprace z
zarzadcami tych drog,

13) za zgodg Zamawiajacego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury

technicznej niezwigzanej z budowg drogi, a przebiegajacej w obszarze realizowanego odcinka
drogi, jezeli zwrdcg si¢ o to inwestorzy tej infrastruktury, nalezy opracowaé¢ Dokumenty
Wykonawcy wymienione w Opisie przedmiotu zamowienia niniejszego PFU.

14) w przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane Wykonawca jest

zobowigzany uzyska¢ odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych w ramach
Zaakceptowanej Kwoty oraz Czasu na Ukonczenie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego dla
zakresu wniosku o odstepstwo.
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4. Dokumentacja techniczna rozbudowy drogi.

Warunki ogdlne:

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, realizacj¢ robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu zakupu, transportu,
wykorzystania materialdow i1 inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwiazku z
wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji
projektowej projektantow posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz przynaleznych do izby inzynierow budownictwa.

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej
pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane oraz
przynalezne do izby inzynierow budownictwa.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego w szczegolnosci:

- zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznaczno$¢ tresci,

- czg$¢ opisowa bedzie podpisana przez osobe opracowujaca

- zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

- ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- cato$¢ dokumentacji bedzie oprawiona w twarda oprawe na odwrocie ktorej
bedzie spis trescei,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe
1 oktadki poszczegdlnych czgsci sktadowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujacej,.

Obok wersji papierowej calo$¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawic
w wersji elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj.
*.dwg, *.doc, *.xls.

Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czgsciowego lub
koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji.
Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany
sprawowac nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporzadzonej w oparciu o niniejsza Umowe. Na
wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodno$ci projektdéw wykonawczych, technologicznych i
zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowe;,
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- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupemien w dokumentacji
projektoweyj.

Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego — W zakresie nieograniczonym
jakimikolwiek prawami osob trzecich — cato$¢ autorskich praw majgtkowych
do wykonanej w ramach realizacji umowy wszelkiej dokumentacji oraz do
korzystania i rozporzadzania ww. dokumentacji, a w szczegolnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie dowolna
technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna,
fotograficzna, elektroniczna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w
szczegblnosci trwate lub czasowe zwielokrotnianie utworu w postaci programu
komputerowego, w catosci lub w czesci, jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie,

2) w zakresie obrotu oryginatlem albo egzemplarzami, na ktoérych utwor
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie, najem, dzierzawa oraz
uprawnienie do dokonania cesji praw,

3) w =zakresie publikacji (m.in. w Internecie i publikacjach wlasnych
Zamawiajacego) oraz wprowadzania do pamigci komputera calosci lub
fragmentow utworu w celu publikacji; Wykonawca udziela zgody, by
czynnosci opisane powyzej byly dokonywane przez Zamawiajacego lub osobg
trzecia, a takze wyraza zgod¢ na kazdorazowe przetwarzanie utworu, jego
tlumaczenie, przystosowanie, zmiany uktadu lub wprowadzenie jakichkolwiek
innych zmian,

4) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okre§lony powyzej
— publiczne wykonanie, wystawienie (w szczegdlnosci wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, wprowadzenie do pamigci
komputera oraz do globalnej sieci komputerowej — Internet),
rozpowszechnianie we wszelkiego rodzaju publikacjach, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogl mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

Wykonawca udziela zgody, by czynnosci opisane powyzej byly dokonywane
przez Zamawiajacego lub osobe trzecig.

Sporzadzona dokumentacja geodezyjno — prawnej do nabycia praw do
nieruchomosci przeznaczonych pod inwestycje, majaca stanowi¢ zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w
niezbednej ilo$ci egzemplarzy — min 8 egz., ktéra powinna zawiera¢ m.in.:

- mapy zbiorcze z projektem podziatu nieruchomosci,

- zbiorcze wykazy zmian gruntowych (zmiana uzytkéw na tp)

- mapy i wykazy synchronizacyjne,

- wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje,

- wykazy dziatek przeznaczonych pod inwestycje w catosci,

- dokumenty wtasno$ci — Akty Wtasnosci Ziemi, postanowienia sagdowe, akty
notarialne (kopie w 1 egz. do weryfikacji badania stanéw prawnych
przejmowanych nieruchomosci),

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajgcego materiaty informacyjne i
bedzie uczestniczyl w konsultacjach spotecznych (ilo§¢ spotkan max. 2) w
zakresie wiedzy merytorycznej dotyczacej opracowania. Wykonawca bedzie
reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami lokalnymi wszystkich
szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.
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e Wykonawca bedzie wspolpracowal, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajacymi na zlecenie
Zamawiajacego lub podmiotow wskazanych przez Zamawiajacego po
podpisaniu umowy.

5. Roboty budowlane.

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

Respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsigwzigcia zapisanych w decyzji
srodowiskowe;.

Prowadzenie robdt w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Zapewnienie nie zanieczyszczania drog publicznych materiatami na kotach pojazdow
wyjezdzajacych z budowy.

Wyrazne oznakowanie robot.

Oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,
Organizacja zaplecza budowy.

Utrzymanie przejezdno$ci droég publicznych oraz zapewnienie dostepu do
nieruchomosci przylegajacych w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia
przekazania odcinka drogi w utrzymanie.

Przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Zabezpieczenie znajdujacych sie w rejonie robot instalacji napowietrznych,
naziemnych i podziemnych przed uszkodzeniem.

Przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ.

Odtworzenie/przeniesienie ujawnione w ewidencji punkty graniczne, ktore w wyniku
poszerzenia pasa drogowego zostang zniszczone.

Zapewnienie kierownika/kow robot budowlanych z odpowiednimi specjalno$ciami
budowlanymi.

Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do
zmiany uzytkow w ewidencji gruntow.

Po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozor
mienia na terenie budowy na wlasny koszt.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych skladowisk materialow itp. Elementy te
Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykona¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamowienia. Wszystkie powstajace
podczas robot odpady sg wiasnosciag Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je we
wlasnym zakresie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Warunkiem rozpoczecia robot budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w
ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na
budoweg lub zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe oraz
wypelienie innych wymagan wynikajacych z umowy 1 przepisow prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikow i
wlasdcicieli posesji o wykonywanych pracach oraz o wynikajacych z nich
uwarunkowaniach i ograniczeniach.
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e Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

e  Wykonawca musi stosowac tylko takie materiaty, ktore spetniaja wymagania ustawy
Prawo Budowlane, sa zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz materiaty, ktore posiadaja wymagane przepisami aprobaty,
certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci. Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatlow ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca robot.

o Szczegolowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i
technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

e Materialy pochodzace z rozbidrek, stanowiagce odpad sa wlasnoscig Wykonawcy robot.

e Wykonawca bedzie musial zorganizowa¢ minimum jedng narad¢ techniczng
miesiecznie, celem omowienia postepu prac projektowych i ewentualnych problemow
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

6. Ogolne i szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ roéwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilo$ci okreSlone w programie
funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

Poszczegodlne zadania stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych.

W celu oszacowania wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

- wynikami badan geologicznych gruntu i pomiaréw wilasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

II Cze¢$é¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbgdne dokumenty potwierdzajace
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomosci
na cele budowlane.

Planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na dziatkach stanowigcych witasnosé Gminy
Lelis.

Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca uzyska zgode od Starostwa Powiatowego na wejscie
w pas drogowy w celu przebudowy skrzyzowania.
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3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykaz aktéow prawnych i przepisow technicznych, ktore przede wszystkim Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia. Lista ponizszych aktéw
prawnych nie jest zbiorem zamknigtym.

Wykonaweca jest zobowigzany do uwzglednienia rowniez innych niz wymienione ponizej, jesli
okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji zamowienia.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego
Ustawy i rozporzadzenia:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych.

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

10. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

11. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

12. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

13. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach.

14. Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

15. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.
17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

18. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

19. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

20. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

21. PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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22. PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze¢s¢ 1:Beton
Asfaltowy

23. PN-EN 197-1:2002 Sktfad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

24. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lothiskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
25. PN-EN 206-1:2003 Beton —Czg¢$¢1: Wymagania , wlasciwosci , produkcja i zgodno$é PN-
26. EN 1340:2004 Krawegzniki betonowe -Wymagania i metody badan

27. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

28. PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

29. PN-S- 96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

30. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN-
1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

31. PN-EN12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe

32. PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog

33. BN-64/8931 Drogi samochodowe

34. BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie plyta

35. BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i rodzaje badan

36. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

37. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem
belkowym.

I Zalgczniki.

NGO~ WNRE

Plan orientacyjny.

Opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne.
Decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach.

Opinia Zarzadu Powiatu Ostroteckiego.

Opinia Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego.

Opina Konserwatorska.

Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Opinia Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Olsztynie.
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