PRACOWNIA PROJEKTOWA DROKAR 21-100 LUBARTOW
KARBOWSKI PRZEMYSLAW UL. MIESZKA | 36

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ NR 7 OD KM 1+350,00 DO KM 2+250,00

ADRES INWESTYCJI : DZ.NR EW. 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 435; 436; 437; 439; 452; 457; 460/1; 464;
466; 470; 474

INWESTOR :  Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadles$nictwo Parczew

ADRES INWESTORA  :  21-230 Sosnowica, Aleja Kasztanowa 29

BRANZA : Drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Przemystaw Karbowski
DATA OPRACOWANIA 1 24.04.2024r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coeeviiiiiiiiiiiiieeeieccee, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
24.04.2024r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 PRZEBUDOWA DROGI POZAROWEJ NR 7 OD KM 1+350,00 DO KM 2+250,00
1.1/45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.9
d.1.]01 trasa drég w terenie rowninnym.
1
2|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia |ha 0.45
d.1./06
1
3/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-45 cm) po wycince |szt. ((900*2*5)/
d.1.|05 - obszar karczowania - po 5,0m od krawedzi jezdni ist. 25)2 =
1 drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mijanki, 720.000
place magazynowe) z pozostawieniem karpin na pobo-
czu poza obszarem karczowania (srednia gestosc za-
drzewienia 2szt/25m2)
4|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 45-95 cm) po wycince |szt. ((900*2*5)/
d.1./07 - obszar karczowania - po 5,0m od krawedzi jezdni ist. 25)*1 =
1 drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mijanki, 360.000
place magazynowe) z pozostawieniem karpin na pobo-
czu poza obszarem karczowania (srednia gestosc za-
drzewienia 1szt/25m2)
1.2/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
5/KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |mz2 (900*2*2.0+
d.1.|01 ci do 15 cm za pomoca spycharek na obszarze wyzna- 2060) =
2 czonym przez podstawe nasypu z rozsunieciem na po- 5660.000
boczu. (jezdnia, skrzyzownia, zjazdy, mijanki, place ma-
gazynowe)
6/KNNR 1 0209- |Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymio  |m3 221.75
d.1.|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l ( z tabeli rob6t ziemnych)
2
7|KNNR 1 0209- |Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsigebiernymio  |m3 ((50.06+
d.1.|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l ( na poszerzeniach jezdni 12714+
2 do 6,0m) 134.37+
50.0)*2*2.1)*
02=
303.719
8/KNNR 1 0209- |Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymio  |m3 ((70.49+
d.1.|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l ( na poszerzeniach jezdni 153.32+
2 do 3,5 m) 97.10+
128.44+
89.08)*2*
0.85)"0.2 =
183.066
9/KNNR 1 0402- |Formowanie i zageszczanie nasypéw z zakupem i do- |m3 547.75+
d.1.]01 wozem (posp6tka) samochodami poz.5%0.15 =
2 samowytadowawczymi; nasypy z tabeli robét ziemnych, 1396.750
uzupetnienie materiatu po zdjeciu warstwy humusu.
10/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt m2 poz.6+
d.1.|01 - analiza kat.I-Ill poz.7+p0oz.8
2|wtasna = 708.535
1.3/45111200-0 JEZDNIA DROGI GLOWNEJ WRAZ Z MIJANKAMI OD KM 1+350 DO KM 2+250
11|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m2 3960*1.2 =
d.1.|03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 4752.000
3 ne nawierzchni jezdni.
12/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m2 ((50.06+
d.1.|02 cm - na poszerzeniach jezdni. 12714+
3 134.37+
50.0)2*2.1)
+((70.49+
153.32+
97.10+
128.44+
89.08)*2*
0.85) =
2433.925
13|KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 911.00
d.1.|02 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. po-
3 nad 15 cm ( z tabeli rob6t wyréwnania kruszywem tama-
nym) od km 1+350 do km 2+250
14|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/63 - warstwa gor- |m2 3960
d.1.|06 na o gr. 15 cm od km 1+350 do km 2+250
3
14 SKRZYZOWANIA | ZJAZDY NA DROGI LESNE OD KM 1+350 DO KM 2+250
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Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 31780 Uzytkownik: DROKAR Karbowski Przemystaw




KOSZTORYS OFERTOWY

- prace wykonczeniowe

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15|KNNR 1 0209- |Wykopy wyk.na odktad koparkami przedsigebiernymio  |m3 104*5%0.35
d.1.|03 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l ( rowy odwadniajgce bez- =182.000
4 odptywowe)
16/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt m?2 poz.15 =
d.1.|01 - analiza kat.I-1l 182.000
4|witasna
17|KNNR 1 0402- |Formowanie i zageszczanie nasypéw z zakupem i do- |m3 (245+670+
d.1.|01 wozem (pospotka) samochodami 220+540+
4 samowytadowawczymi;-nasypy (Srednia grubosé nasypu 385)*1.05*
-0,2m) 0.20 =
432.600
18|KNNR 6 0112- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych (po- |m2 (245+670+
d.1.]01 spétka) gr. 20 cm 220+540+
4 Krotnos¢ = 0.5 385)*1.08 =
2224.800
19/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 |m2 (245+670+
d.1.|01 cm 220+540+
4 385)*1.05 =
2163.000
20|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego 0/63 - warstwa gor- |m2 (245+670+
d.1.|06 naogr. 15cm 220+540+
4 385) =
2060.000
1.5/45233140-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie (po obu stronach korony drogi, m?2 900%1.5*2 =
d.1.]01 zjazdéw na szlaki zrywkowe, zjazdéw na drogi lesne) 2700.000
5 powierzchni skarp i nasypow z gruntu rodzimego kat. |-l

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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