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KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 PRZEBUDOWA DROGI POŻAROWEJ NR 7 OD KM 1+350,00 DO KM 2+250,00
1.1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.

km 0.9

2
d.1.

1

KNR 2-01 0108-
06

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha 0.45

3
d.1.

1

KNR 2-01 0105-
05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 10-45 cm) po wycince
- obszar karczowania - po 5,0m od krawędzi jezdni ist.
drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mijanki,
place magazynowe) z pozostawieniem karpin na pobo-
czu poza obszarem karczowania (srednia gęstość za-
drzewienia 2szt/25m2)

szt. ((900*2*5)/
25)*2 =

720.000

4
d.1.

1

KNR 2-01 0105-
07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 45-95 cm) po wycince
- obszar karczowania - po 5,0m od krawędzi jezdni ist.
drogi lub projektowanej infrastruktury drogowej (mijanki,
place magazynowe) z pozostawieniem karpin na pobo-
czu poza obszarem karczowania  (srednia gęstość za-
drzewienia 1szt/25m2)

szt. ((900*2*5)/
25)*1 =

360.000

1.2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
5

d.1.
2

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek na obszarze wyzna-
czonym przez podstawę nasypu z rozsunięciem na po-
boczu. (jezdnia, skrzyżownia, zjazdy, mijanki, place ma-
gazynowe)

m2 (900*2*2.0+
2060) =
5660.000

6
d.1.

2

KNNR 1 0209-
03

Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II ( z tabeli robót ziemnych)

m3 221.75

7
d.1.

2

KNNR 1 0209-
03

Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II ( na poszerzeniach jezdni
do 6,0m)

m3 ((50.06+
127.14+
134.37+

50.0)*2*2.1)*
0.2 =

303.719
8

d.1.
2

KNNR 1 0209-
03

Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II ( na poszerzeniach jezdni
do 3,5 m)

m3 ((70.49+
153.32+
97.10+

128.44+
89.08)*2*

0.85)*0.2 =
183.066

9
d.1.

2

KNNR 1 0402-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i do-
wozem (pospółka) samochodami
samowyładowawczymi; nasypy z tabeli robót ziemnych,
uzupełnienie materiału po zdjęciu warstwy humusu.

m3 547.75+
poz.5*0.15 =

1396.750

10
d.1.

2

KNNR 1 0502-
01 - analiza
własna

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt
kat.I-III

m2 poz.6+
poz.7+poz.8

= 708.535
1.3 45111200-0 JEZDNIA DROGI GŁÓWNEJ WRAZ Z MIJANKAMI OD KM 1+350 DO KM 2+250
11

d.1.
3

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni jezdni.

m2 3960*1.2 =
4752.000

12
d.1.

3

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20
cm - na poszerzeniach jezdni.

m2 ((50.06+
127.14+
134.37+

50.0)*2*2.1)
+((70.49+

153.32+
97.10+

128.44+
89.08)*2*

0.85) =
2433.925

13
d.1.

3

KNNR 6 0107-
02

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-
nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. po-
nad 15 cm ( z tabeli robót wyrównania kruszywem łama-
nym) od km 1+350 do km 2+250

m3 911.00

14
d.1.

3

KNNR 6 0204-
06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa gór-
na o gr. 15 cm od km 1+350 do km 2+250

m2 3960

1.4 SKRZYŻOWANIA I ZJAZDY NA DROGI LEŚNE OD KM 1+350 DO KM 2+250
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15

d.1.
4

KNNR 1 0209-
03

Wykopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II ( rowy odwadniające bez-
odpływowe)

m3 104*5*0.35
= 182.000

16
d.1.

4

KNNR 1 0502-
01 - analiza
własna

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt
kat.I-III

m2 poz.15 =
182.000

17
d.1.

4

KNNR 1 0402-
01

Formowanie i zagęszczanie nasypów  z zakupem i do-
wozem (pospołka) samochodami
samowyładowawczymi;-nasypy (średnia grubość nasypu
- 0,2m)

m3 (245+670+
220+540+
385)*1.05*

0.20 =
432.600

18
d.1.

4

KNNR 6 0112-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych (po-
spółka) gr. 20 cm
Krotność = 0.5

m2 (245+670+
220+540+

385)*1.08 =
2224.800

19
d.1.

4

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15
cm

m2 (245+670+
220+540+

385)*1.05 =
2163.000

20
d.1.

4

KNNR 6 0204-
06

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego 0/63 - warstwa gór-
na o gr. 15 cm

m2 (245+670+
220+540+

385) =
2060.000

1.5 45233140-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
21

d.1.
5

KNNR 1 0501-
01

Ręczne plantowanie (po obu stronach korony drogi,
zjazdów na szlaki zrywkowe, zjazdów na drogi leśne)
powierzchni skarp i nasypów z gruntu rodzimego kat.I-III
- prace wykonczeniowe

m2 900*1.5*2 =
2700.000

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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