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Podstawa opracowania

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego -
Dz.U. 2021 poz.2454., na podstawie:

- Zlecenia Zamawiajgcego,

- informaciji i danych przekazanych przez Zamawiajgcego,
-obowigzujgcych przepiséw i norm,

-wizji lokalnej terenu.

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

Niniejsze opracowanie ma na celu przygotowanie przedsiewziecia w systemie
zaprojektuj - wybudui.

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku remizy
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Osiecznicy, tj. sporzgdzenie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowe, sporzgdzenie projektéw technicznych, a takze
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wykonanie robét
budowlanych na podstawie tych projektéw. W ramach przedsiewziecia nalezy réwniez
wykona¢ zagospodarowanie terenu na dziatkach nr 506/8 i 506/9 przeznaczonych pod
budowe remizy.

W zakres zamdwienia wchodzi:

Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Wystgpienie i uzyskanie warunkow technicznych przytgczenia obiektu do sieci
wodociggowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej,

Mapa do celéw projektowych,

Opracowanie petnobranzowego projektu budowlanego,

Opracowanie projektow technicznych,

Uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
uzgodnien i opinii,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie zgodnym z dokumentacja,

Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,
Wykonanie robot zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajgcego dokumentacjg
projektowg i STWIORB wraz z zakupem ze $rodkdw wiasnych oraz montazem
niezbednych materiatow,

10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

11.Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

N =

o0k w

N

© ®

Uwaga:

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca zamowienia dokonat wizji
lokalnej terenu i na wiasne ryzyko i koszt dokonat realnej oceny zakresu prac
koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania.

Oferta powinna obejmowaé wszystkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszgce do sporzgdzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz do prowadzenia robét budowlano-montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy zamodwienia z wyceny
petnego zakresu prac, jaki nalezy wykonac w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
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Informacje zawarte w PFU nie stanowig jednoznacznie wyczerpujgcego zakresu
danych dla osiggniecia zaktadanego efektu ekonomicznego i funkcjonalnego
przedsiewziecia. Wykonawca powinien to wzigé pod uwage przy sktadaniu oferty i
realizacji przedmiotu zamdwienia. Wymagania PFU moge nie objg¢ wszystkich
szczegotdw niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ ewentualnych niescistosci lub brakow w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub wyjasnien.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

Przedsiewziecie zaktada nastepujgcy zakres prac budowlanych:

- zagospodarowanie istniejgcej zieleni, wycinka drzew i krzewdéw kolidujgcych z
inwestycja,

- rozbidrka terenow utwardzonych, rozbidrka betonowych elementéw konstrukcyjnych i
fundamentow, usuniecie odpaddw asfaltowych po rozbiérce nawierzchni,

- niwelacja terenu i gospodarka masami ziemnymi, roboty fundamentowe, posadowienie
bezposrednie budynku,

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe obiektu,

- uzbrojenie terenu — przytgcze wody i kanalizacji, WLZ,

- zagospodarowanie dziatki — droga dojazdowa, parkingi i plac manewrowy.

Budynek remizy OSP to budynek wolnostojgcy, nie podpiwniczony,
przeznaczony do celéw szkoleniowych i do garazowania wozéw bojowych. Budynek
jednokondygnacyjny. Wykonany w technologii tradycyjnej: $ciany murowane
warstwowe, konstrukcja dachu drewniana, dwuspadowa, kryta blachg dachowkowa.
Przy Scianie szczytowej wieza straznicza.

Na kondygnacji przyziemia przewidziano:

garaz na trzy samochody bojowe,

magazyn sprzetu,

pomieszczenia socjalne dla strazakow: szatnie, umywalnie i sanitariaty,

pomieszczenie gospodarcze,

pomieszczenie porzgdkowe,

dyzurke,

pokdj biurowy,

pomieszczenia sanitarne (w.c.),

komunikacje,

wieze strazniczg.

1.1.1 Dane liczbowe wg zatagczonej koncepcji

o pOWIErzchnia dziatek ..........cvoeeeeeee e 4179,0 m?

e powierzchnia zabUdOWy ............ccc..uueueeeiveeeeeeeeeeeeeeeeeenenenn. 389,40 M2
o POWIErzehnia UZYtKOWA ............oeeeeeeeee e 338,10 m?
o KUDAIUIA BIUO. .. oo 0k.1500,0 m®

1.1.2 Zaopatrzenie w media:

- woda — przytgczem wodociggowym z sieci wodociggowe;j zlokalizowanej w ul. Jana
Pawfa Il, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dziat Wodociggéw i Kanalizacji w Krosnie
Odrzanskim,
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- woda do gaszenia pozaru — hydrant zewnetrzny zgodnie z warunkami ZGKiM,

- Scieki bytowe odprowadzone przytgczem do sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ul. Jana Pawia Il, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez
Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dziat Wodociggow i Kanalizacji w
Krosnie Odrzanskim,

- wody deszczowe — odprowadzi¢ powierzchniowo na dziatce wlasnej Zamawiajgcego,

- energia elektryczna — zgodnie z wtp wydanymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Krosno Odrzanskie

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1 Opis stanu istniejgcego

Budowa remiz%/ planowana jest na dwdch dziatkach nr 506/7 (pow. 577m?) i
506/8 (pow. 3602 m<), zlokalizowanych w miejscowosci Osiecznica po podtnocno -
wschodniej stronie ulicy Jana Pawta Il.

Dziatka nr 506/7 o ksztafcie zblizonym do trapezu, przylega bezposrednio do
ulicy Jana Pawifa Il i rozszerza sie w kierunku poétnocno-wschodnim w strone
przylegajgcej don dziatki nr 506/8. Dziatka nr 506/8 ma ksztatt czworokgta o bokach
dtuzszych na kierunku pétnocny—zachdd - potudniowy-wschod. Dziatki o klaso uzytku,
zgodnie z ewidencjg gruntow Bp — zurbanizowane tereny niezabudowane.

Dziatka nr 506/7 jest niezabudowana, natomiast na dziatce 506/8 znajdujg sie
pozostatosci po rozebranym budynku inwentarskim w postaci fundamentéw pod
urzgdzenia technologiczne, betonowego utwardzenia terenu, kilkudziesieciu bloczkow
fundamentowych, gruzu betonowego i asfaltowych odpadow po rozbiérce nawierzchni.
Na dziatce znajdujg sie porzucone elementy studni betonowych i kruszywo - zwir. Na
terenie dziatki rosng drzewa i krzewy samosiejki.

Skton terenu obu dziatek w kierunku potudniowo-wschodnim od rzednej 45,48 m n.p.m
przy ulicy Jana Pawta Il do rzednej 44,33 m n.p.m.

Teren inwestycji graniczy z dziatkami zlokalizowanymi wzdtuz ulicy, o zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz od strony poétnocnej i potudniowo-wschodniej z
dziatkami rolnymi.

Dostep do drogi publicznej — zjazd z ul. Jana Pawia |l, poprzez dziatke nr 506/7,
do dziatki nr 506/8, na ktérej planuje sie lokalizacje budynku remizy.

Dziatka budowlana przeznaczona pod budowe remizy OSP wymaga
nastepujgcego przygotowania:

- wycinki krzewow i drzew samosiejek,

- zachowania drzew wartosciowych przyrodniczo,

- uprzatniecia gruzu, hatd kruszywa oraz odpadéw asfaltowych,

- rozbidrki resztek utwardzenia terenu z betonu i asfaltu,

- rozbiorki betonowych fundamentow.
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L5

Widok terenu inwestycji

Zjaz na dziatke nr 506/7 z ul. Jana Pawta Il
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Widok na dziatke nr 506/8 od pfudniowego-wschodu
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“Widok na dziatke nr 506/7
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1.2.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie opinii geologicznej wykonanej przez Projekty i Dokumentacje
Geologiczne Ochrona Srodowiska — mgr Wojciech Hubert, w miejscu posadowienia
projektowanego obiektu wyrdzniono trzy warstwy geologiczne:

-warstwa | — piaski srednioziarniste luzne o ID =0,31

-warstwa Il — piaski gruboziarniste ze zwirem i Srednioziarniste zaglinione,
srednio zageszczone o ID =0,56

-warstwa Il — gliny pylaste plastyczne o IL = 0,42
Zwierciadto woéd podziemnych wystepuje na gtebokosci 1,60 — 1,70 m p.p. a wahania
jego poziomu mogg wynosi¢ do 0,5 m.
W czesci informacyjnej niniejszego opracowania zatgczono powyzszg opinie
geologiczng. W przypadku stwierdzenia, ze zakres opinii jest niewystarczajgcy dla
potrzeb inwestycji, Wykonawca zamdwienia zobowigzany jest do jej uzupetnienia.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtownym celem inwestycji jest realizacja przedsiewziecia zwigzanego z funkcjg
uzytecznosci publicznej, tj. dziatalnoscig jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej.
Inwestycja zostata zainicjowana przez strazakéw OSP oraz mieszkancow Osiecznicy,
ktorzy nie mogg juz dtuzej uzytkowaC pomieszczen garazowych Nadlesnictwa Krosno
Odrzanskie na potrzeby dziatalnosci OSP. Funkcjonowanie OSP Osiecznica ma
kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczehnstwa mieszkancom gminy oraz rejonu
chronionego Komendy Powiatowej PSP w Krosnie Odrzanskim, bowiem OSP
Osiecznica posiada cenne specjalizacje na obszarze (ratownictwo techniczne przy
ruchliwej trasie, ograniczanie stref skazeh chemicznych, ratownictwo powodziowe).

Realizacja obiektu powinna uwzglednia¢ mozliwe do zastosowania energoosz-
czedne srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziatywania
na Srodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadow ), zarbwno na etapie budowy jak i
uzytkowania.

Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami i
wyposazeniem nalezy zaprojektowac i zbudowac¢ w sposdb zapewniajgcy spetnienie
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania,
warunkéw sanitarno - higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnegj i
akustycznej przegrdd oraz warunkow uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.
W szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpo-
wiednio do potrzeb, w energie cieplng oraz usuwania sciekow, wody opadowej i odpa-
déw, mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego, odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Z budynku nie beda korzystaty osoby niepetnosprawne ruchowo.

Straznica OSP musi posiadac¢ warunki do spetniania nastepujgcych funkc;ji:

a) operacyjnych:

- stacjonowanie sprzetu do dziatan ratowniczych,
- magazynowanie sprzetu ochrony indywidualnej,
- przyjmowanie zgtoszen o zdarzeniach,

- alarmowanie cztonkéw OSP

b) logistycznych:

- naprawa i konserwacja sprzetu,

- haprawa i suszenie wezy,

- szkolenie strazakow,
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- zaplecze socjalne i sanitarne,
- ¢wiczenia praktyczne ze sprzetem
c) innych:
- administracyjno-biurowych

Na terenie dziatki budowlanej planuje sie budowe remizy, droge dojazdowg do ul.
Jana Pawta Il, miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych cztonkéw OSP, plac
manewrowy przed wjazdem do garazu, ciggi piesze i miejsce gromadzenia odpadow
bytowych.

1.4. Szczegotowe wilasciwosci technologiczne i wskazniki funkcjonalno-uzytkowe
obiektu

Obiekt zostat podzielony na dwie strefy oddzielone przedsionkiem :
1. Techniczng: garaze na wozy bojowe strazy pozarnej, magazyn sprzetu i wieze
strazniczg
2. Socjalno — biurowa: szatnie dla strazakow z umywalniami, dyzurke, pokdj biurowy z
sanitariatem
oraz pomieszczenie gospodarcze z dostepem z zewnagtrz budynku.
W pokoju biurowym przewidziano 2 stanowiska pracy,
w dyzurce - 1 osoba,
szatnia meska - max 18 osdéb,
szatnia damska — max 6 0sob.

W garazu przewidziano miejsca postojowe dla trzech wozow strazackich o
wymiarach stanowiska min. 4,5 m x 9,0 m + dodatkowe marginesy min. 0,5 m na
szerokosci i 1,0 m na dtugosci. Wysokos¢ kondygnacji w swietle — min. 4,20 m.

Z szatni bezposrednie wejscie do umywalni. Wyjscie z szatni na komunikacje
ogolnodostepng i dalej do garazy, oddzielonych od czesci socjalno-biurowej
przedsionkiem p.poz. Dostep do pomieszczenia biurowego i dyzurki z komunikacji
ogolnodostepnej. W czesci socjalno-biurowej przewidziano toalete dla dyzurnego i
pomieszczenia biurowego dostepng bezposrednio z korytarza. Z przedsionku wejscie
do pomieszczenia porzgdkowego.

Z garazy bezposredni dostep do magazynu sprzetu i do wiezy strazniczej, stuzacej do
suszenia wezy strazackich.

Pomieszczenie gospodarcze, spetniajgce funkcje pomieszczenia na pompe ciepta i
zasobnik na cieptg wode uzytkowg dostepne z zewnatrz budynku.

Wykaz pomieszczen:

1. wiatrotap 2,47 m?
2. komunikacja 9,67 m?
3. dyzurka 7,93 m?
4. w.c. 3,40 m?
5. pomieszczenie porzadkowe 2,77 m?
6. przedsionek 7,00 m?
7. magazyn sprzetu 11,85 m?
8. szatnia meska 21,49 m

9. umywalnia meska 16,28 m?
10. szatnia damska 10,82 m?

11. umywalnia damska 7,26 m?
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12. pokdj biurowy 13,14 m?
13. pom. gospodarcze 13,22 m?
14. garaze 197,25 m?
15. wieza straznicza 13,54 m?
razem pow. uzytkowa 338,09 m?

Dopuszcza sie uzasadnione zmiany w powyzszym programie po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Projektant moze zmieni¢ konstrukcje oraz wskazane materiaty, jesli bedzie to
korzystne dla obiektu i uzyska zgode Zamawiajgcego. Nie dopuszcza sie odstgpien od
projektu na etapie budowy. Wszystkie rozwigzania technologiczne i dobor materiatow
zwigzane bezposrednio z optymalizacjg procesu inwestycji i eksploatacji budynku
muszg zostaé okreslone na etapie projektowym. Wszelkie rozwigzania zawarte w
dokumentacji budowlanej nalezy konsultowaC i przedstawi¢ do akceptacii
Zamawiajgcemu.

Projektant podczas projektowania powinien dgzy¢ do racjonalnosci kosztow
zwigzanych z budowa i uzytkowaniem budynku.

Zamawiajgcy wymaga, aby prace zwigzane z realizacjg zadania byly dostosowane
do obowigzujgcych norm i przepisbw prawa polskiego, przy uzyciu materiatdw
budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych zapewniajgcych uzytkowanie budynku
w sposob bezpieczny, zgodny z jego funkcja.

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miaty
zapewniona trwato$¢ nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w
zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie
krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ sprawne
funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

2.2. Wymagania branzy architektonicznej

Obiekt, bedgcy przedmiotem zamowienia nalezy zaprojektowa¢ na podstawie
zawartych w niniejszym PFU wytycznych.

Budynek straznicy OSP zaprojektowa¢ jako dwubrytowy, dwustrefowy obiekt, z
czes$cig garazowg i czescig socjalno-biurowa.

Bryte socjalno-biurowg zalicza sie do ZLIII kategorii zagrozenia ludzi i "D" klasy
odpornosci pozarowej. Bryte garazowg zalicza sie do PM i "E" klasy odpornosci
pozarowej. Obie bryly dzieli $ciana oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 60.

Obiekt powinien charakteryzowa¢ sie prostg, parterowg  brylg, przykrytg
dwuspadowym dachem, z dominujgcg wiezg straznicza, zlokalizowang przy Scianie
szczytowej. O$ podituzna budynku réwnolegta do ulicy Jana Pawta Il.  Architektura
powinna nawigzywac do wiejskiej zabudowy.

Budynek zlokalizowano w srodkowej czesci dziatki nr 506/8, za pierwszg linig
zabudowy budynkoéw mieszkalnych usytuowanych wzdtuz ulicy Jana Pawifa Il. Dojazd
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do budynku wewnetrzng drogg na dziatce nr 506/7. Przed remizg plac manewrowy o
wymiarach min. 20 x 25 m umozliwiajgcy zawracanie wozow strazackich.

Droga wewnetrzna i tuki zewnetrzne przy zjezdzie na droge gminng, spetniajgce
wymagania drogi pozarowe;j i ciggu pieszo-jezdnego.

Wijazdy do garazy i gtbwne wejscie do remizy w elewacji frontowej.

Przewidzie¢ wysoki standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzy-
ciem materiatbw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.

Czes¢ garazowa straznicy

Na rzucie prostokgta o wymiarach modularnych 12,00 x 17,10 m. Jednokondygnacyjny,
nie podpiwniczony budynek hali o konstrukcji tradycyjnej — Sciany murowane z warstwg
termoizolacyjng, (kratownice drewniane, alternatywnie stalowe oparte przegubowo na
wiencu zelbetowym scian podtuznych). Wysokosc¢ hali do kratownicy min. 4,2 m. Dach
dwuspadowy, ze spadkiem pofaci od 25° do 35°, z kalenicg réwnolegtg do ul. Jana
Pawta Il. Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa, ptyty izolacji termicznej (styropian lub
wetna mineralna) w poziomie pasa dolnego kratownicy, strop podwieszony systemowy
— z ptyt GKF na podwojnym ruszcie aluminiowym.

Na dachu zainstalowa¢ wentylatory dachowe z odciggéw spalin, wyrzutnie da-
chowe wentylacji mechanicznej, instalacje odgromowa.

Pojazdy znajdujgce sie w garazu powinno ustawiac¢ sie wytgcznie na wyznaczo-
nych dla nich stanowiskach. Granice stanowiska w garazu oznacza sie na powierzchni
podtogi pasem koloru biatego o szerokosci 0,1 m.

Elementy konstrukcyjne, zapadki drzwi garazowych i inne elementy stwarzajgce
mozliwos¢ uderzenia lub potkniecia sie o nie oznacza sie przemiennymi, zéttoczarnymi,
ukosnymi pasami ostrzegawczymi.

Drzwi tgczgce ciggi komunikacyjne z garazem nie mogg otwierac sie na zewnatrz
garazu.

Cze$¢ socjalno-biurowa straznicy
Na rzucie prostokata o wymiarach modularnych 12,00 x 12,00 m. Jednokondygnacyjny,
nie podpiwniczony budynek hali o konstrukcji tradycyjnej — sciany murowane z warstwag
termoizolacyjng, (kratownice drewniane, alternatywnie stalowe oparte przegubowo na
wiencu zelbetowym scian podtuznych). Wysoko$¢ pomieszczen do kratownicy min. 3,0
m. Dach dwuspadowy, ze spadkiem potaci od 25° do 35°, z kalenicg réwnolegtg do ul.
Jana Pawia Il. Pokrycie dachu — blacha dachowkowa, ptyty izolacji termicznej (styropian
lub wetna mineralna) w poziomie pasa dolnego kratownicy, strop podwieszony syste-
mowy — z ptyt GKF na podwojnym ruszcie aluminiowym.

Pomieszczenie dyzurki, wyposazy¢ w urzadzenia techniczne (tgcznosci,
alarmowania, informacji, przekazywania danych itp.)

Pomieszczenie porzgdkowe przeznaczone do przechowywania srodkéw i sprze-
tu do utrzymania porzadku i czystosci w obiekcie, wyposazone w: niski jednokomorowy
zlew, potke na srodki czystosci, kran ze ztgczkg do weza.

Wieza straznicza

Na rzucie prostokgta o wymiarach modularnych 3,90 x 4,00 m. Budynek o konstrukcji
tradycyjnej — Sciany murowane z warstwg termoizolacyjng. Wysokos$¢ wiezy — 12,00 m
do poziomu gornego wienca zelbetowego. Dach czterospadzisty, wiezba dachowa
drewniana, ze spadkiem potaci od 35° do 40°. Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa,
ptyty izolacji termicznej - wetna mineralna utozona miedzy krokwiami drewnianymi,
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obudowa od wewnatrz z ptyt GKF. W wiezy przewidzie¢ zamontowanie syreny alarmo-
wej, nagtosnienie poprzez zaluzje osadzone w gornej czesci wiezy. Ponadto przewi-
dzie¢ belke stalowg do montazu wyciggarki do suszenia wezy strazackich.
2.3. Wymagania branzy konstrukcyjnej i drogowej
Konstrukcja powinna spetniaC wszystkie wymagania sStawiane przez

obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

- roboty ziemne — realizacja robot ziemnych w wykopie szerokoprzestrzennym,

- posadowienie budynku - na fundamentach bezposrednich, na tawach i stopach
fundamentowych, beton min C20/25, zbrojenie stal klasy A-lll N gatunku B500B,
fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

- Sciany fundamentowe - dwuwarstwowe, murowane z bloczkéw
betonowych grubosci 24 cm na zaprawie cementowej i ocieplone ptytami styroduru.

- sciany przyziemia — dwuwarstwowe, murowane z pustakow ceramicznych lub
silikatowych, termoizolowane,

- trzpienie, wience — zelbetowe z betonu min C20/25, stal zebrowana A-lll N
gatunek B500B

- Scianki dziatowe murowane z cegty wap.piaskowej klasy 15 na zaprawie klejo-
wej, systemowej.

- dach — dwuspadzisty, konstrukcja drewniana kratownicowa tgczona ptytkami kolcza-
stymi, zabezpieczona nieszkodliwymi dla cztowieka srodkami antygrzybicznymi i srod-
kami p.poz. , klasa drewna C27, rozpieto$¢ modularna dachu — 12,00 m. Alternatywnie
konstrukcja dachu stalowa. Wymaga sie zabezpieczenia konstrukcji stalowej antykoro-
zyjnie i p.poz, drewnianej - przeciwko korozji biologicznej i zabezpieczy¢ p.poz.

- utwardzenie terenu — droga wewnetrzna i plac manewrowy, spetniajgce
wymagania drogi pozarowej i ciggu pieszo jezdnego — kostka betonowa gr. 8 cm, na
podbudowie z tlucznia, podbudowe zaprojektowa¢ pod nawierzchnie dla pojazdéw o
nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN , odpowiednia dla wozéw
strazackich.

- elementy Slusarskie i metalowe usytuowane na zewnagtrz budynku wymagajg
zabezpieczenia antykorozyjnego za pomocg powitok metalowych (cynkowanie,
galwanizowanie) i powtok lakierniczych.

2.4. Wymagania branzy elektrycznej i teletechnicznej

Na etapie projektu nalezy dokonac¢ analizy zapotrzebowania mocy i wystgpi¢ o
warunki techniczne przytgczenia obiektu do sieci energetyczne;.
Nalezy zaprojektowa¢ nastepujgce instalacje elektryczne:
- wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ od zlgcza pomiarowego na granicy dziatki do tablicy
gtbwnej w budynku,
- tablice rozdzielcze dla obiektu,
- zewnetrzne oswietlenie terenu z czujnikami zmierzchu,
- instalacje oswietlenia wewnetrznego i gniazd wtykowych jednofazowych,
- instalacje gniazd wtykowych - tréjfazowych,
- przeciwpozarowe wytgczenie budynku,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,
- instalacja ochrony od porazen,
- instalacje odgromowa,
- instalacja przeciwprzepieciowa,
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- instalacje zasilajgcg podnoszenie bram wewnetrznych,

- instalacje zasilania i sterowania urzgdzen wentylacyjnych oraz innych urzgadzen
elektrycznych w budynku,

- instalacje fotowoltaiczna,

- instalacje zasilania pomp ciepta,

- instalacje zasilania urzgdzen komputerowych,

- przytgcze telekomunikacyjne,

- instalacje zasilania urzgdzen teletechnicznych — tgcznosci,

- system zdalnego alarmowania jednostki OSP do zdarzen,

- system monitoringu wizyjnego oraz system sygnalizacji wtamania i napadu.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach powinny byé instalacjami  krytymi,
podtynkowymi lub prowadzone na specjalnych konstrukcjach w przestrzeni
instalacyjnej.

Syrena alarmowa pozaru sterowana z pomieszczenia dyzurki.

Instalacje elektryczne w zakresie oprzewodowania powinny zapewnia¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Wszystkie oprawy oswietleniowe wykonaé jako energooszczedne o wysokiej
wydajnosci swietlnej w technologii LED.

2.4.1 Instalacje fotowoltaiczna

Zaprojektowa¢ budowe instalacji fotowoltaicznej typu "On grid”. Nalezy przyjgc
wariant potgczonej z siecig dystrybucyjng lokalnego operatora systemu
dystrybucyjnego. Energie elektryczng pozyskang ze zrédet odnawialnych OZE nalezy
wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci do zasilania energig elektryczng pompy ciepta oraz
innych energochtonnych urzgdzen z dziennym poborem energii elektryczne;.

Generator PV

Przewiduje sie montaz wielosegmentowego generatora PV z polikrystalicznych paneli
PV o mocy 265 W kazdy, rozmieszczonych na powierzchni dachu na konstrukcji
systemowej dla dachow skosnych (optymalny kat nachylenia potaci dachowej - 35°).
Dla panelu fotowoltaicznego zaktada sie minimalne parametry:

- sprawnosc¢ = 15 %

- tolerancje dodatnig

- wydajnos¢ po 10 latach = 90 %

- wydajnos$¢ po 25 latach 2 80 %

- mozliwo$¢ zastosowania w systemie Off-Gird i On-Gird

Inwertery

W celu przetworzenia energii DC z paneli PV proponuje sie montaz hybrydowego
inwertera trojfazowego. Inwerter powinien by¢ przystosowany do pracy w trybie On/Off-
grid i posiada¢ moduty przetgczajgce na zasilanie z sieci w przypadku braku zasilania z
instalacji PV.

Inwertery powinny posiadaé klase izolacji IP 20 i powinny by¢ wyposazone w liczniki
wyprodukowanej energii elektrycznej w odczycie chwilowym i sumacyjhnym od
pierwszego uruchomienia. Powinny posiada¢ réwniez moduty komunikacyjne w
standardzie RS-231/USB oraz Inteligent Port w standardzie Rs-485/Modbus. Inwerter
powinien mie¢ sprawnos¢ nie mniejszg niz 93%.
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2.5. Wymagania branzy sanitarnej

2.5.1 Przylacze wodociagowe i kanalizacyjne

Zaprojektowac przytgcze wodociggowe z sieci wodociggowej zlokalizowanej w
ul. Jana Pawia Il, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez Za-
ktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dziat Wodociggow i Kanalizacji w Krosnie
Odrzanskim. Przewody, wodomierze, zasuwy oraz wtgczenia do wodociggu wg wyma-
gan dostawcy wody. Zawory antyskazeniowe w odpowiedniej klasie zabezpieczenia wg
wiasciwych przepisow.

Przytgcze powinno zapewni¢ dostawe wody na potrzeby socjalno-bytowe remizy
oraz co najmniej napetnianie pojazdéw lub korzystanie z hydrantu zewnetrznego z
wydajnoscig 10 dm® /s przy minimalnym ci$nieniu wody na punkcie poboru 0,2 Mpa.

Zaprojektowa¢ odprowadzenie kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci
kanalizacyjnej w ul. Jana Pawifa Il, zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia
wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Dziat Wodociggéw i
Kanalizacji w Krosnie Odrzanskim.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — powierzchniowo na teren
dziafki.

2.5.2 Instalacja wodociggowa

Instalacje wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji przewidzie¢ z rur polietylenowych z
wkfadkg aluminiowg. Pod pionami wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji nalezy
przewidzie¢ montaz kulowych zaworow odcinajgcych. Na podejsciach do urzgdzen i
przyborow nalezy przewidzie¢ montaz zaworéw odcinajgcych, kurkow umozliwiajgcych
kazdorazowe odciecie urzgdzehn bez koniecznosci wytgczania innych odcinkéw
instalacji lub urzadzen z eksploatacji. Rurociggi zabezpieczyc izolacjg termiczng.
Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;j. Instalacje cyrkulacji c.w.u. w przypadku
zastosowania baterii wodo oszczednych nalezy podigczy¢ (spig€) z c.w.u. tuz przy
baterii, przed zaworami odcinajgcymi.

Armatura czerpalna w pomieszczeniach sanitarnych: armatura umywalkowa, zawory
pisuarowe, automaty sptukujgce do toalet, kolumny natryskowe - samozamykajgce,
regulacja strumienia wody wyptywajgcej, regulacja czasu wyptywu wody, ograniczenie
temperatury wody (przyjg¢ zasade 1 mieszacz na zespot sanitarny lub natryskowy),
zabezpieczenie przed wandalizmem.

Zabezpieczenie instalacji przed ryzykiem pojawienia sie w trakcie eksploatacji bakterii
Legionelli wg przepisow.

Zabezpieczenie wody w instalacji przed wtéornym zanieczyszczeniem wg przepisow.

2.5.3. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng, poziomy, piony i podejscia nalezy wykona¢ z rur PVC o
Srednicach od @ 50 do 160 mm.
Urzadzenia sanitarne:
Elementy biatego montazu, umywalki, pisuary, miski ustepowe nalezy wykonaé jako
podwieszane w systemie do zabudowy na stelazach. W sktad zestawu urzgdzen
wchodzg: stelaze montazowe, podejscia doptywowe i odptywowe, urzgdzenia
ceramiczne, baterie wyptywowe.
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Elementy zestawéw majg zapewni¢ fatwos¢ montazu, demontazu i przebudowy,
wymiennosc¢ elementdw w zestawach (przy zakupie czesci zamiennych dla konserwaciji,
wymiennos¢ urzgdzen, np. na bezobstugowe). Wszystkie elementy majg by¢ w zwartej
obudowie umozliwiajgcej dostep do urzgdzen i utrzymanie pomieszczen w czystosci.

2.5.4 Instalacja c.o.

Nalezy wykonac instalacje centralnego ogrzewania wraz z elementami grzejnymi,
obliczenia wykonac¢ dla parametrow temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z
PN, wspétczynniki przenikania ciepta U wg czesci architektoniczne;j.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ jako instalacje
ptaszczyznowa. Projektowane obwody ogrzewania ptaszczyznowego zaprojektowane
dla kazdego z pomieszczen muszg zapewni¢ moc okreslong w projekcie.

Instalacje ogrzewczg zaprojektowac, jako instalacie w systemie zamknietym
rozdzielaczowym (wydzielony obieg grzewczy), z wymuszonym obiegiem czynnika
grzewczego o zalecanych obliczeniowych parametrach pracy 38/32°C, dwururowa.
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania i c.w.u. zasilana bedzie z pompy ciepta
zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym. Podejscia do rozdzielaczy projektuje
sie z rur miedzianych. Do tgczenia rur uzywac tgcznikow tej samej firmy, ktora
dostarczyta rury. Wszystkie tgczniki i rury powinny posiada¢ znak wytwoércy i powinny
odpowiada¢ normom europejskim EN 13/22 i EN 11/80, a ponadto powinny posiadac
decyzje dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie wydang przez COBRTI “Instal”.
Wezownice ogrzewania podtogowego projektuje sie z rur PEX 20x2,0, rury wraz z
wyposazeniem w rozdzielacze i armature regulacyjng stosowa¢ w jednym systemie
(tego samego producenta). Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w posadzkach w
izolacji. Odpowietrzenie instalacji realizowa¢ za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych na
rozdzielaczach.

Instalacje po wykonaniu nalezy dwukrotnie przeptukaé i poddaé prébie
szczelnosci. Wartosci cisnienia przy probie cisnieniowej powinna wynosi¢ 10 bar. Proba
ta polega na podniesieniu cisnienia probnego na okres 24h. Proba musi wykazaé
absolutng szczelnos¢ instalacii.

Montaz systemu oraz uruchamianie instalacji przeprowadzi¢ scisle wg zalecen
producenta zastosowanego systemu ogrzewania ptaszczyznowego.

Wszystkie zastosowane elementy ogrzewania ptaszczyznowego muszg spetnia¢ obo-
wigzujgce normy i posiadac atesty higieniczne.

W miejscach przejs¢ rur przez sSciany i stropy powinny by¢ osadzone tuleje
ochronne, przy czym w miejscach tych nie powinno sie lokalizowac potgczen. Przepusty
rur niepalnych przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢
ogniochronng elastyczng masg uszczelniajgcg. Przewidzie¢ przejmowanie wydtuzen
termicznych rurociggdw wykorzystujgc samokompensacije przewodow.

Instalacje ogrzewania podtogowego montowac¢ omijajgc powierzchnie trwale zabudo-
wane tj. zabudowa przyboréw sanitarnych (zabudowa szafek , ustep) itp.
Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;j.

2.5.5. Pompa ciepta

Projektowanym zrédtem ciepfa dla celéw co i c.w.u. jest pompa ciepta powietrze -
woda. Czynnikiem grzewczym bedzie woda. Dla obiegu pompy kottowej i pomp obie-
gowych zainstalowa¢ popmy energooszczedne. Zastosowana pompa musi charaktery-
zowac sie obowigzujgcym od konca 2020 r. minimalnym poziomem efektywnosci ener-
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getycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktore zostaty okre$lone w srodkach wyko-
nawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajgce;j
0golne zasady ustalania wymogow dotyczgcych ekoprojektu dla produktow zwigzanych
Z energia.

Wymagane jest pierwsze uruchomienie przez serwis producenta pompy. Przewi-
dzieC 5 letnig gwarancje producenta.

2.5.6 Wentylacja mechaniczna

W obiekcie nalezy wykonac wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z od-
zyskiem ciepta. Wykonac¢ niezalezne uktady dla pomieszczen o réznej funkcji. Podziat
na poszczegodlne uktady nalezy poprowadzi¢ z uwzglednieniem przeznaczenia oraz
sposobu uzytkowania poszczegolnych grup pomieszczen. Dla przyjetego rozwigzania
nalezy uzyskac akceptacje Inwestora.

Przyjeto system wentylacji z kompletng automatykg, umozliwiajgcy elastyczng i
ekonomiczng eksploatacje uktadu. Nalezy przewidzie¢ sterowanie pozwalajgce na obni-
zenie wydatku i parametrow powietrza oraz obnizenie zuzycia ciepta w okresach nie
uzytkowania z pomieszczen.

2.5. Wentylacja odciggu spalin samochodowych

W hali garazowej przewidzie¢ miejscowy system odciggu spalin. Przewiduje za-
stosowanie niezaleznych odciggéw uruchamianych automatycznie (takze automatycz-
nie roztgczanych) dla pojazdéw bojowych.

Wymagany szynowy system ssgcy np. KOS-L/SSAK sktada sie z nastepujgcych

elementow:

 kanatu samouszczelniajgcego KOS-L zbudowanego z segmentdéw stalowych o

dtugosci 5 lub 2,5 metra, tgczonych na odpowiednig diugosc¢ w zaleznosci od potrzeb,

» wozka jezdnego odsysacza,

* zespotu zasilania elektrycznego,

» ssawy kanatowej odsysacza,

* elastycznego przewodu wentylacyjnego,

* zespotu elektromagnesu (zasilanie 24 V),

* ssawy fajkowe;.

Zaleca sie wspotprace odsysacza z wentylatorem dachowym lub kotnierzowym.
Wentylator moze by¢ uruchamiany recznie lub droga radiowg przy wykorzystaniu na-
dajnika radiowego. Przy wyjezdzie samochodu z garazu nastepuje samoczynne wyta-
czenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator wtgcza sie samoczynnie przed
wjazdem do garazu. Czas opdznienia, po ktérym nastgpi wytgczenie wentylatora, moze
by¢ regulowany.

Caty uktad odciggéw spalin, powinien by¢ dostarczony jako kompletny system,
przygotowany i okablowany przez dostawce systemu, fgcznie z rozdzielnicg elektryczng
dla uktadu oraz elementami sterowania.

2.6. Wykonczenie wewnetrzne i zewnetrzne obiektu

Wysoki standard wykonczenia wewnetrznego i zewnetrznego z uzyciem materia-
téw nowoczesnych o duzej trwatosci, walorach estetycznych i uzytkowych.
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2.6.1. Posadzki:

- garaze pojazdow pozarniczych, magazyn sprzetu, wieza:

kilkuwarstwowe posadzki przemystowe z zywic syntetycznych, antyposlizgowe R12

z cokolikami wys. 15 cm, alternatywnie posadzki z gresu antyposlizgowego R12

- szatnie strazakow, wc, komunikacja, przedsionek - gres antyposlizgowy R10 z cokoli-
kami

- umywalnie, sprzet porzgdkowy, pomieszczenie gospodarcze: gres antyposlizgowy
R11 z cokolikami, ze spadkiem w kierunku wpustow

- pokoj biurowy, dyzurka — wyktadzina pvc, alternatywnie gres antyposlizgowy R10

2.6.2. Wykonczenie scian

- Garaz, wieza - na wysokosci 2,0 m - glazura, sciany powyzej i sufity: tynk cementowo
-wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x farbami emulsyjnymi. Glazura w
podstawowym standardzie.

- Szatnie strazakow:

Sciany - na wysokosci 1,8m ( do wysokoéci szaf ubraniowych) - glazura, $ciany
powyzej i sufity: tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x
farbami emulsyjnymi. Glazura w podstawowym standardzie.

- Umywalnie, pomieszczenie porzgdkowe, w.c. :

Sciany - na catej wysoko$ci pomieszczen - glazura, sufity: tynk cementowo -
wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x farbami emulsyjnymi. Glazura w
podstawowym standardzie.

- Kabiny sanitarne: system wodoodporny, ptyta gr. min. 20 mm o konstrukcji sandwi-
czowej, profile aluminiowe anodowane, nozki ze stali nierdzewnej, wysokos¢ Scianek
2080 mm tgcznie ze 100 milimetrowym przeswitem nad podtogg

- Dyzurka, pokdj biurowy:

Sciany i sufit- tynk cementowo - wapienny + 2x szpachla gipsowa , malowanie 3x
farbami emulsyjnymi

- Komunikacja, wiatrotap, przedsionek: $ciany i sufit- tynk cementowo - wapienny + 2x
szpachla gipsowa , malowanie 2x farbami lateksowymi

2.6.3 Stolarka okienna:

W czesci socjalno- biurowej okna z PCV, dla catego okna Umin = 0,9 W/(m2xK)
Stolarka 3-szybowa, z profilem okiennym 6-komorowym, wszystkie profile wzmocnione
stalg ocynkowang, szyby zespolone, dwukomorowe z udziatem szyby niskoemisyjne;j.
Dolna listwa montazowa-ciepty profil. Stolarke montowac na systemowych wspornikach
stalowych do montazu okien w warstwie ociepleniowej - dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Montaz potocznie zwany "cieptym montazem".

2.6.4 Stolarka drzwiowa:

- drzwi zewnetrzne, wejsciowe do czesci socjalno-biurowej (witryna) - przeszklone,
dwuskrzydtowe, aluminiowe, malowane proszkowo, z szybg termoizolacyjng, bez-
pieczng ( dla catego wyrobu Umin=1,3 W/(m2xK)) i samozamykaczem. Drzwi wejscio-
we (witryna) na wys. 40 cm. Od posadzki wypetnione panelem, powyzej przeszklone.
- drzwi zewnetrzne do pomieszczenia gospodarczego i wiezy — stalowe, petne, ocieplo-
ne, malowane proszkowo. Umin=1,3 W/(m2xK)

- drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe przeciwpozarowe- petne, stalowe laminowane, z
samozamykaczem, ocieplone.

- drzwi wewnetrzne ptytowe, bezprogowe, petne, jedno i dwuskrzydtowe, system
przylgowy. Skrzydto zbudowane z ramy drewnianej i wypetnione ptyta widérowg
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otworowg. Konstrukcja wzmocniona dodatkowymi ramiakami wewnetrznymi
wykonanymi ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona oktadzinami z ptyt HDF.
Powierzchnie skrzydet wykonczone laminatami CPL lub HPL. Boczne krawedzie
skrzydet oklejone tasmg obrzezowa z tworzywa ABS o zwiekszonej odpornosci na
zarysowania i uderzenia. Oscieznica regulowana, obejmowa, drewniana w kolorze
skrzydfa.

- bramy garazowe - segmentowe o wymiarach 4,0 x 4,0 m, ocieplone, z przeszkleniem
szybami z tworzywa sztucznego — 10 % powierzchni skrzydet wrét garazowych prze-
szkli¢,

Bramy garazowe otwierane automatycznie wyposazone w systemy:

- urzadzenie blokujgce po ich otwarciu,

- samoczynnego przetgczenia na zasilanie z rezerwowego zrédta pradu, z zachowa-
niem mozliwosci otwarcia recznego,

- Ostrzegawczo- zabezpieczajgcy, informujgcy o ich otwarciu i zamknieciu,

- blokujgcy, przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania,

2.6.5 Parapety

- zewnetrzne - z blachy stalowej powlekanej gr. 0.55 mm z naktadkami kranncowymi z
PCV (schowane w osciezu)

- wewnetrzne- ptyta laminowana "Postforming" o szeroko$ci dostosowanej do szer.
Sciany

2.6.6 Wycieraczka w wiatrotapie

aluminiowa, systemowa, zagtebiona w posadzce. Wycieraczke zagtebic tak, aby poziom
podtogi byt rowny, ruszt utozy¢ poprzecznie do kierunku ruchu, z rozstepem miedzy
szczelinkami nie wiecej niz 2 cm.

2.6.7 Tynki zewnetrzne
cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie na bazie styropianu i tynku silikonowego
barwionego w masie , metoda lekka-mokra, cokot tynk mozaikowy

2.6.8 Tynki wewnetrzne
tynk cementowo-wapienny gr. 15 mm + 2x szpachla gipsowa

2.6.9 Wyposazenie meblowe obiektu

Wszystkie elementy wyposazenia meblowego inwestor dostarczy we wtasnym
zakresie, lub jesli ma by¢ inaczej okresli na etapie ogtoszenia przetargu na wykonanie
robot.

2.6.10.Rynny i obrébki blacharskie :

- rynny i rury spustowe z PVC w kolorze brgzowym

- wszystkie obrobki blacharskie dachu ,opierzenia kominéw , wykonac z blach systemu
pokrycia dachowego

2.6.11. Daszki
Nad wejsciami zewnetrznymi do czesci socjalno-biurowej, wiezy i pomieszczenia go-
spodarczego zamontowac daszki z poliweglanu.
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3.Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

3.1. Zakres prac wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71420000-8 Architektoniczne ustugi w zakresie zagospodarowania terenu

3.2. Zakres prac projektowych

1. Uzyskanie aktualnej mapy do celow projektowych

2. Opracowanie Projektu Budowlanego zadania, stanowigcego podstawe do
uzyskania pozwolenia na budowe

3. Opracowanie projektow technicznych wszystkich branz, stanowigcych podstawe
do wykonywania robot budowlanych,

4. Uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych,
uzgodnien, opinii, pozwolen oraz innych dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe,

5. Opracowanie przedmiaréw robot,

6. Opracowanie kosztoryséw inwestorskich,

7. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie zgodnym z dokumentacja,

8. Opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej,

3.3. Zakres wykonania i odbioru prac projektowych

1. Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami, w tym:

- Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020
r. poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454);

2. Dokumentacja musi by¢é zaopatrzona w pisemne oswiadczenie, Ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, zgodna z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3. Na dokumentacje projektowg sktadac sie bedzie:

- projekt budowlany

- projekty techniczne branzowe

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- przedmiar robot wraz z kosztorysem inwestorskim
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3. Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe

W trakcie realizacji inwestycji, Projektant jest zobowigzany do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegolnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,
- uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma
obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujgca sie u Kierownika budowy oraz
na jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacije
zamiennag.

3.4. Ogélne wymagania do zakresu i formy dokumentacji projektowe;j

3.4.1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do
celow projektowych w skali dostosowanej do rodzaju i wielkosci obiektu lub zamierzenia
budowlanego i zapewniajacej jeqgo czytelnos$é, obejmujacy:

a) okreslenie granic dziatki lub terenu,

b) usytuowanie, obrys i ukfady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w
tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urzgdzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

C) sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,

d) uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i
projektowanej zabudowy terendéw sgsiednich,

e) informacje o obszarze oddziatywania obiektu;

3.4.2 Projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

a) ukfad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiek-
téw budowlanych,

b) charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

c) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlane-
go,

d) projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w
tym srodowisko,

e) charakterystyke ekologiczna,

f) informacje o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub
zrodtach ciepta do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

g) opis dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych,

h) postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno budowla-
nych w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych, jezeli zostato wydane.

3.4.3 Projekt techniczny obejmujacy:

a) projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeh statyczno-
wytrzymatosciowych,
b) charakterystyke energetyczng
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c) projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

d) dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki posadowienia
obiektow budowlanych,

e) inne opracowania projektowe niezbedne do prawidtowej realizacji inwestycji

3.4.4 Projekt zagospodarowania dziatki, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt
techniczny

- Nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego - (Dz.U. 2020 poz.1609) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbiorurobét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz. U. 2012 poz.365)

- Nalezy dodatkowo projekt sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektro-
nicznej na ptycie DVD z mozliwoscig edycji wszystkich sktadowych dokumentaciji (opisy
do edycji w programach word, exel; rysunki do edycji w programie cad; kosztorysy do
edycji w programach kosztorysowych zrozszerzeniem ath.)

3.4.5 Przedmiar robét i kosztorys inwestorski

- Przedmiary robét i kosztorys inwestorski nalezy opracowac¢ w 2 egzemplarzach, po-
winny zawiera¢ dane wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
28 marca 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno - uzytkowego - (Dz. U. 2012 poz.365 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2004 nr 130 poz. 1389).

- Przedmiary i kosztorysy inwestorskie nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢ Za-
mawiajgcemu w wersji elektronicznej na ptycie DVD (bez mozliwos$ci edycji z rozsze-
rzeniem *.pdf oraz z mozliwoscig edycji z rozszerzeniem *.ath)

3.4.6 Ogodlne wymagania do zakresu i formy specyfikacji technicznych wykonania i od-
bioru rob6t budowlanych

- nalezy opracowac w 2 egzemplarzach (zgodnie z Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego - (Dz.U. 2012 poz.365)

- Specyfikacje nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elek-
tronicznej na ptycie DVD (bez mozliwosci edycji z rozszerzeniem *.pdf oraz z mozliwo-
Scig edycji z rozszerzeniem*.doc)

3.4.7. Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nalezy opracowac w 4 egzemplarzach (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
turyz dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.
1126).
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4. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

4.1. Zakres robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektéw strazy pozarne;j

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

4.2. Okreslenia podstawowe

Roboty, prace - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wyko-
nawce przedmiotu zamowienia.

Materiaty (wyroby) budowlane - wyroby w rozumieniu przepiséw ustawy o wyrobach
budowlanych niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancja-
mi, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Normy - Polskie Normy przenoszgce europejskie normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, wspolne specyfikacje techniczne, polskie normy przenoszace
normy europejskie, normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszgce euro-
pejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodo-
we, Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne.

Normy obowigzujgce - normy wynikajgce z obowigzujgcych przepisow prawa

Normy stosowalne - normy zatwierdzone przez Zamawiajgcego do stosowania dla re-
alizacji zamowienia

Specyfikacje techniczne - catos¢ wymagan technicznych, okreslajgcych wymagane ce-
chy prac projektowych, robét budowlanych, materiatéw i wyrobéw budowlanych, w tym:
terminologii, jakosci wykonania, bezpieczenstwa, warunkow badania, kontroli i przyj-
mowania roboét budowlanych, jak i tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne wa-
runki o charakterze technicznym, jakie sg niezbedne dla realizacji inwestycji.

Ogodlne specyfikacje techniczne (OST) zawierajg, co najmniej:

- okres$lenie zakresu i opis prac projektowych, zakresu i zawartosci dokumentacji
projektowej, oraz niezbedne wymagania zwigzane z wykonaniem i kontrolg jakosci
projektowania w odniesieniu do postanowieh norm;

- okreslenie zakresu i opis projektowanych robo6t budowlanych, oraz prac
towarzyszagcych i robét tymczasowych;

- wymagania dotyczgce rodzaju i wkasciwosci materiatow, wyrobdéw budowlanych i
urzgdzen w odniesieniu do postanowien norm;

- wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia elementdw, zastosowanych technologii w odniesieniu do postanowien
norm;

- dokumenty odniesienia - dokumenty zawierajgce opis dziatan zwigzanych z kontrolg,
badaniami oraz odbiorem rob6t budowlanych, materiatéw, wyrobéw budowlanych i
urzgdzen w nawigzaniu do dokumentow odniesienia; podstawg do wykonania prac
projektowych i rob6t budowlanych, w tym normy, aprobaty techniczne.
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Szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST) zawierajg, co najmniej:

- okreslenie zgodnosci z Ogolnymi specyfikacjami technicznymi (OST);

- wyszczegolnienie i opis robét budowlanych, oraz prac towarzyszgcych i robot
tymczasowych;

- wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, wyrobdéw budowlanych i urzgdzen oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do
postanowien norm;

- wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscia;

- wymagania dotyczgce srodkéw transportu;

- wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczgc odcinkdw robét budowlanych,
przerw i ograniczen a takze wymagania specjalne;

- opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow, robét
budowlanych i urzgdzehn w nawigzaniu do dokumentow odniesienia;

- opis sposobu wykonania przedmiaru i obmiaru oraz odbioru robét budowlanych.

- dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

4.3. Wymagania ogolne

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatbw witasnych zgodnie z
dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
prawa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje, maszyny i urzgdzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz wykona wszystkie towarzyszace
roboty, prace i czynnosci.

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposéb
zgodny z dokumentacjg projektowg oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywania robdt, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno —
uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w
przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez zamawiajgcego harmonogram
realizacji inwestyciji.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy catos¢
terenu objetego lokalizacjg obiektu. Dziatka przeznaczona na plac budowy posiada
zapewniony dojazd. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- Organizaciji robo6t budowlanych

- Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich

- Ochrony $rodowiska

- Warunkow bezpieczenstwa pracy

- Warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg

- Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich
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- Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowag

4.4. Wymagania dotyczace organizacji rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych Wykonawca przeprowadzi
wizje lokalng terenu budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu terenu budowy, na ktore roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwoch egzemplarzach przed
rozpoczeciem wszelkich robdét na terenie budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji
przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie budowy. Wszelkie uszkodzenia
i/lub wady niezanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét przez
Wykonawce majg by¢é naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrocic
stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyskaé aprobate Zamawiajgcego i
wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcije.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykonac¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:

- rozbiorke zbednych istniejgcych elementdéw zagospodarowania terenu budowy,

- wykonania na wtasny koszt zasilania placu budowy w energie elektryczng pobdr
wody, oraz odprowadzania sciekow,

- przygotowac¢ we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac, przygotowaé oraz wykonac¢ wszystkie
wymagane prace zwigzane z wykonaniem budowy.

4.5. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz
urzadzen

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robo6t budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy
o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okres$lonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) bedg wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwosé okreslg specyfikacji techniczne.

4.6. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy, bgdz wynajety do wykonania robot, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4.7. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych
materiatéw. llos¢ srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
warunkami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.8. Wymagania dotyczace wykonania robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku
zaistnienia rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatow
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatéw, instrukcji, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia  niewyszczegolnionych  dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez
obowigzek stosowania sie do nich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia Wwysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢

Decyzje Inwestora, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane
kwestie.
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4.9. Dokumentacja budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robé6t. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy - Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich
wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania
budowy, rozbiorki lub montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry
reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposob trwaty i czytelny, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Protokoty zwigzane z
budowg, a sporzgdzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotgczy¢é w sposob trwaty do
dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w dzienniku budowy
wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.” (Dz. U. nr 108, poz. 953 z pdzn.
zm.)

Pozostate dokumenty budowy:

- Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoty odbioru robat,

- Operaty geodezyjne,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

4.10. Wymagania dotyczace obmiaru

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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4.11. Odbiory

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robo6t. Kontroli
Zamawiajgcego bedg w szczegodlnosci poddane:

- Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed
ztozeniem wniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
~Wykonania i odbioru robét budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcow
robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy i audytu.

- Stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okolicznos¢
zgodnosci ich parametrow z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

-sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- pielegnaciji betonu,

- poprawnosci utozenia izolacji i zabezpieczen,

-sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbidr czesciowy,

- Odbidr koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbiér ostateczny tj. po okresie gwaranciji.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
na podstawie dokumentow z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i
uprzednich ustalen.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych roboét po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapow. Zakres i ilo$¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru
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Inwestorskiego na podstawie dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i uprzednich ustalen.

Odbiér koricowy

Odbior koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Zamawiajacy przy odbiorze robot budowlanych bedzie sprawdzat ich wykonanie

odnoszgce sie do danych zawartych w:

- projekcie budowlanym,

- projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- programie funkcjonalno-uzytkowym i umowie,

- obowigzujgcych przepisach i normach.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy
obiektu — w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

- Jakosc i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,

- Prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

- Poprawnos$¢ potgczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé (préby
cisnieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzgdzenia podczas odbioru muszg pracowac i osiggac
parametry zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacjg.

Wykonawca udzieli gwaranciji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami
uzytymi do tych robdt na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od dnia odbioru koncowego robot potwierdzonego protokotem
przedmiotu umowy.

4.12. Sposéb rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia. Robot tymczasowych zamawiajgcy nie bedzie
optacat. Jako roboty tymczasowe zamawiajgcy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki,
rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. rowniez koszty zwigzane z
placem budowy nalezg w catosci do wykonawcy.

4.13. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Przy realizacji inwestycji nalezy uwzglednic¢ elementy oddziatywania na srodowisko.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki, majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm,
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
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ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowacC, w czasie prowadzenia robot, aktualne
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
- stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;
- stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska;
- stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
Podczas realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony srodowiska stawiane przez norme PN-EN ISO 14001:2005.
Wykonawca zobowigzany jest do:
- opracowanie planu BIOZ,
- ustawienia na budowie pojemnikow na selektywng zbiorke wytwarzanych
odpadéw (ze szczegdlnym uwzglednieniem odpaddéw niebezpiecznych),
- wykonania prac w sposob jak najmniej naruszajgcy istniejgcy stan srodowiska
naturalnego.
Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem
ochrony srodowiska naturalnego przez wtasne stuzby ochrony srodowiska.

4.14. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wyko-
nawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

4.15. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie zabezpieczenia interesow 0sob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wy-
rzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie in-
westycji lub jej czesci.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zama-
wiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budo-
wy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtasciwe wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokony-
waniu napraw.
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4.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji roboét Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w
warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania
sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zaopatrzenie osob zatrudnionych na budowie we witasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajgce, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie
srodkow zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych
zagrozen),

- utrzymywania sprzetu i urzgdzen w stanie petnej sprawnosci,

- przeszkolenia os6b zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania
przepisow bhp, ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

- zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb
zawodowych i zdarzen potencjalnie wypadkowych wsrod swoich pracownikdéw podczas
wykonywania pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczenstwo powinno by¢ regularnie kontrolowane
i utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kagtem
bezpieczenstwa i higieny pracy przez wtasne stuzby bhp.

Zaplecze budowy powinno posiadac¢ estetyczny wyglad i zapewniong czystos¢
pomieszczen szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg byc¢
regularnie sprzatane, a smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany
jest do ustawienia na zapleczu pojemnikdw na selektywng zbiorke odpadow.

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty
zawigzane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w
cato$ci Wykonawca.

Wymagane jest biezgce usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich
zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodow z budowy.

4.17. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa, lokalne oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen Ilub metod i w sposob ciggty bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc odnosne dokumenty.

4.18. Dokumenty odniesienia

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
- Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
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- Oferta Wykonawcy;

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym;

- Zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja projektowa;

- Specyfikacje techniczne;

- Normy;

- Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty Swiadectwa dopuszczenia itp.;

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Il. CZESC INFORMACYJNA

5. Dokumenty, normy, przepisy zwigzane z przedmiotem zamoéwienia

5.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy — Gmina Krosno Odrzanskie posiada dokumenty stwierdzajgce jej
prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

5.2. Mapa zasadnicza
5.3. Opinia geotechniczna

5.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego:

- Ustawg z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, Dz. U. z
2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.
U. z 9 czerwca 2022 r. poz. 1225);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 2020
r. poz. 1609),

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2021 r. poz. 2454);

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019, Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185 — tekst jednolity);

- Ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia
30.04.2004r. z p6zn. zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2016 r. poz.
1966);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);
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