

Oznaczenie sprawy **WP.3211.01.2019**

DRUK ZP-2

**„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica””**

Zarząd Dróg Województwa w Opolu
45-231 Opole, ul. Oleska 127
tel.77 4591800, fax.77 4581352

Pieczęć zamawiającego

Zbiornice zestawienie ofert / ofert wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doświadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	Pracownia Projektowa MOSTOPOL Sp. z o.o. ul. Jagiełły 39 45-920 Opole	263.220,00 PLN brutto	2	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.06.2020 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
2	Biuro Projektowe D-9 Krzysztof Nadany ul. Giermków 55 lok. 1 04-491 Warszawa	300.735,00 PLN brutto	3	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.06.2020 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
3	Integral Sp. z o.o. ul. 73 Pułku Piechoty 1 paw. E 40-467 Katowice	360.697,50 PLN brutto	3	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.06.2020 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **290.000,00 PLN brutto.**

.....
Stalera
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. utrzymania dróg

14.03.2019 r.
Grzegorz Cebula
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

**„Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica””**

Zarząd Drog Województwa w Opolu
 45-231 Opole, ul. Oleśka 127
 tel.77 4591800, fax:77 4581352

Pieczęć zamawiającego

Zbiornicze zestawienie ofert/ ofert wstępnych*

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Doświadczenie projektanta drogowego (ilość wykazanych dodatkowych opracowanych projektów)	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
4	Egis Poland Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa	879.450,00 PLN brutto	5	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.06.2020 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
5	Pracownia Projektowa „PROKOM” mgr inż. Kazimierz Kurowski ul. Ozimska 8 45-057 Opole	243.540,00 PLN brutto	2	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.06.2020 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)
6	DMK Inżynieria Sp. z o.o. ul. Kościuski 64/7 44-200 Rybnik	261.067,50 PLN brutto	1	- złożenia kompletnego wniosku o zezwolenie na ZRID do dnia 30.06.2020 r., - uzyskanie ZRID – do dnia 30.11.2020 r.	36 miesięcy	zgodnie z siwz i projektem umowy (akceptuje)

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **290.000,00 PLN brutto.**

.....


 (podpis osoby sporządzającej protokół)

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. utrzymania dróg

mgr inż. Grzegorz Cebula

14.03.2019 r.

(data i podpis kierownika zamawiającego
 lub osoby upoważnionej)