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1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *

1.1
D 01.01.01

45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

1.1.1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0,90

1.2
D 01.02.01

45112000-5

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.2.1
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 16-25 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 14,00

1.2.2
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 30,00

1.2.3
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 36-45 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 12,00

1.2.4
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 46-55 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 6,00

1.2.5
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 56-65 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 2,00

1.2.6
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 66-75 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 7,00

1.2.7
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 76-85 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 5,00

1.2.8
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 86-95 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 8,00

1.2.9
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 96-105 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 6,00

1.2.10
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 106-115 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.11
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 116-125 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 2,00

1.2.12
Mechaniczne ścięcie drzew z karczowaniem pni o śr. 126-135 cm z wywozem materiałów na składowisko 

Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 1,00

1.2.13
Mechaniczne ścięcie drzew 2-piennych z karczowaniem pni o śr. 26-35 cm z wywozem materiałów na 

składowisko Wykonawcy i utylizacją z zasypaniem wykopów po karczowaniu
szt. 2,00

1.2.14
Mechaniczne ścięcie krzewów z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją z 

zasypaniem wykopów po karczowaniu
m

2 228,00

1.2.15 Mechaniczne podcięcie drzew z wywozem materiałów na składowisko Wykonawcy i utylizacją m
2 10,00

1.3
D 01.02.02

45112000-5

ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

1.3.1
Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z 

utylizacją
m

3 1 304,99

1.4
D 01.02.04

45111000-8

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.4.1 Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm z wywozem na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 3 628,90

1.4.3 Rozebranie podbudowy z kruszywa  o gr. 24 cm na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją m
2 3 628,90

1.4.6 Rozebranie tarcz znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 1,00

1.4.7 Rozebranie słupków stalowych do znaków z wywozem na składowisko Zamawiającego szt. 1,00

1.4.8
Rozbiórka istn. barier drogowych ochronnych z wywozem na składowisko Zamawiającego na składowisko 

Wykonawcy wraz z utylizacją
m 18,00

1.4.10 Rozbiórka istn. przepustów drogowych pod koroną drogi  z rur betonowych Ø600-Ø800 m 17,70

1.4.12 Rozbiórka istniejących ścianek czołowych przy przepustach betonowych Ø600-Ø800 szt 4,00

1.5
D 01.03.03

45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TECHNICZNYCH PRZY BUDOWIE DRÓG 

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.5.1 Zabezpieczenie istniejących przewodów elektroenergetycznych rurą dwudzielną ochronną m 8,10

1.5.2 Zabezpieczenie istniejących przewodów teletechnicznych rurą dwudzielną ochronną m 6,20

1.6
D 01.03.04

45111000-8

REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę
* *

1.6.1 Regulacja zaworów wodociągowych szt 2,00

2 D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE * *

2.1
D 02.01.01

45112000-5

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.1.1 Wykonanie wykopów z wywozem i utylizacją na składowisko wykonawcy m
3 1 752,89

2.2
D 02.03.01

45112000-5

WYKONANIE NASYPÓW

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

2.2.1 Formowanie nasypów z  zakupem i dowozem wraz z zagęszczeniem m
3 373,92

3 D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * *

3.1
D 03.00.01 

45222000-9

PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI

CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych
* *

3.1.1 Wykonanie przepustu z rur PEHD Ø400 m 49,15

3.1.2 Wykonanie przepustu z rur PEHD Ø800 m 19,05

3.1.3 Wykonanie ławy żwirowej (pod przepustami) m
3 17,45

3.1.4 Wykonanie zasypki m
3 80,32

3.1.5 Ułożenie geotkaniny separacyjnej pod przepust m
2 87,25

3.1.6 Wykonanie prefabrykowanej ścianki czołowej przepustu szt. 3,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II - odcinek od km 0+000 do km 0+900

Lp. Podstawy
Element scalony - rodzaj robót                                                                                                    

Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości
Jm Ilość



4 D 04.00.00 PODBUDOWY * *

4.1
D 04.01.01

45233000-9

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.1.1 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne m
2 6 787,34

droga wewnętrzna: 4574,99 m2

pobocze: 1880,70 m2

dojścia: 7,83 m2

zjazdy z kostki: 32,12 m2

zjazdy bitumiczne: 291,70 m2

4.2
D 04.03.01a

45233000-9

POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.2.1 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne m
2 4 328,49

4.2.2 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne m
2 4 184,97

4.2.3 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m
2 8 513,46

4.3
D 04.04.02

45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.3.1 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm m
2 5 766,94

4.4
D 04.05.01

45233000-9

PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIĄZANEGO CEMENTEM

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

4.4.1 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 22cm m
2 5 660,31

4.4.2 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 30cm m
2 1 254,66

5 05.00.00 NAWIERZCHNIE * *

5.1
D 05.03.05a

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa ścieralna

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.1.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (warstwa ścieralna)  gr. 4 cm m
2 4 077,33

5.2
D 05.03.05b

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO- warstwa wiążąca

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.2.1 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W (warstwa wiążąca)  gr. 5 cm m
2 4 184,97

5.3
D 05.03.23 

45233000-9

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

5.3.1 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, gr. 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej (materiał nowy) m
2 39,95

6 D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *

6.1
D 07.02.01

45233000-9

OZNAKOWANIE PIONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.1.1 Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 50 mm szt. 17,00

6.1.2 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ A szt. 4,00

6.1.3 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ B szt. 2,00

6.1.4 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ D szt. 4,00

6.1.5 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - typ U szt. 4,00

6.1.6 Oznakowanie czasowe kpl. 1,00

6.2
D 07.05.01

45233000-9

BARIERY OCHRONNE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

6.2.1 Montaż barier drogowych W2N2 m 80,00

7 D 08.00.00 ELEMENTY ULIC * *

7.1
D 08.01.01

45233000-9

KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.1.1
Ustawienie oporników betonowych 12x25 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 46,60

7.2
D 08.03.01

45233000-9

BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg

* *

7.2.1
Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C-12/15 na 

podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
m 4,80

8 D 09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA * *

8.1
D 09.01.00

77211600-8

ZIELEŃ DROGOWA

CPV: Sadzenie drzew
* *

8.1.1 Nasadzenia drzew - klon polny "Acer campestre" szt. 11,00

8.1.2 Nasadzenia drzew - głóg jednoszyjkowy "Cretaegus monogyna" szt. 32,00

8.1.3 Nasadzenia drzew - jarząb pospolity "Sorbus aucuparia" szt. 36,00

8.1.4 Nasadzenia drzew - lipa drobnolistna "Tilia cordata" szt. 8,00

8.2
D 09.01.01

45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe
* *

8.2.1 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu gr. 10 cm m
2 2 990,60

9 GG.00.12.01 GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA * *

9.1
GG.00.12.01 

45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA                                                              

CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg
* *

9.1.1
Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem  mapy 

powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych
km 0,90


