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Poziom VI-Zawody z transmisjg HDTV2000.
Grupa (1+2 +3+4-RAM1)+5+6 POZIOM_VI - » POZIOM_VI
Grupa 6
UWAGA:

1.Projekt obejmuje calosc inwestycji - realizacja przebiega dwuetapowo:
Etap I - montaz urzadzen dla grup 1 do 5 realizowany przez firme ADALight
Etap II - montaz urzadzen dla grupy 6 - po wyborze wykonawcy.
2. Ukfady stabilizacyjno zaptonowe, oprawy metalohalogenkowe
2000W 1186 Forum (dobdr, montaz obliczenia oéwietlenia ),
kable od ukfaddw zaptonowych do opraw (dobdr i trasy ) poza zakresem,
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Obiekct STADION im. ORLA BIAYEGO, LEGNICA ul. HETMANSKA 2

Faza PROJEKT TECHNICZNY - DOSWIETLENIE STADIONU

ﬁ%ﬂﬁku SCHEMAT ZASILANIA OPRAW
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