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Zatacznik Nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

l. DEFINICJE | PODSTAWOWE SKROTY

O ile w niniejszym szczegétowym Opisie Przedmiotu Zamdwienia wyraznie inaczej nie
wskazano, ponizsze terminy bedg miaty nastepujace znaczenie:

Tabela Nr 1. Definicje i skroty

Pojecie / skrét

Definicja

Baza Danych
Obiektéw
Topograficznych
(BDOT10Kk)

Wektorowa (obiektowa) baza danych zawierajaca lokalizacje
przestrzenng obiektéw topograficznych wraz z ich charakterystyka.
Tre$¢ i szczegdtowosé bazy BDOT10k odpowiada mapie
topograficznej w skali 1:10 000, gdzie zakres tematyczny obejmuje
m.in. informacje o: sieci wodnej, sieci komunikacyjnej, sieci
uzbrojenia terenu, pokryciu terenu, budynkach, budowlach
i urzadzeniach, kompleksach uzytkowania terenu, terenach
chronionych, jednostkach podziatu terytorialnego.

Dane satelitarne
niskorozdzielcze (LR)

Dane satelitarne o rozdzielczo$ci przestrzennej nizszej niz 300 m.

Dane satelitarne
Sredniorozdzielcze
(MR)

Dane satelitarne o rozdzielczosci przestrzennej od 30 do 300 m.

Dane satelitarne
wysokorozdzielcze
(HR)

Dane satelitarne o rozdzielczosci przestrzennej od 4 do 30 m.

Dane satelitarne
bardzo
wysokorozdzielcze
(VHR)

Dane satelitarne o rozdzielczosci przestrzennej wyzszej niz 4 m.

Dokumentacja

Dokumentacja wytworzona w ramach Przedmiotu Zaméwienia.
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Kosmiczna
Pojecie / skrét Definicja
ESA Europejska Agencja Kosmiczna.
Geoportal Prowadzony pod adresem www.geoportal.gov.pl, przez Gtéwnego

Geodete Kraju portal internetowy zapewniajacy dostep do danych
i ustug danych przestrzennych m.in. zgromadzonych w PZGiK

Level-1C (L1C)

Systematycznie generowany produkt, uwzgledniajgcy korekcje
radiometryczne i geometryczne, w tym ortorektyfikacje, korekcje w
oparciu o wspotczynnik odbicia gornej czesci atmosfery i rejestracje
przestrzenng w globalnym systemie odniesienia (UTM/WGS84)
z doktadnoscig podpikselowsa.

Level-2A (L2A)

Systematycznie generowany w segmencie naziemnym produkt,
uwzgledniajagcy klasyfikacje sceny oraz wszelkie korekcje
zastosowane do produktéw L1C, ktérego cecha jest dodanie
korekcji dolnej czesci atmosfery (BOA). Produkt Level-2A sktada
sie z ortorektyfikowanych obrazéw (tiles) 100km x 100km
w UTM/WGS84.

Metodyka

Zbiér sSrodkow i dziatan (metod) wybranych do realizacji
okreslonego zadania czy rozwiazania konkretnego problemu.

Numeryczny model
pokrycia terenu
(NMPT)

Dyskretna (punktowa) reprezentacja powierzchni terenu wraz
z obiektami wystajagcymi ponad te powierzchnie, takimi jak:
budynki, drzewa, mosty, wiadukty i inne elementy infrastruktury.

Numeryczny model
terenu (NMT)

Dyskretna (punktowa) reprezentacja wysokosci topograficznej
powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym
umozliwiajgcym odtworzenie jej ksztattu w okreslonym obszarze.

Ortofotomapa Rastrowy obraz powierzchni terenu, powstaty w wyniku
przetworzenia zdjeé¢ lotniczych Ilub satelitarnych w procesie
ortorektyfikaciji.

Ortorektyfikacja Przetworzenie fotogrametrycznego zdjecia lotniczego

albo zobrazowania satelitarnego do postaci kartometrycznej
z uwzglednieniem geometrii zdjecia albo zobrazowania oraz
numerycznego modelu terenu lub numerycznego modelu pokrycia
terenu.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwigkszania Odpornosci w ramach Dziatania A2.6.1 pn.: ,Inwestycje — Rozbudowa krajowego systemu serwisow
monitoringowych, produktéw, narzedzi analitycznych i ustug oraz towarzyszacej infrastruktury wykorzystujacych dane satelitarne”



http://www.geoportal.gov.pl/

. Sfinansowane przez
’A\. PLAN g:::;:owoma Unie Europejska \9 LS A
=_- ODBUDOWY - NextGenerationEU Polska Agencj
Kosmiczna
Pojecie / skrét Definicja

Panstwowy Zaséb

Zbidr wszystkich cyfrowych i analogowych materiatow (zbiory map

Geodezyjny i oraz dokumenty w postaci operatéw, rejestréow, wykazow,

Kartograficzny katalogéw, wydawnictw, zdje¢ lotniczych i satelitarnych, baz

(PZGIK) danych oraz bankéw danych), geodezyjnych i kartograficznych,
stuzacy gospodarce narodowej, obronnosci panstwa, nauce,
kulturze i potrzebom obywateli.

Przedmiot Umowy lub | Cato$é¢ prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy,

Przedmiot
Zamowienia

majagcych na celu osiggniecie rezultatu, tj. opracowanie lub
aktualizacje metodyki, opracowanie wnioskéw i rekomendacji,
opracowanie lub aktualizacje oprogramowania realizujgcego
automatycznie proces klasyfikacji i detekcji zmian oraz wykonanie
map pokrycia terenu oraz mapy zmian w pokryciu terenu.

Sentinel

Misja satelitdw uruchomiona przez Europejska Agencje Kosmicznag
na potrzeby programu Copernicus.

Sentinel-2

Druga misjg Komisji Europejskiej realizowang operacyjnie przez ESA
w ramach programu Copernicus. Dostarcza wielospektralne
zobrazowania w zakresie promieniowania widzialnego (VIS),
czerwieni krawedziowej (RE) oraz bliskiej i $redniej podczerwieni
(NIR, SWIR). Konstelacja satelitow Sentinel-2 skfada sie z dwadch

blizniaczych  satelitéw Sentinel-2A  oraz  Sentinel-2B
wyposazonych w skaner wielospektralny MSI (MultiSpectral
Instrument).

High Resolution Image
Mosaic (HR Image
Mosaic)

Europejska mozaika obrazow o rozdzielczosci przestrzennej - 10 m
(HR) w rzeczywistych barwach RGB.

SOPZ Szczegbétowy Opis Przedmiotu Zaméwienia, niniejszy dokument
stanowigcy zatgcznik do Umowy.

Umowa Umowa, do ktérej zatagcznikiem jest niniejszy OPZ.

Utwér Powstaty w wykonaniu Przedmiotu Umowy i utrwalony przejaw

dziatalnoséci tworczej, stanowigcy utwér w rozumieniu ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych wskazany w Umowie
szczegdtowo opisany w protokole odbioru

Zamawiajacy

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).
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l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsze zamowienie realizowane jest ze s$rodkéw Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiekszania Odpornosci w ramach dziatania A2.6.1 pn.: ,Inwestycje - Rozbudowa krajowego
systemu serwisdw monitoringowych, produktéw, narzedzi analitycznych i ustug oraz
towarzyszacej infrastruktury wykorzystujacych dane satelitarne”.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dla obszaru catej Polski ortofotomapy satelitarnej
o zwiekszonej rozdzielczosci ze scen Zrédtowych Sentinel-2 zarejestrowanych w 2024 r.,
z terenowym rozmiarem piksela nie wiekszym niz 2,5 m w ujeciu rocznym.
Produkt ma by¢ opracowany w barwach rzeczywistych RGB (RGB 432), CIR (RGB 843)
w uktadzie PL- 1992 (EPSG 2180).

Ortofotomapa satelitarna o zwiekszonej rozdzielczosci ze scen Sentinel-2 opracowana zostanie
przy uzyciu technologii bazujacej na uczeniu maszynowym przy wykorzystaniu
w procesie uczenia ortofotomapy wykonanej na podstawie wysokorozdzielczych scen
satelitarnych. Celem zamoéwienia ortofotomapy satelitarnej o zwiekszonej rozdzielczosci jest
dostarczenie opracowanych w sposdb zautomatyzowany, w krétkim czasie, bezchmurnych,
zmozaikowanych dla obszaru catego kraju ortofotomap satelitarnych o podwyzszonej
rozdzielczosci do wykorzystania jako warstwy ttowe oraz jako produkt umozliwiajacy
wysokopoziomowe analizy o charakterze strategicznym dotyczace zjawisk i ich relacji w tym
pokrycia terenu, zmian pokrycia terenu, trendéw w zakresie rozwoju obszaréw miejskich czy
degradacji obszaréw przyrodniczych. Bardzo istotng cechg zaméwienia jest automatyzacja
i prostota procesu oraz krétki czas i stosunkowo nieduze koszty wykonania opracowania
wystarczajacego do wielu prac czy proceséw decyzyjnych o strategicznym charakterze. Bardzo
istotne, szczegdlnie w kwestiach dotyczacych srodowiska, jest wykorzystanie promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie podczerwieni.

Il. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamowienie obejmuje w szczegdblnosci:
1. Opracowanie ortofotomapy satelitarnej o zwiekszonej rozdzielczosci:

Opracowanie ortofotomapy satelitarnej o zwiekszonej rozdzielczosci oraz sezonowej
mozaiki dla obszaru catej Polski ze scen Sentinel-2 polega miedzy innymi na:

1.1. Klasyfikacji danych zrédtowych ich przetworzeniu oraz wykonaniu mozaiki

1.1.1. Do wykonania ortofotomapy satelitarnej i mozaiki sezonowej nalezy
wykorzysta¢ produkt L2A Sentinel-2. W przypadku checi wykorzystania produktu
L1C Sentinel-2 nalezy przygotowaé uzasadnienie dowodzace pozytywnego
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wptywy na jako$¢ przedmiotu zamédwienia wykorzystania produktu Level 1C oraz
planowanych do wykorzystania narzedzi, algorytméw wprowadzajacych
niezbedne korekty atmosferyczne. Wykorzystanie Produktu innego niz L2A
wymaga zgody Zamawiajgcego.

1.1.2. Finalne ortofotomapy powstang poprzez:

1.1.2.1. wykorzystanie wyselekcjonowanych Zrédtowych scen lub fragmentéw
scen (tiles 100km x 100km) Sentinel-2 zarejestrowanych pomiedzy od 1
kwietnia 2024 r., do 30 wrzesnia 2024 r.,

1.1.2.2. pozyskanie danych treningowych do przeszkolenia modelu sieci
neuronowej w celu zebrania charakterystyk spektralnych dla obszaru Polski,
celem pozyskania obiektéw, ktére nie sg widoczne na scenach Sentinel - 2 w
zrédtowe] rozdzielczosci. Jako dane treningowe nalezy wykorzystaé
wysokorozdzielcze sceny satelitarne pozyskane przez Wykonawce o
reprezentatywnym dla obszaru Polski rozmieszczeniu scen oraz zblizonej do
scen Sentinel-2 rozdzielczosci spektralnej
i radiometrycznej.

1.1.2.3. liczba pozyskanych préb wysokorozdzielczych scen satelitarnych
powinna by¢ uzasadniona przez Wykonawce w metodyce uwzgledniajacej
zréznicowane zagospodarowanie terendw i istniejgcej infrastruktury zasieg
obszaru, rozdzielczo$¢ przestrzenng oraz czestotliwos¢ aktualizacji scen
satelitarnych.

1.1.2.4. przetworzenie wyselekcjonowanych scen lub fragmentéw scen w celu
zwiekszenia rozdzielczosci co najmniej 4-krotnie w odniesieniu do
terenowego rozmiaru piksela ze scen Sentinel-2 przy wykorzystaniu
technologii bazujacej na algorytmach uczenia maszynowego,

1.1.2.5. automatyczne mozaikowanie przetworzonych scen,

1.1.2.6. jakiekolwiek odstepstwa od powyzej wskazanego okresu danych
zrédtowych wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamoéwienia wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego, przy czym dane zrédtowe nie mogg pochodzié
z lat wczesniejszych,

1.1.3. we wskazanym okresie dla kazdej sceny (rozktad tiles/scen wg. Rysunku Nr 1)
Sentinel-2 rejestrowanych jest ok. 40 zdjeé, wiec aby konncowy produkt byt jak
najwyzszej jakosci radiometrycznej nalezy do analiz wykorzysta¢ co najmniej 5
zdjec dla kazdej sceny ze wszystkich dostepnych we wskazanym okresie,
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Rysunek Nr 1. Rozktad scen Sentinel-2 na obszarze Polski

1.1.4. Dobédr sceniich fragmentéw powinien by¢ przeprowadzony wedtug ponizszych
kryteriow:

1.1.4.1. nalezy wykorzystac serie czasowe danych i zastosowac algorytmy oparte
na wygtadzaniu czasowym co oznacza, zgodnie ze specyfikg zamdwienia,
ktére co do zasady wymaga wykorzystania do wytworzenia ortofotomapy
i mozaiki szeregdw czasowych, czyli ciggu obserwacji powierzchni Ziemi
poczynajac od 1 kwietnia 2024 r., do 30 wrzesnia 2024 r., wybér spektralnie
i radiometrycznie najlepszych pikseli z serii czasowej zobrazowan Sentinel-2
wybranych w procesie automatycznym,

1.1.4.2. zastosowanie innej metody np. wybor danych spojnych radiometrycznie
musi by¢ poparte analizg efektywnosci tej metody jesli chodzi o jakos¢
produktu koncowego i czasu przetworzenia,

1.1.4.3. koncowy produkt powinien by¢ bezchmurny, a ewentualne poziom
zachmurzenia dla catego opracowania nie powinien przekroczy¢ 5% pod
warunkiem akceptacji takiej sytuacji przez Zamawiajacego,

1.1.4.4. sceny lub fragmenty scen sktadajgce sie na produkty koncowe
i spetniajgce warunek bezchmurnosci/dopuszczalnego zachmurzenia
powinny by¢ dobierane tak aby czas pomiedzy ich wykonaniem byt jak
najkroétszy,

1.1.4.5. koncowy produkt powinien by¢ jednolity radiometrycznie, nalezy
zastosowaé automatyczne algorytmy wygtadzania krawedzi na liniach
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mozaikowania jednak w taki sposéb, aby nie straci¢ jakosci i zawartych
w danych zrédtowych informacji,

1.1.5. Finalna ortofotomapa powinna by¢ wolna od:

1.1.5.1. wad obrazu zmniejszajgcych mozliwosé¢ interpretacyjna cech
zobrazowanego terenu,

1.1.5.2.  wad ciagtosci obrazu obiektéw liniowych potozonych na powierzchni
terenu, powodujgcego przesuniecie tresci ortofotomapy wieksze od 1,5
terenowego rozmiaru piksela,

1.1.5.3. wad skutkujgcych znieksztatconym obrazem i nierzeczywistym
potozeniem obiektéw w terenie, w tym przesunieé¢ i zmian ksztattéw
w szczegblnosci mostow, wiaduktow, ktadek.

1.2. Kontrola jakosci, korekcje geometryczne,

1.2.1. W celu kontroli jakosci koricowego opracowania, w zasiegu kazdej sceny
Sentinel-2 (patrz rozktad scen wg. Rysunku Nr 1 w pkt 1.1.3) nalezy wybraé okoto
10-15 roéwnomiernie roztozonych punktéw kontrolnych reprezentujacych
jednoznacznie identyfikowalne, sytuacyjne szczegdty terenowe odpowiadajace
doktadnoscia, zaktadanej doktadnosci finalnej ortofotomapy.

1.2.2. Wieksza ilo$¢ punktéw powinna by¢ wybrana w terenach gérskich lub obszarach
o wiekszych deniwelacjach.

1.2.3. Dla scen obejmujacych niewielkg powierzchnie dopuszczalne jest potaczenie
tych scen z sgsiadujgcymi i nastepnie wykonanie kontroli jakosci opracowania
w zasiegu obejmujacym dwie sceny.

1.2.4. Szczegbétowy rozktad i liczba punktéw kontrolnych zostanie uzgodniony
z Zamawiajacym.

1.2.5. Rekomendowanym zrédtem punktéw kontrolnych jest ortofotomapa lotnicza
dostepna w serwisie Geoportal lub réwniez dostepne w tym serwisie bazy danych
BDOT10k.

1.2.6. Sposodb przeprowadzenia kontroli jakosci oraz otrzymane wyniki powinny by¢
szczeg6towo opisane a dla obszaréw/scen/fragmentéw scen, dla ktérych btedy
przekroczg rozmiar terenowy 1,5 piksela konieczna bedzie korekta geometrii.
Korekta nie moze wptynaé negatywnie na miejsca taczenia poszczegdlnych scen
oraz na jakos¢ pozostatych fragmentéow mozaiki.

1.2.7. Obrazy poddane algorytmowi zwiekszenia rozdzielczosci powinny by¢ zblizone
wizualnie do obrazéw satelitarnych o podobnej natywnej rozdzielczosci, pod
wzgledem wartosci informacyjnej: czytelnosci detali, ostrosci krawedzi obiektéw,
wyrazistosci i ciggtosci obiektéw liniowych (typu drogi, rzeki, przecinki lesne),
widocznych tekstur na obszarach laséw, terenéw rolnych.
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2. Raport koncowy

W

IV.

ramach opracowania Raportu koncowego, Wykonawca przygotuje prezentacje
podsumowujaca realizacje przedmiotu umowy oraz dokument zawierajacy:

2.1.

2.2.

2.3.

24.

opisany w sposéb metodyczny proces realizacji przedmiotu umowy w tym

w szczegoblnosci:

2.1.1. opis wykorzystanych materiatéw Zrédtowych oraz danych referencyjnych
i treningowych wykorzystanych do opracowania produktéw,

2.1.2. wykaz wykonanych produktéw,

2.1.3. opis zastosowanych metod i algorytmdéw, wykonanych analiz i korekcji
radiometrycznych oraz geometrycznych,

2.1.4. opis metody zwiekszania rozdzielczosci scen zrédtowych,

2.1.5. dokumentacje zwigzang z procesem walidacji, analize doktadnosci,
rekomendacje i ewentualne podjete dziatania w zakresie korekcji geometrycznych,

2.1.6. informacje o problemach zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
z rekomendacjami dotyczacymi ich rozwigzywania.

Szczegdtowy zakres dokumentacji oraz jej tresé¢ bedzie przedmiotem uzgodnien

z Zamawiajacym.

Prezentacja podsumowujgca prace wykonane w ramach realizacji przedmiotu

zamOwienia zostanie przygotowana w formacie .ppt/.pptx. Prezentacja bedzie

zawiera¢ co najmniej: metodyke, opis sposobu realizacji zadan objetych Umowa

w szczegoélnosci proces zwiekszenia rozdzielczosci scen Zrodtowych, informacje o

danych wykorzystanych dla celéw realizacji przedmiotu zaméwienia oraz przyktadowe

zobrazowania dla réznych rejondéw Polski uwzgledniajgc  zréznicowane

zagospodarowanie terendw i istniejgcej infrastruktury.

Wykonawca przeprowadzi dla Zamawiajgcego prezentacje sposobu realizacji prac oraz

jej wynikéw w miejscu i terminie ustalonym przez strony nie pézniej jednak niz w dniu

zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia.

PRODUKT KONCOWY

Produktem koncowym realizacji umowy bedg ortofotomapy satelitarne o zwiekszonej
rozdzielczos$ci wraz z metodyks ich opracowania:

1. Ortofotomapa satelitarna o zwiekszonej rozdzielczos$ci w barwach rzeczywistych RGB (RGB
432), CIR (RGB 843) w formie jednolitej geometrycznie i radiometrycznie mozaiki
pokrywajaca obszar catej Polski bez podziatu na arkusze,

Ortofotomapy zostang przygotowane:

2.1
2.2.

23

z terenowym rozmiarem piksela nie wiekszym niz 2,5 m,

z zastosowaniem metod zwiekszania rozdzielczosci scen zrédtowych,

. Z buforem poza granicami Polski - 10 km,
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2.4. w uktadzie PL-1992 (EPSG 2180),
2.5. w formacie zapisu GeoTIFF, (2 pliki - z kompresjg LZW, bez kompresji),

2.6. z rozdzielczoscig radiometryczng 16 bitéw/piksel dla kazdego z zastosowanych
kanatéw barwnych,

2.7. z petng piramidg obrazowa opracowana z wykorzystaniem metody Gaussa,

3. Dlakazdego z produktow zostanie dotaczony plik wektorowy (gpkg oraz shp w uktadzie PL-
1992, EPSG:2180) z kodowaniem polskich znakéw Unicode w transformacji UTF-8,
zawierajacy zasiegi wykorzystanych scen lub wykorzystanych fragmentéw scen z datami
ich rejestraciji.

4. Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu wykorzystane sceny bedace przedmiotem
Zamowienia.

5. Raport kohcowy z wykonania prac objetych umowa.
V. DANE, MATERIALY | ZRODEA INFORMACJI

1. Do realizacji Zamoéwienia Wykonawca wykorzysta wszystkie niezbedne zZrédta informacji
i wiedzy, w tym w szczegdlnosci:

1.1. obowiazujgce przepisy prawa w obszarze objetym zamdwieniem,
1.2. opracowania, raporty i publikacje dotyczace przedmiotu zamdéwienia,

1.3. dane, produkty, algorytmy, aplikacje, biblioteki dotyczace klasyfikacji, zwiekszania
rozdzielczo$ci, mozaikowania oraz korekcji geometrycznych i radiometrycznych
wieloczasowych scen satelitarnych, dostepne na zasadzie otwartych licencji
o udokumentowanej efektywnosci z wiarygodnych zrédet lub z wtasnych opracowan,
prac badawczych czy doswiadczen produkcyjnych,

1.4. dla ortofotomapy satelitarnej - wysokorozdzielcze sceny satelitarne,
1.5. inne dane, ktére moga przyczynic sie do zwiekszenia jakosci opracowania.

2. Wszelkie niezbedne sceny satelitarne Sentinel-2 (produkty), dane referencyjne, dane
treningowe, dane do walidacji oraz inne dane z panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego istotne w procesie weryfikacji i ewentualnych korekcji geometrycznych
oraz dane dotyczace granic kraju, Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie,

3. Pozyskanie wysokorozdzielczych danych treningowych lezy po stronie Wykonawcy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

Podczas realizacji Umowy Wykonawca bedzie S$cisle wspdtpracowat z osobami
odpowiedzialnymi za realizacje Umowy po stronie Zamawiajgcego.

Realizacja Zamoéwienia odbywa sie na zasadach i w zakresie przedstawionym w SIWZ wraz
z zatgcznikami w tym w szczegdlnosci Umowie,

Przekazywanie wynikéw prac odbywac sie bedzie w formie elektronicznej.

Zadania wymagajace bezposredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiajagcego beda
realizowane przez Wykonawce w siedzibie Zamawiajgcego lub w formie spotkan zdalnych,
oraz w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego, okreslonych potrzebami
Zamawiajacego,

Zadania niewymagajace bezposredniego kontaktu z przedstawicielami Zamawiajacego
moga by¢ realizowane przez Wykonawce w jego siedzibie.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych dziatan:

6.1. Udzielania na zadanie Zamawiajacego kazdorazowo petnej informacji na temat stanu
realizacji Umowy i przekazania wskazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw oraz
informacji zwigzanych z realizowang Umowa,

6.2. Zapoznania sie z materiatami i przepisami niezbednymi do poprawnej realizacji Umowy,
w tym w szczegdlnosci z:

6.2.1. informacjami, materiatami, dokumentami krajowymi i europejskimi dotyczacymi
wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania danych,

6.2.2. obowigzujacymi przepisami zwigzanymi zaréwno ze sprawami formalno-
organizacyjnymi jak i merytorycznymi, realizowanej ustugi i uwzglednienia ich
w biezacych dziataniach.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo miedzy innymi do:
7.1. organizowania spotkan roboczych w formie i terminie ustalonym przez Zamawiajacego,
7.2. zgtaszania uwag i proponowania zmian na kazdym etapie realizacji Umowy,

7.3. zadania od Wykonawcy przedstawiania wynikéw prac czastkowych dotyczacych
realizowanej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytycznych okreslonych na stronie
https://www.gov.pl/web/planodbudowy/strategia-promocji-i-informacji-kpo dotyczacych
zasad promocji i oznakowania projektéw realizowanych w ramach Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, w tym w szczegdélnosci zgodnie z wymogami
zawartymi w dokumentach pod nazwa: ,Strategia Promocji i Informacji Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci” oraz ,Ksiega identyfikacji wizualnej Krajowego Planu
Odbudowy”.
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9. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wytyczne dotyczace identyfikacji wizualnej Polskiej
Agencji Kosmicznej niezwtocznie po podpisaniu umowy.

10. Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym szczegbétowy sposéb realizacji wytycznych
w zakresie informacji i promocji.

VIL. HARMONOGRAM

1. Wykonawca realizuje zamdéwienie w etapach oraz terminach okreslonych w Tabeli Nr 2.

Etap 1. Przygotowanie metodyki opracowania ortofotomapy satelitarnej o zwiekszonej
rozdzielczosci.

Wykonawca w Etapie | przegotuje metodyke zgodnie z zapisami Rozdziatu Il1.1.

Zamawiajacy do przekazanych przez Wykonawce wynikéw Etapu 1 zgtosi uwagi lub
zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiajgcy wskaze termin na whniesienie uwag nie
krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania uwag Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do uwzglednienia uwag Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie.

Etap 2. Wykonanie ortofotomapy satelitarnej o zwiekszonej rozdzielczosci.
Wynikiem pracy w ramach Etapu 2 bedzie Produkt:

1. Ortofotomapa satelitarna o zwiekszonej rozdzielczosci w barwach rzeczywistych RGB (RGB
432), CIR (RGB 843).

Zamawiajacy do przekazanych przez Wykonawce wynikéw Etapu 2 zgtosi uwagi lub
zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiajagcy wskaze termin na wniesienie uwag nie
krétszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia uwag Zamawiajacego w wyznaczonym terminie.

Etap 3. Opracowanie Raportu koncowego.

Zadaniem Wykonawcy w Etapie 3 jest opracowanie Raportu koncowego podsumowujgcego
wykonang prace wraz z rekomendacjami na dalsze dziatania oraz prezentacja. Raport koricowy
zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu w ramach procedury Odbioru w postaci dokumentu
oraz prezentacji multimedialnej.

Zamawiajacy do przekazanych przez Wykonawce wynikow Etapu 3 zgtosi uwagi lub
zaakceptuje przedstawiony Produkt. Zamawiajacy wskaze termin na wniesienie uwag nie
krotszy niz 3 dni robocze od dnia przekazania uwag. Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia uwag Zamawiajgcego.
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Tabela Nr 2. Harmonogram realizacji Zaméwienia.

Lp. | Etap Nazwa Termin realizacji
(w liczbie tygodni od
dnia podpisania
umowy)

1. 1 Przygotowanie metodyki opracowania ortofotomapy
satelitarnej o zwiekszonej rozdzielczosci 10

2 2 Wykonanie ortofotomapy satelitarnej o zwiekszonej 15
rozdzielczosci

3 3 Raport koncowy 16
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