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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZĘŚĆ OGÓLNA  - STO

I - CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

-Nazwa  inwestycji:

Wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

-Adres inwestycji:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom

-Nazwa i adres zamawiającego:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom

Dane kontaktowe:

telefon:   (48) 385 60 00
fax   (48) 385 60 01
e-mail   rdlp@radom.lasy.gov.pl

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

   - Zestawienie obiektów:

Prace w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej  przewidziane są na dachu
budynku RDLP w Radomiu przy ul.25 Czerwca 68

mailto:urzad@grojecmiasto.pl
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-Zakres i rodzaj robót budowlanych:

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu
przeprowadzenie robót montażowych instalacji fotowoltaicznej  przewidziane są na dachu
budynku RDLP w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku
z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej.

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

1. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej w rejonie montażu instalacji
fotowoltaicznych

2. Wykonanie dodatkowego pokrycia dachu na połaciach dachu z instalacją fotowoltaiczną

3. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu technicznym na strychu budynku

1.4.Informacje o terenie budowy

-Organizacja robót budowlanych:

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym
w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje:
dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia pracowników
i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych wcześniej
przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

-Ochrona środowiska:

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza jego
terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i
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otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót
budowlanych.

-Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia pracy personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie
w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca przed przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru
oświadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie
od nagłych zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie
warunków bhp i ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami
ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie
budowy muszą posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym
zaświadczeniem. Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem
i na własny koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa
pisemne oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych
przy realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie całego placu budowy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty realizacji robót albo przez personel
Wykonawcy. Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł
zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robót
objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren przekazany pod
organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany pierwotnego.

-Warunki dotyczące organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie budowy.

Wykonawca jest zoobowiązany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
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b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i
elementów budowlanych,

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w
okresie wywozu odpadów budowlanych.

-Zabezpieczenie chodników i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz ustali
go z inspektorem nadzoru.

1.5.Nazwa i kody

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):

Grupa: CPV NAZWA

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria:

45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej

453111001 Instalacje odgromowe

45331210-1 Instalowanie systemów wentylacji

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze
zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
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robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków
jego zastosowania i użycia.

-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz niżej: hasło
Wspólny Słownik Zamówień.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór nad budową
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”,
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.

-Obmiar robót-pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót,
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót
ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji,
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest
traktowany jako “odbiór końcowy”

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też”
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i ewentualnie terenów
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych w
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kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty
stopień scalenia robót.

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, stosowanie kodów
CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.

II WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas
wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane
o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w art.5
ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie
oznaczonych posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności,
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
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wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry
techniczne tego materiału.

2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca zapewni
właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe miejsca
składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów
konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodności.

2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i
kosztową.

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz
urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.

III WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji
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technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń w
specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu
mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    i
niedopuszczone do realizacji robót.

IV WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan
i jakość transportowanych materiałów.
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej
specyfikacji technicznej

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów,
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą
określone w projekcie organizacji robót.

4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, żurawie i inne.) wymaga
szczególnej staranności przy realizacji robót .

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu
organizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
.
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy
i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi
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wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

VI OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy
należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania
pt. Program zapewnienia jakości.
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.
1. część ogólna określa
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek,
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych
robót,
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość badań
zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań.
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.

6.2.Pobieranie próbek
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
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pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru
inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie
zapewnienia jakości.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w
tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie
przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości,
o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób przez niego zaakceptowany.

6.5.Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy, zgodnie z zapisami Prawo budowlane,
obejmuje:
• dziennik budowy,
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
• książkę obmiarów robót,
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom
uprawnionych organów.

VII WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych:
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót
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powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym.
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno
nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających,
robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową
obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach
podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta
umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii
osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla
kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się
dokładność do dwóch znaków po przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w
należytym stanie przez cały okres trwania robót.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót
ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

VIII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbiorów
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór
ostateczny (pogwarancyjny).
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Zasady odbiorów robót określa umowa.

8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.Odbiór końcowy
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i
ustalić nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją
techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie.

8.4.Odbiór po okresie rękojmi
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia
usunięcia tych wad,
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
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8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBÓT
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą
umową.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowej:

1. MGProjekt Małgorzata Szpindor,
Radom ul. Kurpiowska 19/1,
tel.509294079      biuro@mgprojekt.radom.pl

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu,   e-mailem,

mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Bóżnicza 3/27
tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 poz.
45)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 215)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1966 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 699 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r.  poz. 2556 z
poźn. zm.)

mailto:nowakowski.architekt@wp.pl
file://W:/Lasy Panstwowe/PT-IE-PV/STWiOR RDLP PV/javascript:;
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.
U. z 2021 poz. 2454)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne jakim
powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1225)
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA - SST

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

-Nazwa  inwestycji:

Wykonanie i odbiór robót budowlanych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej
na dachu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.

-Adres inwestycji:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom

-Nazwa i adres zamawiającego:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom

Dane kontaktowe:

telefon:   (48) 385 60 00
fax   (48) 385 60 01
e-mail   rdlp@radom.lasy.gov.pl

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu
przeprowadzenie robót montażowych instalacji fotowoltaicznej  99kWp przewidziane są na dachu
budynku RDLP w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68 zgodnych z dokumentacją projektową.

mailto:urzad@grojecmiasto.pl
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-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną

mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1
tel. 509294079, biuro@mgprojekt.radom.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową

mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1
tel. 509294079, biuro@mgprojekt.radom.pl

SST 01 Wymagania ogólne

SST 02 Wymagania szczegółowe

45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej

453111001 Instalacje odgromowe

45331210-1 Instalowanie systemów wentylacji

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował:
mgr inż. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

.......................................................................................................................................

(podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej - mgr inż. Marian Szpindor)

-Data opracowania specyfikacji – maj  2023r.
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SST 01 WYMAGANIA OGÓLNE

Warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wewnętrznych i
zewnętrznych, ochrony od porażeń, ochrony przepięciowej w budynkach użyteczności publicznej, w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 i istniejącą siecią energetyczną zastosowano układ sieci TN-C-S .
Cała instalacja strony AC w instalacji fotowoltaicznej musi być wykonana w układzie TN-S.
Przewody ochronne, uziemienia, połączeń wyrównawczych muszą być oznaczone na zielono-żółto.
Barwa zielono-żółta może służyć jedynie do oznaczania i identyfikacji przewodów przeznaczonych
do ochrony przeciw porażeniowej. Zaleca się , aby oznaczenie  tymi barwami  był oznaczony cały
przewód na  całej montowanej  długości, jeżeli jest to technicznie niemożliwe  oznaczenia muszą
się znajdować we wszystkich możliwych miejscach widocznych.

Wszystkie materiały służące do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody, osprzęt,
aparatura i urządzenia posiadały certyfikaty, świadectwa dopuszczające w budownictwie i
urządzenia oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia ciągi instalacyjne muszą być
tak wykonane, aby istniało ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniały dostęp dla przeglądów i
konserwacji.  Wszystkie instalacje muszą zapewniać ciągły przesył energii elektrycznej o
właściwych  parametrach technicznych, stosownie   dla   potrzeb   remizo-świetlicy.  Należy przy
wykonywaniu instalacji i ciągów instalacyjnych zapewnić bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasy
przewodów należy wykonywać w liniach prostych, i równoległych do krawędzi ścian i stropów.

Cała instalacja zaprojektowana została przewodami miedzianymi.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały,
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz
sam rodzaj instalacji.
W instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano następującą ochronę;
-ochrona od porażeń prądem elektrycznym
-ochronę od przeciążeń i zwarć
-ochronę od oddziaływania cieplnego
-ochronę od zwarć doziemnych
-ochronę od przepięć
-ochronę odgromową
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SST.02 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Przed przystąpieniem do robót montażowych zapoznać się z dokumentacją.
l/ Przygotować niezbędne materiały i osprzęt
2/ wytyczyć trasy instalacji
3/ wykonać niezbędne przepusty umożliwiające montaż instalacji.

Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami.
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione
przed uszkodzeniami.
- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,
- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp. Rury należy układać w bruzdach uprzednio wykutych i odpowiednio
w nich mocowane.
Łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego złączek lub przez
kielichowanie. Rury nie mogą być narażone na naprężenia mechaniczne. Przed przystąpieniem do
wciągania przewodów w rury osłonowe należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość
wykonanego orurowania.
Wciąganie przewodów wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Przewody na
całej długości odcinka rury nie mogą  mieć połączeń w rurze. Przewody muszą być ułożone
swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy
wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. Podejścia do urządzeń
technologicznych w rurkach instalacyjnych mocowanych do ściany i podłoża za pomocą kołków
rozporowych.
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie
i osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego
pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu
dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne
będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich
zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz
aparatach za pomocą dławików.
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Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy
zewnętrznej przewodu lub kabla.
Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich
uszczelnień.
W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody,
a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia
należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inżyniera.
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą oczek,
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki
metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych.
W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.
Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji
odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać przewodami
kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub
przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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SST.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  KOD CPV 45310000-9

1.WSTĘP.
Nazwa zadania została ujęta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robót w obiekcie SST I – „Część
ogólna”
2. MATERIAŁY

Do wykonania instalacji elektrycznych użyteczności publicznej należy stosować przewody, kable, sprzęt
i o sprzęt oraz aparaturę i urządzenia posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent:

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
określonego systemu oceny zgodności
- wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak;
przepisy  dotyczące  wymagań  zasadniczych,  zharmonizowane  normy,  normy
opublikowane   przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy
krajowe      opracowane      z      uwzględnieniem     przepisów      bezpieczeństwa
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.
- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi

przepisami
Wprowadzono także wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności
z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach.
Zastosowanie innych wyrobów jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyczącym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostałe wymagania dotyczące
stosowania materiałów zostały omówione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót w obiekcie –
„Wymagania ogólne”.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi dla
konkretnych rodzajów robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub kontraktu mogą być
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robót.
W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych
materiałów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Szczegółowe   wymagania   w    zakresie    wykonywania   instalacji    elektrycznych przedstawione
zastały w SST01 „Wymagania Ogólne” i SST02 „Wymagania szczegółowe”

6. KONTROLA JAKOŚCI

Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST-6 - Odbiory instalacji i
niezbędne protokoły.

7. OBMIAR ROBÓT
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej
i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót
inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy
podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po
przecinku.
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty objęte niniejsza Specyfikacją podlegają odbiorowi końcowemu na podstawie wyników
przeprowadzonych prób, badań , pomiarów i oceny wizualnej.

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących - zasady płatności ustala Umowa
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
-PN-IEC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami

atmosferycznymi i łączeniowymi.
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- PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa - Ochrona przed spadkiem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo - zastosowanie środków ochrony zapewniających

bezpieczeństwo - Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -

Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów

zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -

Ochrona przeciwpożarowa

- PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie -  Obciążalność prądowa długotrwała

przewodów

- PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączania

izolacyjnego i łączenia

- PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody

- PN-901 E-05029.      - Kod do oznaczania barw.

- PN-921 E-05031.      - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z

punktu widzenia ochrony przed porażeniem elektrycznym.

- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP.
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SST2 . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA  FOTOWOLTAICZNA  KOD CPV 09331200-0

1.WSTĘP.

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania robót w obiekcie STO I  -„Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Szczegółowe wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót „Wymagania
Ogólne".
2.1 Należy zastosować panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nominalnej min 550
Wp. Panele powinny być odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji.
Panele fotowoltaiczne powinny zapewnić uzyski energetyczne zarówno w bezpośrednim świetle
słonecznym jak również w świetle rozproszonym, a ich sprawność nie powinna być mniejsza
niż 21,0 %. W instalacji fotowoltaicznej można zastosować panele fotowoltaiczne o
parametrach równoważnych lub lepszych uwzględniając uwagi dokumentacji projektowej.

Panele fotowoltaiczne muszą posiadać solidną i trwałą konstrukcję oraz być odporne na
znaczne obciążenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechować się następującymi
gwarancjami i certyfikatami:

- Min 12 lat gwarancji n produkt
- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (80% mocy po 25 latach)
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Charakterystyki elektryczne
STC Moc Pmp (W) 550
Napięcie jałowe Voc (V) 49,62
Prąd zwarcia Isc (A) 14,03
Max. Napięcie zasilania Vtt (V) 40,90
Max. Prąd Itt (A) 13,45

Współczynnik temperatury
Współczynnik temperaturowy Isc + 0,048 /oC
Współczynnik temperaturowy Voc - 0,28 %/oC
Współczynnik temperaturowy Pmp - 0,35 %/oC

2.2 Przewody
Panele fotowoltaiczne należy połączyć zgodnie z parametrami zastosowanych inwerterów

za pomocą specjalistycznych przewodów o przekroju 6 mm2. Na końcach każdego kabla
solarnego należy zamontować końcówki dedykowane do przewodów fotowoltaicznych typu
MC-4.

2.3 Inwertery
Moduły fotowoltaiczne dostarczają prąd stały natomiast przemiennik częstotliwości (inwerter)
przekształca prąd stały na zgodny z siecią prąd przemienny ‐ z możliwie wysoką wydajnością.
Przemiennik częstotliwości stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowując
w ten sposób instalację do dynamicznych warunków pogodowych i nasłonecznienia. Przemiennik
częstotliwości wyposażony jest w funkcję ENS, która odpowiada za połączenie, które bezpiecznie
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oddziela instalację fotowoltaiczną od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy niej.
Inwertery współpracują z optymalizatorami mocy 1100W do których przyłaczane są po 2 panele
PV. Ochronniki przepięciowe w przemienniku częstotliwości chronią moduły i elektronikę przed
szkodliwym przepięciem.
Jako przemienniki częstotliwości przewidziano  inwertery AC/DC o mocy:
1. 50kW - system PV nr 1.
2. 50kW - system PV nr 2

Inwertery powinny charakteryzować się podstawowymi parametrami:

Parametry Inwertera 50 kW
Stronn DC
Liczba łańcuchów 3
Max.prąd wejściowy 74A
Max. napięciewej. 1000V
Znamionowe napięcie wej. 750V
Użyteczny zakres napięć 200-800V
Napięcie rozpoczęcia pracy 200V
Max.moc generatora PV 50kWp

Parametry Inwertera 50kW
Stronn AC
Moc znamionowa 50kW
Max. moc wyjściowa 50kW
Max.prąd wyjściowy 76
Częstotliwość 50Hz
Max.moc generatora PV 67,5kWp

Inwertery muszą być przystosowane do pracy na zewnątrz, stopień ochrony min.IP65

2.3 System monitoringu i zarządzania instalacją fotowoltaiczną.

Minimalne funkcje, jakie powinien spełniać system:
1. Wyświetlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.

 2. Komunikacja:
- możliwość komunikacji z przetwornicą w celu wizualizacji procesu produkcji energii,
- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniający dostęp przez Internet,
- monitoring, optymalizacja oraz zarządzanie własną konsumpcją,
- możliwość stałej regulacji mocy biernej na inwerterach - monitoring falowników.

 2.3. Wizualizacja:
Wyświetlanie następujących parametrów:
- aktualna produkcja energii elektrycznej,
- ilość wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesiącu, w dniu,

wykres wartości chwilowych),
- ilość zaoszczędzonych zł.,
- poziom zaoszczędzonej emisji CO2,
- monitoring parametrów wskaźników jakości zasilania,
- możliwość generowania raportów.
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Po uruchomieniu systemu należy przeszkolić użytkownika w zakresie obsługi instalacji
fotowoltaicznej.

     2.4 Konstrukcja montażowa
Konstrukcję montażową należy mocować do systemu prętow gwintowanych M10 ze stali

nierdzewnej wklejanych w wykonane otwory w żelbetowym dachu za pomoca kotew
chemicznych,  równolegle do dłuższej krawędzi dachu z nachyleniem 0o (pochylenie dachu ok
8o). Na zamontowanych prętach mocować aluminiowe profile za pomocą dedykowanych
adapterów i śrub montazowych. Dolna krawędź każdego panela powinna być na wysokości
min. 15cm nad dachem. Każdy panel musi być podparty w 3 miejscach.

Przed przystąpieniem do prac odłączyć wszystkie tablice elektryczne spod napięcia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczyć. Wewnątrz tablicy trwale przymocować
schemat ideowy rozdzielnicy.

     2.5 Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej PGE

Projektowaną instalację przyłaczyć do sieci dystrybucyjnej Operato za pomocą
dedykowanej rozdzielnicy przyłaczeniowej RPV-NN zlokalizowanej w pomieszczeniu
rozdzielnicy głównej RGNN w Piwnicy budynku.

Rozdzielnica w obudowie szafowej, metalowej, stojącej wyposażona w aparaty jak na
schematach w dokumentacji projektowe.

Należy wykonać również tablicę pomiarową zgodnie ze schematami wraz z wymianą
przekładników pomiarowych.

3. SPRZĘT
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie
"Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostały w SST 01 „ Wymagania ogólne".
Wymagania  szczegółowe   przedstawione zostały w SST 02    „Wymagania szczegółowe".

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.
Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogów instalacji PV.
Odporny na promienie UV oraz wysoką temperaturę. Przekrój kabla – 6-10mm². Trasy kablowe na
dachu prowadzić w korytach metalowych ocynkowanych przystosowanych do układania na
zewnątrz.
Do łączenia modułów należy stosować kable jednożyłowe giętkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodów stosować systemowe akcesoria
łączeniowe - dławiki, złącza, wtyki, itp. Stosowane przewody muszą spełniać następujące
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wymagania: - temperatura pracy od -40°C do+120°C, - odporność na promieniowanie UV i ozon, -
odporność na środowisko kwaśne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).
Po stronie DC łańcuchy ogniw wprowadzać do dedykowanych skrzynek RPV-DC1/2
wyposażonych zgodnie z dokumentacją projektową. Skrzynki PV w obudowach izolacyjnych.
Po stronie AC stosować przewody wielożyłowe miedziane w układzie TN-S w izolacji i osłonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodów dobrać zgodnie z dokumentacją projektową.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.
5.2.1. Moduły PV montować na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcją montażu producenta. Do mocowania wykorzystać wsporniki oraz łączniki zgodnie z
dokumentacją projektową i instrukcją montażu producenta. Połączenia elektryczne wykonać
przewodem odpornym na promienie UV. Do połączeń wykorzystać łączniki wtykowe. Właściwie
oznaczyć polaryzację strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. Należy zachować
szczególną uwagę podczas montażu na powierzchnię modułów PV, aby nie uległa porysowaniu. W
przypadku ochrony powierzchni modułów za pomocą folii ochronnej, folię należy usunąć po
zamontowaniu i podłączeniu modułów. Nachylenie i położenie paneli powinno być umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szerokości geograficznej na której będzie znajdowała się
siłownia fotowoltaiczna. W momencie montażu panele nie mogą być starsze niż jeden rok od daty
wyprodukowania i posiadać indywidualne oznakowanie pozwalające na identyfikację (nr seryjny).

Przy montażu optymalizatorów zanotować numer i lokalizację otymalizatora w celu wprowadzenia
jego lokalizacji do oprogramowania wizualizującego.

5.2.2. Przemiennik częstotliwości.
Montaż i podłączenie przetwornic zarówno po stronie DC, jak i AC wykonać ściśle według
instrukcji producenta. Łączna moc przetwornic nie może być niższa niż moc znamionowa całej
instalacji PV. Przetwornice umieścić w w pomieszczeniu technicznym obok rozdzielnicy
RPV_AC1/2.  Połączenie od inwertera do rozdzielni głównej wykonać zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowej.

5.2.3. Środki dodatkowej ochrony od porażeń.
Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zapewni:

 - zachowanie odległości izolacyjnych,
 - izolacja robocza,
 - samoczynne wyłączenie w układzie sieciowym.

5.2.4. Instalacja połączeń wyrównawczych.
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny,
należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia
wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
części przewodzących, jednocześnie dostępnych) . Elementem wyrównującym potencjały jest
przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc
przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze
główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku . Do głównej szyny uziemiającej
podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego
punktu - głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności dokonania połączenia
bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki.

5.2.5 Konstrukcja wsporcza, montażowa.
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Ogniwa fotowoltaiczne montować na konstrukcji wsporczejjak w pkt.2.4 Konstrukcja wsporcza
powinna zostać wypoziomowana tak, aby zamontowane moduły PV tworzyły jednorodną
płaszczyzną. Miejsce mocowania prętów gwintowanych w w płycie stropowej skutecznie
uszczelnić przed wnikaniem wilgoci.

5.2.6 System Pożarowego Wyłączenia Siłowni Fotowoltaicznej
Należy zainstalować na dachu system wyłączenia pożarowego siłowni współpracujący z
Wyłącznikiem Pożarowym Prądu budynku /wg oddzielnego opracowania/.
Projektuje się przeciwpożarowy wyłącznik instalacji fotowoltaicznej zapewniający bezpieczne
prowadzenie akcji gaśniczej oraz serwisowanie dzięki odcięciu dopływu energii z instalacji poprzez
bocznikowanie i zwarcie galwaniczne każdego panelu z osobna za pomocą optymalizatora.
Optymalizatory montowane przy każdym panelu PV.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej
wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST6 - Odbiory instalacji i
niezbędne protokoły.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO
"-Wymagania Ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO -
'Wymagania Ogólne'

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostały podane w SST 1 pkt.10
„PRZEPISY ZWIĄZANE”

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

2. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych3. 

PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia4. 

PN-EN 61173:2002
Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej --
Przewodnik

5. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001

1.WSTĘP.
Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne”
Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji odgromowych przedstawione zostały w
SST 01 „ Wymagania ogólne"

2.MATERIAŁY
Ogólne wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót ' Wymagania
Ogólne" .
Do wykonania projektowanej instalacji odgromowej należy użyć:
- drut odgromowy FeZn fi 8mm
- bednarka FeZn 20x3mm
- uchwyty odstępowe lub system naciągowy
- złącza rynnowe
- złącza krzyżowe
- złącza kontrolne
- bednarka FeZn 25x4

3. SPRZĘT
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji fotowoltaicznej istniejąca instalację odgromowa
zdemontować /w polach PV/.

Instalacja odgromowa w części projektowanej składa się z:
- zwodów poziomych na uchwytach odstępowych mocowanych do powierzchni dachu lub w formie

naciągowej
- przewodów odprowadzających - istniejące
- przewodów uziemiających - istniejące
- uziomów sztucznych poziomych FeZn 25x4mm - istniejące
- zacisków kontrolnych - istniejące

Istniejące zbędne mocowania, wsporniki, haki i uchwyty należy usunąć, a miejsca po ich
usunięciu wypełnić zaprawą cementowo wapienną.
Zwody poziome:

· druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za
pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia
prostującego.

· zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników
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odstępowych przyklejanych w otulinie PCV lub w formie naciągowej.
· układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne ze stanem istniejącym oraz normami

PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-
4:2011, PN-HD 60364-4-443:2016-03.

· zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać
wzdłuż krawędzi dachu.

· wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu
należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na
powierzchni dachu.

· zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może
być mniejszy niż 10 cm ). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować
kompensację.

· do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z
normami.

· przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem.

Do ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu zastosować zwody poziome instalowanych w
odstępach izolacyjnych od paneli PV oraz w formie masztów odgromowych h=3m montowanych w
miejscach jak w dokumentacji projektowej.
Do zwodów poziomych łaczyć wszystkie zwody na kominach oraz obróbki metalowe na dachu.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej
wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 6 –„Odbiory
instalacji i niezbędne protokoły”.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej   wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie SST2
– „Odbiory instalacji i wymagane protokoły”

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych przy instalacjach odgromowych:

- PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-IEC 62305 – Instalacje odgromowe
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE  SYSTEMÓW WENTYLACJI KOD CPV 45331210-1

1.WSTĘP

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

Warunki podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
Do budowy systemu wentylacji należy użyć:
- wentylator wyciągowy dachowy 0.154kW/0,9A, 230V AC, z wbudowanym wyłącznikiem
remontowym
- transformatorowy regulator obrótów z możliwościa pracy w cyklu automatycznym (sterowanie
temperaturowe)
- termostat ze stykiem przełącznym NO/NC
- cokół do montażu wentylatora
- tłumik
- czerpnia okienna
- kratka nawiewna
- kanał okrągły „SPIRO” 250mm
- skrzynka zasilająco-sterująca z wyposażeniem
- sygnalizator akustyczny przekroczenia temperatury w pom.technicznym
- ościeżnica metalowa i drzwi płytowe do montazu w pomieszczeniu technicznym
- żaluzje okienne z napędem ręcznym do montazu we wszystkich oknach pom.technicznego

3. SPRZĘT
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

4. TRANSPORT
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie
" Wymagania Ogólne" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.

5.2 Wykonywanie przewodów wentylacyjnych.

§ Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał
powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
pokryć ochronnych(np. ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym
podobnych wad.

§ Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
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§ Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN -
B - 76001.

§ Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać
wymaganiom normy PN
– B – 03434.

§ Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom
normy PN – B
– 76002.

5.3 Montaż przewodów wentylacyjnych i urządzeń.

§ Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w
odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W
przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 50
mm.

§ Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których
wymiary są od
50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów z izolacją.
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub
innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

§ Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród.

§ Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na
korozję w miejscu zamontowania.

§ Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

§ Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie
sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności aerodynamiczne i
nienaruszalność konstrukcji.

§ Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obciążenia.

§ Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji.

Wentylator

§ Urządzenie winno być montowane zgodnie z instrukcją montażu producenta
§ Sposób zamocowania wentylatora wyciągowegopowinien zabezpieczać przed

przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez montaż na ramach nośnych
stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów
gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników elastycznych.

§ Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z
wymiarami i kształtem otworów wentylatora.

§ Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 £ L £ 250 mm .
§ Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał

kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora
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nie były przenoszone na instalację.

Nawiewniki, wywiewniki.

§ Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez
luzów, ale zmożliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być
utrzymywane w sposób trwały.

§ Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i
szczelny.

§ Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy
prowadzić jaknajkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

§ W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za
pomocą przewodówelastycznych nie należy:
· zgniatać tych przewodów,
· stosować przewodów dłuższych niż 5 m.

§ Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną
obsługę,konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody.

§ Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac
budowlanych.

§ Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być
zamontowane w pozycjicałkowicie otwartej.

5.4 Roboty budowlano-konstrukcyjne
§ czerpnię należy należy zamontować w istniejącym oknie na strychu budynku
§ wykonać przebicie po wentylator dachowy i  wykonać niezbędną obróbkę

uzupełniającą
§ kanał od czerpni do pom.technicznego podwiesić do stropu betonowego
§ powyższe roboty należy prowadzić prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych” pod nadzorem osoby
uprawnionej. W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robót wątpliwości lub
problemów należy skontaktować się z projektantem.

§ należy wykonać konstrukcję nośną pod jednostkę wentylacyjną, konstrukcję
wykonać ze stali i zabezpieczyć antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej
wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”.
Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 6 –„Odbiory
instalacji i niezbędne protokoły”.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej   wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie SST2
– „Odbiory instalacji i wymagane protokoły”
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9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek
wentylacyjnychblaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność.

Wymagania i badaniaPN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdział

powietrza. Metody pomiaru strumienia

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne.
Wymagania i badaniaprzy odbiorze.
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA
WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH CPV 45261210-9
KŁADZENIE DACHÓW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7
NAPRAWA DACHÓW CPV 45261910-6

1.WSTĘP

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji Technicznej
Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby
Budowlane:

nowe i nieużywane;
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane;
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;
zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje o źródle
produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych przewidzianych do realizacji Robót, które winny
być właściwie oznaczone, posiadające znak unijny CE, certyfikat zgodności, deklarację zgodności
z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.

Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dozatwierdzenia
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i
próbki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie Materiałów określonych w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robót.

Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały nieodpowiadające   wymaganiom   zostaną   przez   Wykonawcę   wywiezione z
terenu budowy.
Każdy element robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów.
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Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na terenie
budowy.
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane imagazynowane
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.

Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Składowane
materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych Materiałów, konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane materiałyi
zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia robót do daty
odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie utrzymywać Materiały do czasu końcowego odbioru w należytym
stanie.

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów.
§ Papa termozgrzewalna nawierzchniowa::

· na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronna powłoką z masy asfaltowej;
· grubość – minimum 5,2 mm (-0 / +0,2) BEZ ODCHYŁEK UJEMNYCH;
· gramatura minimum 250g/m2;
· właściwości mechaniczne przy rozciąganiu – maksymalna siła rozciągająca –

kierunek wzdłuż – 950 N/50 mm i kierunek w poprzek – 750 N/50 mm;
· gęstość w niskiej temperaturze – -25ºC.

Wariantowe stosowanie materiałów.
Przewiduje się możliwość zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju
materiału. Wykonawca o ewentualnym wyborze materiału zamiennego powiadomi
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, i uzyska ich akceptacje. Materiał zamienny nie może
mieć gorszych parametrów niż przed zamianą.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez zgody
Zamawiającego.

ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE.
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem, jakości, kartami
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi.
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i
zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniemnależy
je poddać stosownym badaniom.

3. SPRZĘT.
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i
wyładunku materiałów.
Roboty dekarskie można wykonać przy użyciu szczotek wałków i specjalistycznych
palników.
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania
robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów a także na stan
środowiska naturalnego na terenie objętym zadanie.
Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju przewożonych
materiałów.
Przy transporcie należy przestrzegać aktualnych przepisów bezpieczeństwa i higienypracy,
a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – aktualnych przepisów dotyczących
ręcznego przenoszenia ciężarów.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach
obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

Materiały składowane na powierzchni dachu należy rozłożyć równomiernie na całej
powierzchni. Niedopuszczalne jest złożenie materiałów w jednym punkcie co
spowodować może naruszenie konstrukcji dachu a nawet jego zarwanie i w
konsekwencji katastrofę budowlaną.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1 Wymagania ogólne.
Roboty muszą być wykonywane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących
polskich przepisów norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszej Specyfikacji
Technicznej jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich zastosowania.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram robót. Roboty
należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie
jednostek Zamawiającego.
Przy wykonywaniu prac związanych z remontem pokryć dachowych temperatura
zewnętrzna nie powinna być niższa niż +5°C

5.2 Wymagania szczegółowe.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty budowlane.
5.2.1 Pokrycia z papy termozgrzewalnej.

a) Reperacja istniejącego pokrycia papowego.



STWiOR - Instalacja fotowoltaiczna na budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Radomiu

38

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń jak np.
mech, kurz czy luźnej posypki. Pęcherze naciąć, podsuszyć palnikiem i podkleić.
Fałdy pap ściąć lub naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności podłoża zniwelować
poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podkładowych.

Wykonanie warstwy wierzchniej:
a. do wykonania pokryć dachowych można przystąpić po zakończeniu robót

budowlanych wykonanych na powierzchni połaci z wyjątkiem robót, które
ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania
pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu.

b. papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywanaw
temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i
ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia
się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa
może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

c. na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami
równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% pasami
prostopadłymi do okapu.

d. wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną
przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach
papowych funkcje tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie.

e. papę należy zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o
szerokości pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie
nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na
szerokość 12-15 cm. Na szerokości planowanego zakładu czołowego
posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać palnikiem i lekko wcisnąć
szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie
właściwego sklejenia pap w złączu.

f. obróbki elementów występujących na dachu (połączenia płaszczyzny
poziomej z pionową) należy wykonać z zastosowaniem listewdociskowych.

g. pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i
płaszczyznach, w których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sąsiednim budynkiem;

5.2.2 Czapy i wywiewki stalowe.
Istniejące czapy i wywiewki stalowe należy oczyścić mechanicznie z
zanieczyszczeń i luźnej rdzy. Następnie należy odtłuścić powierzchnię a miejsca
występowania rdzy pomalować farba podkładową typu „corina”. Po wyschnięciu
farby podkładowej pomalować dwukrotnie farba nawierzchniową całe czapy oraz
wywiewki.

6. KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej
wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”.
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Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST 6 –„Odbiory
instalacji i niezbędne protokoły”.

7.OBMIAR ROBÓT
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej   wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne"

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie SST 9
– „Odbiory instalacji i wymagane protokoły”

9. WARUNKI PŁATNOŚCI
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO –
„Wymagania Ogólne”

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

Normy.
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i
branżowe (BN),
§ PN-B-94701:1999 - Dachy
§ PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
§ PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
§ PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć

dachowych
§ PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i

badania przy odbiorze
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SST 6. ODBIORY INSTALACJI I WYMAGANE PROTOKOŁY

1. Badania i pomiary odbiorcze dotyczące instalacji lub urządzeń elektrycznych mają
potwierdzić ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań
odbiorczych obejmuje co najmniej następujących prób i sprawdzeń.
-sprawdzenie dokumentacji
-oględziny instalacji(urządzenia)
-próby i pomiary parametrów
-sprawdzenie funkcjonalne działania i /lub układu

Procedury odbiorów poszczególnych robót

1.ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY

Odbioru między operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników , którzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może uczestniczyć
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.
Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach
międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.
Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony
protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych
robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac.
Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy.
2.ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca
etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu
robót zleconych jednemu pośród wykonawców (podwykonawców)
Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie ,w obecności inwestora.
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z
odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać
do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości. Częściowy odbiór powinna
przeprowadzić komisja powołana przez inwestora /zamawiającego/.W skład komisji
powinni wchodzić    przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru częściowego należy
spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone
terminy ich usunięcia.  Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.
3.ODBIÓR KOŃCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza
inwestorowi instalację do końcowego odbioru.
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora.
Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje
-sprawdzenie przedstawionych dokumentów,
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-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, projektem instalacji, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
-oględziny instalacji,
-badania i próby po montażowe,
-próby rozruchowe,
-sporządzenie protokołu odbioru.

Dobór właściwej metody pomiarów
Zastosowana metoda wykonywania  pomiarów  powinna     być  metodą najprostszą,
zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów
wynika ze  znajomości  obiektów mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej
obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewnić wiarygodność ich
przeprowadzania     (wzorce,     metodyka,     kwalifikacje     wykonawców,     protokoły).
Zastosowanie nieprawidłowej  lub mało znanej metody i niewłaściwych przyrządów
pomiarowych  może  być  przyczyną zagrożenia   ,   w  następstwie   dopuszczenia  do
użytkowania    urządzeń ,    które     nie     spełniają    warunków     skutecznej     ochrony
przeciwporażeniowej.
Zasady wykonywania pomiarów
Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać osoby wyłącznie posiadające aktualne
zaświadczenia  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca
pomiary może korzystać z osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifikacyjnego, lecz
musi ona być przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych.
Przy   wykonywaniu   wszystkich   pomiarów   odbiorczych   i   eksploatacyjnych  należy
przestrzegać następujących zasad:
a/ pomiary powinny być wykonane w warunkach identycznych lub zbliżonych do
warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji,
b/ przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania
przyrządów (kontrola, próba itp.)
c/ Przed    rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości
połączeń.
d/ przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną
celem poprawnego sposobu wykonania badań.

2. Podstawą odbioru robót budowlanych, polegających na robotach dekarskich powinny
stanowić następujące dokumenty :
§ Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym

(harmonogram robót),
§ Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,
§ Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych – o ile będą;

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
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dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie
później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego.

Jakość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

§ Odbiór częściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbiór robót
częściowych może być przeprowadzony dla całego zakresu robót na danym budynku. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.
Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy.
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wtoku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna
się z realizacją ustaleńprzyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W
przypadku, gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych,
Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Dokumenty do odbioru końcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych
przepisami prawa budowlanego:
· Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa,
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą technicznądla wyrobów
nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
· Atest PZH,
· Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącąusunięcia usterek,
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających
zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do
dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego.
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją
przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień,

§ Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
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