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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CZESC OGOLNA -STO

I- CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego
-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbidr rob6t budowlanych zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaiczne;j
na dachu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu.
-Adres inwestycji:
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom
-Nazwa i adres zamawiajacego:
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych
ul. 25 Czerwca 68

26-600 Radom

Dane kontaktowe:

telefon: | (48) 38560 00
fax ' (48) 3856001
e-mail ' rdlp@radom.lasy.gov.pl

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
- Zestawienie obiektow:

Prace w zakresie montazu instalacji fotowoltaicznej przewidziane sa na dachu
budynku RDLP w Radomiu przy ul.25 Czerwca 68
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-Zakres i rodzaj robot budowlanych:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przeprowadzenie robot montazowych instalacji fotowoltaicznej przewidziane sg na dachu
budynku RDLP w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68

-Zakres i rodzaj robot specjalistycznych, ktore przewiduje dokumentacja projektowa:

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje si¢ jako roboty typowe. W zwigzku
z powyzszym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistyczne;.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.

1. Demontaz istniejacej instalacji odgromowej w rejonie montazu instalacji
fotowoltaicznych

2. Wykonanie dodatkowego pokrycia dachu na potaciach dachu z instalacja fotowoltaiczng
3. Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu technicznym na strychu budynku
1.4.Informacje o terenie budowy

-Organizacja robot budowlanych:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robot, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje:
dostep do wody, energii elektrycznej. Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw
1 wjazdu pojazdow i sprzetu Wykonawcy na ten teren.

-Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie
instalacje naziemne i podziemne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym 1 wskazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazaniu placu
budowy. Wykonawca jest zoobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji
1 urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i1 urzadzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych wczeéniej
przez Zamawiajacego, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

-Ochrona srodowiska:

Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dzialania, aby stosowaé si¢ do
przepiséw i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy oraz poza jego
terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska 1
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otoczenia czynnikow powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

-Warunki bezpieczenstwa pracy:

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisy z zakresu bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlnosci jest zoobowigzany do wykluczenia pracy personelu w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie
w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu
budowy. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt przekaze Inspektorowi Nadzoru
o$wiadczenie o ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych oséb na budowie
od naglych zdarzen i ich skutkow. Wylaczna odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
warunkéw bhp 1 ppoz. oraz nadzér nad zatrudnionych przy robotach pracownikami
ponosi kierownik budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie
budowy musza posiada¢ aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym
zaswiadczeniem. Szkolenia, o ktérych mowa powyzej przeprowadza wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt Wykonawca roboét. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sklada
pisemne os$wiadczenie Zamawiajagcemu o przeszkoleniu pracownikéw zatrudnionych
przy realizacji robot. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Dodatkowo, Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultaty realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy. Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciw pozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca bedzie mogt
zoorganizowaé zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania robot
objetych zamdwieniem. Po zakonczeniu prac objetych w umowie teren przekazany pod
organizacj¢ zaplecza zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stany pierwotnego.

-Warunki dotyczace organizacji ruchu:

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowigzany do opracowania
1 uzgodnienia z zarzadem drég projektu organizacji ruch drogowego w rejonie budowy.

Wykonawca jest zoobowigzany do:

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicOw planow organizacji i ochrony placu budowy 1 uzyskania jego akceptacji,
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b)ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

c)wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow 1
elementow budowlanych,

d)utrzymania w czystosci drog publicznych 1 ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu odpadéw budowlanych.

-Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni:

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodnikow i drég wewngtrznych oraz ustali
go z inspektorem nadzoru.

1.5.Nazwa i kody

Wspdlny Stownik Zaméwien(CPV):

Grupa: CPV NAZWA
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa:
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria:
45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej
453111001 Instalacje odgromowe
45331210-1 Instalowanie systeméw wentylacji
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.6.0kreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowanej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

-Certyfikacja zgodnosci-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacja techniczna.

-Deklaracja  zgodnoS$ci-oswiadczenie  producenta lub  jego  upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny

ze sharmonizowang specyfikacja techniczng

-Dokumentacja projektowa-stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie
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robot budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe-sklada si¢ w
szczegoOlnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot.

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

-Grupy, klasy, kategorie robét-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poz. zm.). Patrz nizej: hasto
Wspolny Stownik Zamowien.

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenia
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor  powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach 1
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego projektu.

-Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

-Normy europejskie-oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty harmonizacyjne(HD)”,
zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-Obmiar robédt-pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot,
albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

-Odbior czesciowy (robot budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu i zanikaniu, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji,
urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cz¢$ciowym nazywa si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest
traktowany jako “odbidr koncowy”

-Odbiér gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez”
odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdot budowlanych i ewentualnie terenow
przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

-Przedmiar robot-to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawianych w
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kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdlnym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajagcych szczegotowy opis, oraz wskazania szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i1 zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

-Wspoélny Stownik Zamowien-jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gltobwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 215/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslenia przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo
zamoOwien publicznych przewidzialo od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

-Wyrob budowlany-nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwalty w obiekcie budowlanym,
wprowadzonym do obrotu jak wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

-Zarzadzajacy realizacja umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i1 administrowania
umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

II WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1.Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialéow i wyrobéw-podczas
wykonywania rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wilasciwosciach uzytkowych oraz speiniajace wymagania podstawowe okreslone w art.5
ust.] pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegdtowe] specyfikacji technicznej. Wykonawca robot przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych 1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt- wilasciwie
oznaczonych posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia
dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie
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wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrodla oraz okreslajagce parametry
techniczne tego materiatu.

2.2.Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyroboéw-Wykonawca zapewni
wlasciwe sktadowanie i1 zabezpieczanie materiatow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
skladowania powinny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane
materiaty, elementy i1 urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych  odpowiadaly =~ wymaganiom  okreSlonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane  oraz w  szczegdlowej  specyfikacji technicznej.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom-materialy i elementy budowlane,
dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, W uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w  tym  przypadku  zmiana cen  tych  materialbw  lub  elementow.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw- dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna przewiduja wariantowe stosowanie materiatlow i elementéw budowlanych oraz
urzadzen w wykonywanych robotach, = Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmuje odpowiednig decyzjg.
Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat (element budowlany lub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

III WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot.
Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowe] specyfikacji
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technicznej dla konkretnych rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w
specyfikacji technicznej- niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli w specyfikacji przewidziano mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu,  Wykonawca  uzgodni z  inspektorem  nadzoru  wybdr  sprzetu.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny 1 urzadzenia niegwarantujgce realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i

niedopuszczone do realizacji robot.
IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore beda
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan

1 jako$¢ transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegétowe;j
specyfikacji techniczne;j

4.1.Transport poziomy -wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu
poziomego, jakie nie spowoduja uszkodzen przewozonych materialow i elementow,
(szczegolnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda
okreslone w projekcie organizacji robot.

4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw
transportu  pionowego  ustalonego z  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego.
Wybér $rodkéw transportu  pionowego (np.:dzwigi, zurawie 1 inne.) wymaga
szczegollnej starannos$ci przy realizacji robot .

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1.0golne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu
organizacji placu budowy.

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robdt, nie opracuje (lub
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.

5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
1 petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi
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wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robét -Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole
robot, jakosci materiatow 1 elementow, zapewni odpowiedni system kontroli oraz
mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot. Do obowiazkoéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania

pt. Program zapewnienia jakosci.

Program winien sktada¢ si¢ z czesci ogdlnej 1 czgsci szczegdlowe;.

1. czes¢ ogdlna okresla

* system (sposob 1 procedurg) kontroli 1 sterowania jako$cig wykonywanych robot,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis wlasnego laboratorium
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

* sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisdéw pomiardw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym,

* sposob 1 forme przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2. Czes¢ szczegdtowa dla kazdego asortymentu robot podaje:

* wykaz maszyn 1 urzagdzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,

» wykaz urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

* sposoby dostarczania materiatdéw budowlanych 1 wyrobow,

* urzadzenia do magazynowania 1 zatadunku materiatow,

* sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych
robot,

* sposOb postepowania z materialami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okreslone w szczegolowych specyfikacji technicznej. Rodzaj 1 ilo$¢ badan
zostang ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2.Pobieranie probek
Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
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pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakosci.

6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w
tych czynno$ciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na
zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb przez niego zaakceptowany.

6.5.Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z zapisami Prawo budowlane,

obejmuje:

* dziennik budowy,

* protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

* ksigzke obmiardéw robot,

« certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

VII WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar
robot powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych:
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Spis dziatoéw przedmiaru robot powinien
przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspolnego
Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowa¢ wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w
publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
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powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy. Obmiar rob6t bedzie okresla faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektows 1 specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno
nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiorkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa
obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach
podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledéw lub pominigtych
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta
umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dtlugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej 1 podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robot inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

[lo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w
nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.4.Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

VIII OPIS ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior czgsciowy, odbidr etapowy, odbidr robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiodr po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).
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Zasady odbioréw robodt okresla umowa.

8.2.0dbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3.0dbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru konhcowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robo6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja moze przerwacé swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.4.0dbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu re¢kojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rgkojmi”. Odbidr
taki wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru konicowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.5.0dbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
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8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ dokumenty
wskazane w umowie.

IX ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot 1 platno$¢ za wykonane roboty zostang dokonane zgodnie z zawarta
umowa.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowe;j:
1. MGProjekt Matgorzata Szpindor,

Radom ul. Kurpiowska 19/1,
tel.509294079  biuro@mgprojekt.radom.pl

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, e-mailem,

mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Boznicza 3/27
tel. 509294079, m.szpindor@mgprojekt.radom.pl

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (t.j. Dz. U. z 2023 poz.
45)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodnosci (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 215)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z
pozn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. 22021 poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA - SST

I. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego
-Nazwa inwestycji:
Wykonanie i odbidr rob6t budowlanych zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaiczne;j
na dachu budynku Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Radomiu.
-Adres inwestycji:
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom
-Nazwa i adres zamawiajacego:
Regionalna Dyrekcja Lasow Panstwowych
ul. 25 Czerwca 68

26-600 Radom

Dane kontaktowe:

telefon: | (48) 38560 00
fax ' (48) 3856001
e-mail ' rdlp@radom.lasy.gov.pl

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
przeprowadzenie robot montazowych instalacji fotowoltaicznej 99kWp przewidziane sg na dachu
budynku RDLP w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68 zgodnych z dokumentacja projektowa.

STWIOR - Instalacja fotowoltaiczna na budynku Regionalnej Dyrekcji Laséw Pafstwowych w | 16
Radomiu


mailto:urzad@grojecmiasto.pl

-Nazwa i adres jednostki, opracowujaca szczegolowa specyfikacj¢ techniczna

mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1
tel. 509294079, biuro@mgprojekt.radom.pl

- Nazwa i adres jednostki opracowujgcej dokumentacje projektowa

mgr inz. Marian Szpindor - MG PROJEKT Malgorzata Szpindor
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1
tel. 509294079, biuro@mgprojekt.radom.pl

SST 01 Wymagania ogolne

SST 02 Wymagania szczegotowe

45310000-9 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
09331200-0 Roboty w zakresie instalacji fotowoltaicznej
453111001 Instalacje odgromowe

45331210-1 Instalowanie systeméw wentylacji
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wyzej wymienione szczegotowe specyfikacje techniczne opracowal:
mgr inz. Marian Szpindor

- Podpis autora specyfikacji

(podpis autora szczegolowej specyfikacji technicznej - mgr inz. Marian Szpindor)

-Data opracowania specyfikacji — maj 2023r.
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SST 01 WYMAGANIA OGOLNE

Warunki techniczne dotycza wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznych wewngtrznych i
zewngtrznych, ochrony od porazen, ochrony przepigciowej w budynkach uzytecznosci publicznej, w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Zgodnie z normg PN-IEC 60364 1 istniejgcg siecig energetyczng zastosowano uktad sieci TN-C-S .
Catla instalacja strony AC w instalacji fotowoltaicznej musi by¢ wykonana w uktadzie TN-S.
Przewody ochronne, uziemienia, pofaczen wyréwnawczych musza by¢ oznaczone na zielono-zoétto.
Barwa zielono-zo6ita moze stuzy¢ jedynie do oznaczania i identyfikacji przewodoéw przeznaczonych
do ochrony przeciw porazeniowej. Zaleca si¢ , aby oznaczenie tymi barwami byl oznaczony caly
przewo6d na catej montowanej dtugosci, jezeli jest to technicznie niemozliwe oznaczenia muszg
si¢ znajdowa¢ we wszystkich mozliwych miejscach widocznych.

Wszystkie materiaty stuzace do wykonania instalacji elektrycznej jak: kable, przewody, osprzet,
aparatura i1 urzadzenia posiadaty certyfikaty, $wiadectwa dopuszczajace w budownictwie i
urzadzenia oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia ciggi instalacyjne musza by¢
tak wykonane, aby istniato ich swobodne funkcjonowanie oraz zapewniaty dostep dla przegladow i
konserwacji. Wszystkie instalacje musza zapewnia¢ ciagly przesyl energii elektrycznej o
wlasciwych parametrach technicznych, stosownie dla potrzeb remizo-$wietlicy. Nalezy przy
wykonywaniu instalacji i ciaggdw instalacyjnych zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasy
przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, i réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow.

Cata instalacja zaprojektowana zostata przewodami miedzianymi.

Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podltoza w sposob trwatly,
uwzgledniajagcy warunki lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzaj instalacji.

W instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano nastepujaca ochrong;
-ochrona od porazen pradem elektrycznym

-ochrong od przecigzen i zwar¢

-ochron¢ od oddzialywania cieplnego

-ochrong od zwar¢ doziemnych

-ochrone od przepigc

-ochron¢ odgromowg
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SST.02 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Przed przystapieniem do robot montazowych zapoznac¢ si¢ z dokumentacja.

1/ Przygotowac niezbedne materiaty i osprzet
2/ wytyczy¢ trasy instalacji
3/ wykona¢ niezbedne przepusty umozliwiajace montaz instalacji.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem 1 obowigzujagcymi przepisami.
Przej$cia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejécia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp. Rury nalezy uktada¢ w bruzdach uprzednio wykutych i odpowiednio
w nich mocowane.

Laczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego zlaczek lub przez
kielichowanie. Rury nie moga by¢ narazone na napr¢zenia mechaniczne. Przed przystapieniem do
wciggania przewodow w rury ostonowe nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ i przelotowosé
wykonanego orurowania.

Wciagganie przewodoéw wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Przewody na
calej dtugosci odcinka rury nie mogg mie¢ potaczen w rurze. Przewody muszg by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Do odbiornikow zamocowanych na S$cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych §cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,
atakze na innego rodzaju podilozach np. ksztattowniki, korytka itp. Podejscia do urzadzen
technologicznych w rurkach instalacyjnych mocowanych do §ciany i podtoza za pomoca kotkoéw
rozporowych.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie
i osprzecie oraz aparatach za pomoca dlawikow. Srednica dlawicy iotworu uszczelniajacego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i$lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz
aparatach za pomocg dltawikow.
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Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla.

Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich
uszczelnien.

W instalacjach elektrycznych wne¢trzowych taczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
1osprzecie instalacyjnym 1w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,
a samo ich podiaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposob podlgczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem InZzyniera.

Przewody musza by¢ utozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciggi i1 dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
1 liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugosé
odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy

cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
Miejsca potaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposoéb pewny, pod wzgledem elektrycznym
1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp.

Polaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ przewodami
kabelkowymi 1 kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane s3 do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
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SST.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH KOD CPV 45310000-9

1.WSTEP.

Nazwa zadania zostala ujeta w Specyfikacji Technicznej Wykonania robdt w obiekcie SST 1 —,,Czgs¢
ogoblna”

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji elektrycznych uzytecznosci publicznej nalezy stosowac przewody, kable, sprzgt
1 0 sprzet oraz aparature 1 urzadzenia posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczenie do obrotu 1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:

- dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg

okreslonego systemu oceny zgodnosci

- wydal krajowa deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak;

przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy

opublikowane przez Migdzynarodowa Komisj¢ Elektrotechniczng (IEC), normy

krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow  bezpieczenstwa

Migdzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzania Sprz¢tu

Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne.

- oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi

przepisami

Wprowadzono takze wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
podstawie przepisow dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze
wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
z normg lub aprobatg techniczng, zachowuja wazno$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
Zastosowanie innych wyrobow jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie 1 uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
technicznym dotyczacym instalacji elektrycznych w budynkach. Pozostate wymagania dotyczace
stosowania materialow zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robot w obiekcie —
»Wymagania ogolne”.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi dla
konkretnych rodzajow robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i1 urzadzenia niegwarantujace realizacji umowy lub kontraktu moga by¢
zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do realizacji robot.

W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.
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4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktdre beda okreslone w
projekcie organizacji robot oraz jakie nie wpltyng niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ transportowanych
materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegolowe wymagania w  zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zastaly w SSTO1 ,,Wymagania Ogolne” i SST02 ,,Wymagania szczegolowe”

6. KONTROLA JAKOSCI

Szczegdtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaly w SST-6 - Odbiory instalacji 1
niezbg¢dne protokoty.

7. OBMIAR ROBOT

Dhugos$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdhuz linii osiowej
i podawane w m. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robot
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt.]. Przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakow po
przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty obje¢te niniejsza Specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie wynikow
przeprowadzonych prob, badan , pomiardw 1 oceny wizualne;.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Sposéb rozliczenia robdt tymczasowych i towarzyszacych - zasady ptatnosci ustala Umowa
pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-PN-IEC 60364-4-41- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

-PN-IEC 66364-4-42 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-4-443- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigeciami

atmosferycznymi i tgczeniowymi.
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- PN-IEC 60364-4-45- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed spadkiem napigcia.
- PN-IEC 60364-4-47- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo - zastosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
- PN-IEC 60364-4-473: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
- PN IEC 60364-4-481. - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych.
- PN-IEC 60364-4-482- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wpltywow zewnetrznych -
Ochrona przeciwpozarowa
- PN-IEC 60364-5-51- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne.
- PN-IEC 60364-5-523- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie - Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata
przewodow
- PN-IEC 60364-5-53- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura tqczeniowa i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-537- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia
- PN-IEC 60364-5-54- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-901 E-05029. - Kod do oznaczania barw.
- PN-921 E-05031. - Klasyfikacja urzqdzen elektrycznych i elektronicznych z

punktu widzenia ochrony przed porazeniem elektrycznym.

- PN-921 E-08106. - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ~ Kod IP.
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SST2 . SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA KOD CPV 09331200-0
1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robdt zastaly ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania robdt w obiekcie STO I -,,Wymagania og6lne”

2. MATERIALY

Szczegdtowe wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt ,,Wymagania
Ogo6lne".

2.1 Nalezy zastosowa¢ panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy nominalnej min 550
Wp. Panele powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne i wolne od korozji.
Panele fotowoltaiczne powinny zapewni¢ uzyski energetyczne zarowno w bezposrednim swietle
stonecznym jak réwniez w $wietle rozproszonym, a ich sprawno$¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 21,0 %. W instalacji fotowoltaicznej mozna zastosowa¢ panele fotowoltaiczne o
parametrach réwnowaznych lub lepszych uwzgledniajac uwagi dokumentacji projektowe;.

Panele fotowoltaiczne muszg posiada¢ solidng i1 trwatg konstrukcje oraz by¢ odporne na
znaczne obcigzenia mechaniczne. Dodatkowo panele powinny cechowac si¢ nastepujacymi
gwarancjami i certyfikatami:

- Min 12 lat gwarancji n produkt
- 25 lat gwarancji na liniowy spadek mocy (80% mocy po 25 latach)
- Certyfikaty CE, TUV, IEC 61215, IEC 61730

Charakterystyki elektryczne
STC Moc Py, (W) 550
Napigcie jatowe V. (V) 49,62
Prad zwarcia I (A) 14,03
Max. Napiecie zasilania Vi (V) 40,90
Max. Prad I (A) 13,45
Wspolczynnik temperatury
Wspotczynnik temperaturowy I + 0,048 /°C
Wspotczynnik temperaturowy V. - 0,28 %/°C
Wspolczynnik temperaturowy Pry - 0,35 %/°C

2.2 Przewody

Panele fotowoltaiczne nalezy potaczy¢ zgodnie z parametrami zastosowanych inwerterow
za pomocg specjalistycznych przewoddéw o przekroju 6 mm?2. Na koncach kazdego kabla

solarnego nalezy zamontowaé koncowki dedykowane do przewoddéw fotowoltaicznych typu
MC-4.

2.3 Inwertery
Moduly fotowoltaiczne dostarczaja prad staly natomiast przemiennik czestotliwosci (inwerter)
przeksztatca prad staly na zgodny z siecig prad przemienny - z mozliwie wysoka wydajnoscia.
Przemiennik czgstotliwosci stale reguluje optymalny punkt eksploatacyjny instalacji dostosowujac
w ten sposob instalacj¢ do dynamicznych warunkéw pogodowych i1 nastonecznienia. Przemiennik
czestotliwos$ci wyposazony jest w funkcje ENS, ktora odpowiada za polaczenie, ktore bezpiecznie
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oddziela instalacj¢ fotowoltaiczng od sieci w przypadku awarii sieci lub pracach przy nie;j.
Inwertery wspotpracuja z optymalizatorami mocy 1100W do ktorych przylaczane sg po 2 panele
PV. Ochronniki przepigciowe w przemienniku czestotliwosci chronig moduty i elektronike przed
szkodliwym przepigciem.

Jako przemienniki czestotliwosci przewidziano inwertery AC/DC o mocy:

1. 50kW - system PV nr 1.

2. 50kW - system PV nr 2

Inwertery powinny charakteryzowac¢ si¢ podstawowymi parametrami:

Parametry Inwertera 50 kW
Stronn DC

Liczba tancuchow 3

Max.prad wejsciowy T4A

Max. napigciewej. 1000V

Znamionowe napigcie wej. 750V

Uzyteczny zakres napigé¢ 200-800V

Napigcie rozpoczgcia pracy 200V

Max.moc generatora PV SOkWp
Parametry Inwertera S50kW
Stronn AC

Moc znamionowa 50kW

Max. moc wyj$ciowa 50kW

Max.prad wyjSciowy 76

Czestotliwosé S50Hz

Max.moc generatora PV 67, SkWp

Inwertery musza by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz, stopien ochrony min.IP65
2.3 System monitoringu i zarzadzania instalacja fotowoltaiczng.

Minimalne funkcje, jakie powinien spetniaé system:
1. Wyswietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaiczne;.
2. Komunikacja:
- mozliwo$¢ komunikacji z przetwornica w celu wizualizacji procesu produkcji energii,
- wbudowany web interfejs i serwer DHCP zapewniajacy dostep przez Internet,
- monitoring, optymalizacja oraz zarzadzanie wtasng konsumpcja,
- mozliwo$¢ stalej regulacji mocy biernej na inwerterach - monitoring falownikow.

2.3. Wizualizacja:

Wyswietlanie nastepujgcych parametrow:

- aktualna produkcja energii elektrycznej,

- 1lo$¢ wyprodukowanej energii od momentu uruchomienia instalacji, w roku, w miesigcu, w dniu,
wykres wartos$ci chwilowych),

- illo$¢ zaoszczgdzonych zt.,

- poziom zaoszcz¢dzonej emisji CO2,

- monitoring parametréw wskaznikow jakosci zasilania,

- mozliwo$¢ generowania raportow.
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Po uruchomieniu systemu nalezy przeszkoli¢ uzytkownika w zakresie obstugi instalacji
fotowoltaiczne;j.

2.4 Konstrukcja montazowa

Konstrukcje montazowa nalezy mocowac do systemu pretow gwintowanych M10 ze stali
nierdzewnej wklejanych w wykonane otwory w zelbetowym dachu za pomoca kotew
chemicznych, rownolegle do dtuzszej krawedzi dachu z nachyleniem 0° (pochylenie dachu ok
8°). Na zamontowanych prgtach mocowa¢ aluminiowe profile za pomoca dedykowanych
adapterow i $rub montazowych. Dolna krawedz kazdego panela powinna by¢ na wysokosci
min. 15cm nad dachem. Kazdy panel musi by¢ podparty w 3 miejscach.

Przed przystagpieniem do prac odlaczy¢ wszystkie tablice elektryczne spod napigcia. Po
wykonaniu prac wszystkie tablice czytelnie oznaczy¢. Wewnatrz tablicy trwale przymocowac
schemat ideowy rozdzielnicy.

2.5 Przylaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej PGE

Projektowang instalacj¢ przytaczy¢ do sieci dystrybucyjnej Operato za pomoca
dedykowanej rozdzielnicy przytaczeniowej RPV-NN zlokalizowanej] w pomieszczeniu
rozdzielnicy gtownej RGNN w Piwnicy budynku.

Rozdzielnica w obudowie szafowej, metalowej, stojacej wyposazona w aparaty jak na
schematach w dokumentacji projektowe.

Nalezy wykona¢ réwniez tablicg pomiarowa zgodnie ze schematami wraz z wymiang
przektadnikow pomiarowych.

3.SPRZET
Wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegétowej nie wystepuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
"Wymagania Ogo6lne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione
zostaty w SST 01 ,, Wymagania og6lne".

Wymagania szczegotowe przedstawione zostaly w SST 02 ,,Wymagania szczegdtowe".

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC dostosowane do wymogow instalacji PV.

Odporny na promienie UV oraz wysoka temperature. Przekrdj kabla — 6-10mm?. Trasy kablowe na
dachu prowadzi¢ w korytach metalowych ocynkowanych przystosowanych do uktadania na
Zewnatrz.

Do taczenia moduldw nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do
stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do przewodoéw stosowaé systemowe akcesoria
taczeniowe - dlawiki, zlacza, wtyki, itp. Stosowane przewody musza speilnia¢ nastepujace
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wymagania: - temperatura pracy od -40°C do+120°C, - odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon, -
odpornos¢ na srodowisko kwasne 1 warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie DC tancuchy ogniw wprowadza¢ do dedykowanych skrzynek RPV-DC1/2
wyposazonych zgodnie z dokumentacja projektowg. Skrzynki PV w obudowach izolacyjnych.

Po stronie AC stosowaé przewody wielozylowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodow dobra¢ zgodnie z dokumentacja projektows.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Moduly PV montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowe;j i
instrukcja montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz taczniki zgodnie z
dokumentacjg projektowg 1 instrukcja montazu producenta. Potaczenia elektryczne wykonad
przewodem odpornym na promienie UV. Do polaczen wykorzysta¢ taczniki wtykowe. Wiasciwie
oznaczy¢ polaryzacj¢ strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. Nalezy zachowac
szczegolng uwage podczas montazu na powierzchnie modutéw PV, aby nie ulegta porysowaniu. W
przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomoca folii ochronnej, foli¢ nalezy usuna¢ po
zamontowaniu i1 podigczeniu modutdw. Nachylenie i polozenie paneli powinno by¢ umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na ktorej bedzie znajdowata si¢
sitownia fotowoltaiczna. W momencie montazu panele nie mogg by¢ starsze niz jeden rok od daty
wyprodukowania i posiada¢ indywidualne oznakowanie pozwalajace na identyfikacje (nr seryjny).

Przy montazu optymalizatorow zanotowa¢ numer i lokalizacj¢ otymalizatora w celu wprowadzenia
jego lokalizacji do oprogramowania wizualizujacego.

5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Montaz i podlaczenie przetwornic zarowno po stronie DC, jak i AC wykona¢ $cisle wedhug
instrukcji producenta. Laczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa catlej
instalacji PV. Przetwornice umiesci¢ w w pomieszczeniu technicznym obok rozdzielnicy
RPV_AC1/2. Potaczenie od inwertera do rozdzielni gléwnej wykona¢ zgodnie ze schematem
dokumentacji projektowe;.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odleglosci izolacyjnych,
- izolacja robocza,
- samoczynne wytgczenie w ukladzie sieciowym.

5.2.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjal elektryczny,
nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta sklada si¢ z polaczenia
wyrownawczego: gltownego (gtowna szyna wyrdownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla
czgsci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) . Elementem wyréwnujacym potencjaty jest
przewod wyrownawczy. Potgczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe nalezy wybra¢ laczac
przewody ochronne z czg¢$ciami przewodzacymi innych instalacji. Potaczenia wyrownawcze
gltéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku . Do gléwnej szyny uziemiajacej
podtaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspolnego
punktu - gltéwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia
bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.

5.2.5 Konstrukcja wsporcza, montazowa.
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Ogniwa fotowoltaiczne montowa¢ na konstrukcji wsporczejjak w pkt.2.4 Konstrukcja wsporcza
powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane moduly PV tworzyly jednorodng
ptaszczyzng. Miejsce mocowania pretow gwintowanych w w ptycie stropowej skutecznie
uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci.

5.2.6 System Pozarowego Wylaczenia Sitowni Fotowoltaicznej
Nalezy zainstalowa¢ na dachu system wylaczenia pozarowego sitowni wspolpracujacy z
Wylacznikiem Pozarowym Pradu budynku /wg oddzielnego opracowania/.
Projektuje si¢ przeciwpozarowy wylacznik instalacji fotowoltaicznej zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie akcji gasniczej oraz serwisowanie dzigki odcieciu doplywu energii z instalacji poprzez
bocznikowanie 1 zwarcie galwaniczne kazdego panelu z osobna za pomocg optymalizatora.
Optymalizatory montowane przy kazdym panelu PV.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot przedstawione zostaly w Specyfikacji Technicznej
wykonania rob6t w obiekcie ,,Wymagania Ogolne”.

Szczegbdlowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST6 - Odbiory instalacji 1
niezbg¢dne protokoty.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie STO
"-Wymagania Ogodlne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO -
"'Wymagania Ogoélne'

9. WARUNKI PEATNOSCI
Ogo6lne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO —
»Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych zostaty podane w SST 1 pkt.10
»PRZEPISY ZWIAZANE”

1. PN-HD 60364-7-712:2016-05
Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania
2. PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych3.
PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia4.
PN-EN 61173:2002
Ochrona przepigciowa fotowoltaicznych (PV) systeméw wytwarzania mocy elektrycznej --
Przewodnik
5. Norma N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001

1.WSTEP.

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zastaly ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6t w obiekcie STO — ,,Wymagania ogo6lne”

Ogodlne wymagania w zakresie wykonywania instalacji odgromowych przedstawione zostaty w
SST 01 ,, Wymagania og6lne"

2.MATERIALY

Ogodlne wymagania zostaty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot ' Wymagania
Ogo6lne" .

Do wykonania projektowanej instalacji odgromowej nalezy uzy¢:
- drut odgromowy FeZn fi 8mm

- bednarka FeZn 20x3mm

- uchwyty odstgpowe lub system naciggowy

- zfacza rynnowe

- ztacza krzyzowe

- zkgcza kontrolne

- bednarka FeZn 25x4

3. SPRZET
Wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania rob6t w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegbélowej nie wystepuja wymagania specjalne

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE
Wymagania zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Przed przystapieniem do prac montazowych instalacji fotowoltaicznej istniejgca instalacje odgromowa
zdemontowac /w polach PV/.

Instalacja odgromowa w czgsci projektowanej sktada si¢ z:

- zwodow poziomych na uchwytach odstepowych mocowanych do powierzchni dachu lub w formie
naciggowej

- przewodow odprowadzajacych - istniejace

- przewoddw uziemiajacych - istniejace

- uziomow sztucznych poziomych FeZn 25x4mm - istniejace

- zaciskow kontrolnych - istniejace

Istniejgce zbedne mocowania, wsporniki, haki 1 uchwyty nalezy usung¢, a miejsca po ich
usunigciu wypetni¢ zaprawa cementowo wapienng.

Zwody poziome:

e druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowaé za
pomoca wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzadzenia
prostujacego.

e zwody poziome nalezy instalowaé na stale przy uzyciu odpowiednich wspornikow
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odstepowych przyklejanych w otulinie PCV lub w formie naciggowe;.

e uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym oraz normami
PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2012, PN-EN 62305-3:2011, PN-EN 62305-
4:2011, PN-HD 60364-4-443:2016-03.

e zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegad
wzdhuz krawedzi dachu.

e wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnig dachu
nalezy wyposazy¢ w zwody niskie polaczone z siecig zwoddéw zamocowanych na
powierzchni dachu.

e zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zatamania ( promien zagigcia nie moze
by¢ mniejszy niz 10 cm ). Nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé
kompensacje.

e do mocowania zwodow nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty 1 zlaczki zgodnie z
normami.

e przy zastosowaniu wspornikoOw naruszajacych szczelno§¢ pokrycia dachowego po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem.

Do ochrony instalacji fotowoltaicznej na dachu zastosowa¢ zwody poziome instalowanych w
odstepach izolacyjnych od paneli PV oraz w formie masztoéw odgromowych h=3m montowanych w
miejscach jak w dokumentacji projektowe;.

Do zwoddw poziomych taczy¢ wszystkie zwody na kominach oraz obrobki metalowe na dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot przedstawione zostalty w Specyfikacji Technicznej
wykonania rob6t w obiekcie ,,Wymagania Ogolne”.

Szczegbdlowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 6 —,,Odbiory
instalacji 1 niezbedne protokoty™.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO —
»Wymagania Ogolne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie SST2
—,,0dbiory instalacji 1 wymagane protokoty”

9. WARUNKI PEATNOSCI
Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie STO —
»Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych przy instalacjach odgromowych:

- PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody
- PN-IEC 62305 — Instalacje odgromowe
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALOWANIE SYSTEMOW WENTYLACJI KOD CPV 45331210-1

1.WSTEP

Nazwa zadania ,oraz og6lne wymagania dotyczace robodt zastaty ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6ét w obiekcie STO — ,,Wymagania og6élne”

2. MATERIALY
Warunki podano w czesci ogdlnej specyfikacji techniczne;.

Do budowy systemu wentylacji nalezy uzy¢:

- wentylator wyciggowy dachowy 0.154kW/0,9A, 230V AC, z wbudowanym wylacznikiem
remontowym

- transformatorowy regulator obrétow z mozliwoscia pracy w cyklu automatycznym (sterowanie
temperaturowe)

- termostat ze stykiem przetacznym NO/NC

- cokol do montazu wentylatora

- thumik

- czerpnia okienna

- kratka nawiewna

- kanat okragly ,,SPIRO” 250mm

- skrzynka zasilajaco-sterujaca z wyposazeniem

- sygnalizator akustyczny przekroczenia temperatury w pom.technicznym

- oScieznica metalowa i drzwi plytowe do montazu w pomieszczeniu technicznym

- zaluzje okienne z napedem recznym do montazu we wszystkich oknach pom.technicznego

3. SPRZET

Wymagania zostalty omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegdtowej nie wystepuja wymagania specjalne.

4. TRANSPORT

Wymagania zostaly omowione w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie
" Wymagania Ogolne" W specyfikacji szczegélowej nie wystepuja wymagania specjalne.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czgsci ogdlnej specyfikacji technicznej.

5.2 Wykonywanie przewodoéw wentylacyjnych.

= Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych(np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, peknigé 1 tym
podobnych wad.

= Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
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= Szczelno$¢ przewoddéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN -
B -76001.

=  Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN
— B —-03434.

= Polaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN — B
—76002.

5.3 Montaz przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen.

= Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w
odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kothierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50
mm.

» Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od
50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodoéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub
innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

=  Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod.

= Materiat podpor 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozj¢ w miejscu zamontowania.

= Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

= QOdleglo$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie
sieci przewodéw nie wplywato na jej szczelno$¢, wiasnosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcji.

» Elementy zamocowania podpodr lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

= (Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie Otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wentylator

» Urzadzenie winno by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu producenta

= Sposdb zamocowania wentylatora wyciggowegopowinien zabezpieczaé przed
przenoszeniem ich drgan na konstrukcj¢ budynku (przez montaz na ramach nosnych
stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

* Wymiary poprzeczne i1 ksztatt lacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami 1 ksztalttem otwordéw wentylatora.

* Dlugos$¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 £ L £ 250 mm .

= }aczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat
ksztalt Iacznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora
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nie byly przenoszone na instalacje.

Nawiewniki, wywiewniki.

Elementy ruchome nawiewnikdéw i wywiewnikoéw powinny by¢ osadzone bez
luzéw, ale zmozliwos$cig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.
Przewdd taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jaknajkrotsza trasg, bez zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.
W przypadku laczenia nawiewnikow lub wywiewnikoéw z siecig przewodow za
pomocg przewodowelastycznych nie nalezy:

e zgniata¢ tych przewodow,

e stosowac przewodow dluzszych niz 5 m.
Sposob zamocowania nawiewnikow 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang jego elementow bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢
zamontowane w pozycjicalkowicie otwarte;j.

5.4 Roboty budowlano-konstrukcyjne

czerpni¢ nalezy nalezy zamontowa¢ w istniejacym oknie na strychu budynku
wykona¢ przebicie po wentylator dachowy 1 wykona¢ niezbedng obrobke
uzupeltniajaca

kanat od czerpni do pom.technicznego podwiesi¢ do stropu betonowego

powyzsze roboty nalezy prowadzi¢ prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych” pod nadzorem osoby
uprawnionej. W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robot watpliwosci lub
problemow nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

nalezy wykona¢ konstrukcj¢ no$ng pod jednostke wentylacyjna, konstrukcje
wykona¢ ze stali i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot przedstawione zostaly w Specyfikacji Technicznej
wykonania rob6t w obiekcie ,, Wymagania Ogolne”.

Szczegotowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaty w SST 6 —,,Odbiory
instalacji i niezbedne protokoty™.

7.0BMIAR ROBOT
Ogolne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie STO —
,» Wymagania Ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robdt podano w Specytikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie SST2
—,,Odbiory instalacji 1 wymagane protokoty”
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9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogo6lne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO —
»Wymagania Ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek
wentylacyjnychblaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢.
Wymagania i badaniaPN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial
powietrza. Metody pomiaru strumienia

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-78/B-10440  Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badaniaprzy odbiorze.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH CPV 45261210-9
KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH CPV 45261214-7
NAPRAWA DACHOW CPV 45261910-6
1.WSTEP

Nazwa zadania ,oraz ogdlne wymagania dotyczace robot zastaly ujete w Specyfikacji Technicznej
Wykonania rob6t w obiekcie STO — ,,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu Robo6t Budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie Wyroby
Budowlane:

* nowe i nieuzywane;

+ o wilasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1
ustawy Prawo budowlane,

¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie;

¢ zgodne z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje o zrodle
produkcji oraz zakupu wyroboéw budowlanych przewidzianych do realizacji Robot, ktore winny
by¢ wlasciwie oznaczone, posiadajace znak unijny CE, certyfikat zgodnosci, deklaracj¢ zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okre§lone dokumenty.

Materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dozatwierdzenia
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i
probki.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wytacznie Materiatow okreslonych w
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot.

Zatwierdzenie poszczegllnych czg¢éciowych dostaw Materialow z danego zrodla nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatow z tego zréddta.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Kazdy element robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.
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Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i1 zabezpieczanie materialbw na terenie
budowy.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane imagazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym. Sktadowane
materialy, powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dhuzej skladowanych Materialdow, konieczna jest akceptacja
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie wbudowane materiatyi
zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia robot do daty
odbioru koncowego i przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Materiatly do czasu koncowego odbioru w nalezytym
stanie.

Szczegolowe wymagania dotyczace materialow.
* Papa termozgrzewalna nawierzchniowa::
e na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronna powtokg z masy asfaltowe;;
e grubo$¢ — minimum 5,2 mm (-0 / +0,2) BEZ ODCHYLEK UJEMNYCH;
e gramatura minimum 250g/m2;
e wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu — maksymalna sila rozciggajaca —
kierunek wzdhuz — 950 N/50 mm 1 kierunek w poprzek — 750 N/50 mm;
e gestos¢ w niskiej temperaturze — -25°C.

Wariantowe stosowanie materialow.

Przewiduje si¢ mozliwos$¢ zastosowania w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju
materiatu. Wykonawca o ewentualnym wyborze materialu zamiennego powiadomi
Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego, 1 uzyska ich akceptacje. Material zamienny nie moze
mie¢ gorszych parametréw niz przed zamiana.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.

ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem, jakosci, kartami
gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego z deklaracja zgodno$ci z norma,
certyfikatami 1 opiniami specjalistycznymi.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoscii
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniemnalezy
je podda¢ stosownym badaniom.

3. SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1
wyladunku materiatow.

Roboty dekarskie mozna wykona¢ przy uzyciu szczotek watkow 1 specjalistycznych
palnikow.
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Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca  dostarczy = Zamawiajagcemu  kopie  dokumentow  potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania
warunkéw zamowienia, zostang przez Zamawiajacego nie dopuszczone do wykonywania
robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i1 jakos¢ transportowanych materiatow a takze na stan
srodowiska naturalnego na terenie obj¢tym zadanie.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju przewozonych
materiatow.

Przy transporcie nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow bezpieczenstwa i higienypracy,
a przy zatadunku, transporcie 1 wytadunku rgcznym — aktualnych przepiséw dotyczacych
r¢cznego przenoszenia cigzarow.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowa¢ warunki zawarte w PN-85/0-79252 1 przepisach
obowiazujacych w transporcie drogowym i kolejowym.

Materialy skladowane na powierzchni dachu nalezy rozlozy¢ rownomiernie na calej
powierzchni. Niedopuszczalne jest zlozenie materialow w jednym punkcie co
spowodowa¢ moze naruszenie konstrukcji dachu a nawet jego zarwanie i w
konsekwencji katastrofe budowlana.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1 Wymagania ogdélne.

Roboty muszg by¢ wykonywane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
polskich przepisow norm i instrukcji. Niewyszczegdlnienie w niniejszej Specyfikacji
Technicznej jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od
ich zastosowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram robot. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami.

Ogodlnie przyjeto, ze realizacja robdt nie moze wptywaé negatywnie na funkcjonowanie
jednostek Zamawiajacego.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z remontem pokry¢ dachowych temperatura
zewngtrzna nie powinna by¢ nizsza niz +5°C

5.2 Wymagania szczegdtowe.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodno§¢ z wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane.
5.2.1 Pokrycia z papy termozgrzewalne;.
a) Reperacja istniejgcego pokrycia papowego.
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Istniejace pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen jak np.
mech, kurz czy luznej posypki. Pecherze naciaé, podsuszy¢ palnikiem 1 podkleic.
Faldy pap s$ciag¢ lub nacig¢ i przyklei¢. Niewielkie nierownosci podtoza zniwelowaé
poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych.

Wykonanie warstwy wierzchniej:

a. do wykonania pokry¢ dachowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
budowlanych wykonanych na powierzchni potaci z wyjatkiem robot, ktore
ze wzgledow technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania
pokrycia papowego lub po jego catkowitym zakonczeniu.

b. papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywanaw
temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinigta z rolkii
utozona na plaskim podiozu w celu rozprostowania, aby unikna¢ tworzenia
si¢ garbow po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio przed utozeniem papa
moze by¢ luzno zwinigta w rolke 1 rozwijana z niej w trakcie przyklejania.

c. na polaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uklada si¢ pasami
rownolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% pasami
prostopadtymi do okapu.

d. wierzchnia warstwa pokrycia powinna by¢ zabezpieczona warstwa ochronng
przed nadmiernym dziataniem promieniowania slonecznego. W pokryciach
papowych funkcje te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie.

e. pape nalezy zgrzewac na calej powierzchni do podloza. Zaktady boczne o
szerokos$ci pasa pozbawionego posypki mineralnej zgrza¢ tak, aby w spoinie
nastgpit wyptyw bitumu o szerokos$ci 0,5-1 cm, a zaklady czotowe zgrza¢ na
szerokos¢ 12-15 cm. Na szerokosci planowanego zaktadu czotowego
posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrza¢ palnikiem i lekko wcisngé
szpachelka w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie
wiasciwego sklejenia pap w ztaczu.

f. obrobki elementow wystepujacych na dachu (potaczenia plaszczyzny
poziomej z pionowa) nalezy wykona¢ z zastosowaniem listewdociskowych.

g. pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i
ptaszczyznach, w ktorych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub
dylatacje z sasiednim budynkiem;

5.2.2 Czapy 1 wywiewki stalowe.
Istniejace czapy 1 wywiewki stalowe nalezy oczysci¢ mechanicznie z
zanieczyszczen 1 luznej rdzy. Nastgpnie nalezy odttusci¢ powierzchni¢ a miejsca
wystgpowania rdzy pomalowa¢ farba podktadowa typu ,.corina”. Po wyschnigciu
farby podktadowej pomalowa¢ dwukrotnie farba nawierzchniowg cate czapy oraz
wywiewki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot przedstawione zostaly w Specyfikacji Technicznej
wykonania rob6t w obiekcie ,, Wymagania Ogolne”.
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Szczegodtowe zasady przeprowadzenia badan przedstawione zostaly w SST 6 —,,Odbiory
instalacji 1 niezbedne protokoty”.

7.0BMIAR ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie STO —
»Wymagania Ogolne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne warunki odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robot w obiekcie SST 9
—,,0dbiory instalacji 1 wymagane protokoty”

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne zasady rozliczen podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robdt w obiekcie STO —
»Wymagania Ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy podstawowe.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB w czesci C.
Zabezpieczenie i izolacje zeszyt 1. Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

Normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i

branzowe (BN),

= PN-B-94701:1999 - Dachy

= PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

= PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

= PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢
dachowych

= PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i1 powtok asfaltowych. Wymagania i
badania przy odbiorze
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SST 6. ODBIORY INSTALACJI | WYMAGANE PROTOKOLY

1. Badania i pomiary odbiorcze dotyczace instalacji lub urzadzen elektrycznych majg
potwierdzi¢ ich przydatno$¢ i gotowos$¢ do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badan
odbiorczych obejmuje co najmniej nastgpujacych prob i sprawdzen.

-sprawdzenie dokumentacji

-ogledziny instalacji(urzadzenia)

-proby i pomiary parametrow

-sprawdzenie funkcjonalne dziatania i /lub uktadu

Procedury odbioréw poszczegdlnych robot

1.0DBIOR MIEDZYOPERACYJINY

Odbioru migdzy operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracownikow , ktorzy uczestniczyli
w wykonaniu danego rodzaju robdt. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze uczestniczy¢
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora.

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robot z
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach
migdzyoperacyjnych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego przeprowadzonego odbioru mi¢dzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji, zawierajacy oceng wykonanych
robot 1 ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykonac przed podjeciem dalszych prac.
Wyniki odbioru migdzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy.

2.0DBIOR CZESCIOWY

Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowg catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje si¢ rowniez odbior dotyczacy catoksztattu
robot zleconych jednemu posrod wykonawcow (podwykonawcow)

Odbior czgsciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie ,w obecno$ci inwestora.

Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ 1 uzgodni¢ z zamawiajagcym termin odbioru. Z

odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokoét, ktérego wyniki nalezy wpisac

do dziennika budowy, w tym rowniez wyniki oceny jakosci. Cze¢§ciowy odbior powinna
przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora /zamawiajacego/.W sktad komisji
powinni wchodzi¢ przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robot specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru czesciowego nalezy
spisa¢ protokot, w ktorym wymienia si¢ ewentualne wykryte usterki oraz okreslone
terminy ich usunig¢cia. ROwnoczes$nie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku
budowy.

3.0DBIOR KONCOWY

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robot elektrycznych zglasza
inwestorowi instalacj¢ do koncowego odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez inwestora.

Odbidr koncowy instalacji elektrycznej obejmuje

-sprawdzenie przedstawionych dokumentéw,
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-sprawdzenie zgodno$ci wykonanej instalacji z umowa, projektem instalacji, przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi

Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

-ogledziny instalacji,

-badania i proby po montazowe,

-proby rozruchowe,

-sporzadzenie protokotu odbioru.

Dobér wlasciwej metody pomiarow

Zastosowana metoda wykonywania pomiaréw powinna by¢ metoda najprostsza,
zapewniajgca osiggni¢cie wymaganej doktadnosci pomiarow. Wybor metody pomiaréw
wynika ze znajomosci obiektow mierzonych rozpoznania dokumentacji techniczne;j
obiektu. Sposob przeprowadzania badan okresowych musi zapewni¢ wiarygodnosc¢ ich
przeprowadzania (wzorce, metodyka, kwalifikacje wykonawcow, protokoty).
Zastosowanie nieprawidtowej lub mato znanej metody i niewtasciwych przyrzadow
pomiarowych moze by¢ przyczyng zagrozenia , w nastgpstwie dopuszczenia do
uzytkowania wurzadzen, ktére nie spelniaja warunkow  skutecznej  ochrony
przeciwporazeniowe;.

Zasady wykonywania pomiarow

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywac¢ osoby wylacznie posiadajace aktualne
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujaca
pomiary moze korzysta¢ z osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz
musi ona by¢ przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.
Przy wykonywaniu wszystkich pomiaréw odbiorczych 1 eksploatacyjnych nalezy
przestrzegad nastepujacych zasad:

a/ pomiary powinny by¢ wykonane w warunkach identycznych lub zblizonych do
warunkow normalnej pracy podczas eksploatacji urzadzen czy instalacji,

b/ przed przystapieniem do pomiaréw nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ funkcjonowania
przyrzadoéw (kontrola, proba itp.)

¢/ Przed rozpoczgciem pomiardow nalezy dokonac ogledzin badanego obiektu dla
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urzadzen ochronnych oraz prawidlowosci
potaczen.

d/ przed przystapieniem do pomiardw nalezy zapoznac si¢ z dokumentacja techniczng
celem poprawnego sposobu wykonania badan.

2. Podstawa odbioru robot budowlanych, polegajacych na robotach dekarskich powinny
stanowi¢ nastgpujace dokumenty :

= Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajacym
(harmonogram robot),

= Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

= Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych — o ile beda;

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robot
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dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiajacego.

Jako$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru.

= Odbior czesciowy.

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbidr robot
czesciowych moze by¢ przeprowadzony dla catego zakresu robot na danym budynku. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

= Odbior koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioru koncowego robot dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajacy dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, oceny
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja przetargows i specyfikacja techniczna
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. W toku odbioru kofcowego robot Zamawiajacy zapozna
si¢ z realizacja ustalenprzyjetych w trakcie odbioru robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. W
przypadku, gdy wedlug Zamawiajacego konieczne bedzie przeprowadzenie robot poprawkowych,
Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:

e Kopi¢ Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

e  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci z PN lub aprobata technicznagdla wyrobow
nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

e Atest PZH,

e Protokoly z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacgusunigcia usterek,

W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robot zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru czg¢s$ciowego i koncowego robot moze zostaé powotany zespol do
dokonania odbioru, ktory przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
przetargowa lub ewentualne zmiany 1 odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,

= QOdbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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