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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remonty nawierzchni bitumicznych 

1 ul. Mleczarska
1

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3523 m2 3 523,000
RAZEM 3 523,000

3 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.2 m2 3 523,000
RAZEM 3 523,000

4 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.2 m2 3 523,000
RAZEM 3 523,000

5 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.2 m2 3 523,000
RAZEM 3 523,000

6 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

7 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

8 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

21,35 m2 21,350
RAZEM 21,350

2 Armii Kjraowej Mewa-Kamień
9

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1627 m2 1 627,000
RAZEM 1 627,000

11 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.10 m2 1 627,000
RAZEM 1 627,000

12 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.10 m2 1 627,000
RAZEM 1 627,000

13 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.10 m2 1 627,000
RAZEM 1 627,000

14 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

15 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

16 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

32,51 m2 32,510
RAZEM 32,510

3 Langiewicza (rondo-Siennicka)
17

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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18 KNR AT-03

0102-03
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

970 m2 970,000
RAZEM 970,000

19 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.18 m2 970,000
RAZEM 970,000

20 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.18 m2 970,000
RAZEM 970,000

21 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.18 m2 970,000
RAZEM 970,000

22 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

23 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

44,39 m2 44,390
RAZEM 44,390

4 Florencji (Graniczna - Polowa
25

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

26 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1444 m2 1 444,000
RAZEM 1 444,000

27 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.26 m2 1 444,000
RAZEM 1 444,000

28 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.26 m2 1 444,000
RAZEM 1 444,000

29 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.26 m2 1 444,000
RAZEM 1 444,000

30 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

31 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

32 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

22,22 m2 22,220
RAZEM 22,220

5 Żwirki
33

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

34 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3563 m2 3 563,000
RAZEM 3 563,000

35 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2
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poz.34 m2 3 563,000

RAZEM 3 563,000
36 KW 01 02-01

cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.34 m2 3 563,000
RAZEM 3 563,000

37 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.34 m2 3 563,000
RAZEM 3 563,000

38 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

39 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

40 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

49,6 m2 49,600
RAZEM 49,600

6 Rawskiego (Kołowa - Powstańców Warszawy)
41

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

42 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

526 m2 526,000
RAZEM 526,000

43 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.42 m2 526,000
RAZEM 526,000

44 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.42 m2 526,000
RAZEM 526,000

45 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.42 m2 526,000
RAZEM 526,000

46 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

47 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

48 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

12,26 m2 12,260
RAZEM 12,260

7 ul. Zygmuntowska 
49

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

50 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2614 m2 2 614,000
RAZEM 2 614,000

51 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.50 m2 2 614,000
RAZEM 2 614,000

52 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.50 m2 2 614,000
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RAZEM 2 614,000

53 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.50 m2 2 614,000
RAZEM 2 614,000

54 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

55 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

56 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

1,42 m2 1,420
RAZEM 1,420

8 ul. Boczna (Leśna - Krasickiego)
57

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

58 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3015 m2 3 015,000
RAZEM 3 015,000

59 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.58 m2 3 015,000
RAZEM 3 015,000

60 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.58 m2 3 015,000
RAZEM 3 015,000

61 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.58 m2 3 015,000
RAZEM 3 015,000

62 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

39 szt. 39,000
RAZEM 39,000

63 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

64 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

36,87 m2 36,870
RAZEM 36,870

9 Traugutta (Spółdzielcza - Limanowskiego)
65

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1426 m2 1 426,000
RAZEM 1 426,000

67 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.66 m2 1 426,000
RAZEM 1 426,000

68 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.66 m2 1 426,000
RAZEM 1 426,000

69 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.66 m2 1 426,000
RAZEM 1 426,000
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70 KNR 2-31

1406-02
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

71 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

72 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

77,78 m2 77,780
RAZEM 77,780

10 ul. Łupińskiego
73

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

74 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2704 m2 2 704,000
RAZEM 2 704,000

75 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.74 m2 2 704,000
RAZEM 2 704,000

76 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.74 m2 2 704,000
RAZEM 2 704,000

77 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.74 m2 2 704,000
RAZEM 2 704,000

78 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

79 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

80 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

69,13 m2 69,130
RAZEM 69,130

11 ul. Łąkowa
81

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

82 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1635 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000

83 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.82 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000

84 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.82 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000

85 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.82 m2 1 635,000
RAZEM 1 635,000

86 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

87 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.
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0 szt. 0,000

RAZEM 0,000
88 KNR 2-31

0706-02
Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

16,63 m2 16,630
RAZEM 16,630

12 ul. Mireckiego (Piłsudskiego - Wyjazd PWiK)
89

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

90 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3336 m2 3 336,000
RAZEM 3 336,000

91 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.90 m2 3 336,000
RAZEM 3 336,000

92 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.90 m2 3 336,000
RAZEM 3 336,000

93 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.90 m2 3 336,000
RAZEM 3 336,000

94 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

28 szt. 28,000
RAZEM 28,000

95 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

96 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

166,37 m2 166,370
RAZEM 166,370

13 ul. Zachodnia
97

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

98 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2370 m2 2 370,000
RAZEM 2 370,000

99 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.98 m2 2 370,000
RAZEM 2 370,000

100 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.98 m2 2 370,000
RAZEM 2 370,000

101 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.98 m2 2 370,000
RAZEM 2 370,000

102 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,000

103 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

56,10 m2 56,100
RAZEM 56,100

14 ul. Boczna (od progu do 11 Listopada)
104

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000

105 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1770 m2 1 770,000
RAZEM 1 770,000

106 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.105 m2 1 770,000
RAZEM 1 770,000

107 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.105 m2 1 770,000
RAZEM 1 770,000

108 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.105 m2 1 770,000
RAZEM 1 770,000

109 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

110 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

60,58 m2 60,580
RAZEM 60,580

15 Bagnista (Nowy Świat - Świętokrzyska)
111

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

112 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2939 m2 2 939,000
RAZEM 2 939,000

113 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.112 m2 2 939,000
RAZEM 2 939,000

114 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.112 m2 2 939,000
RAZEM 2 939,000

115 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.112 m2 2 939,000
RAZEM 2 939,000

116 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

117 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

118 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

26,75 m2 26,750
RAZEM 26,750

16 Chełmońskiego (od ronda Glogera - rondo Ceglińskiego)
119

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

120 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1495 m2 1 495,000
RAZEM 1 495,000

121 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.120 m2 1 495,000
RAZEM 1 495,000
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122 KW 01 02-01

cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.120 m2 1 495,000
RAZEM 1 495,000

123 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.120 m2 1 495,000
RAZEM 1 495,000

124 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

125 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

43,43 m2 43,430
RAZEM 43,430

17 ul. Piękna
126

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

127 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1027 m2 1 027,000
RAZEM 1 027,000

128 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.127 m2 1 027,000
RAZEM 1 027,000

129 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.127 m2 1 027,000
RAZEM 1 027,000

130 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.127 m2 1 027,000
RAZEM 1 027,000

131 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

132 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

133 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

39,01 m2 39,010
RAZEM 39,010

18 Limanowskiego (Spółdzielcza - Zgoda)
134

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

135 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1007 m2 1 007,000
RAZEM 1 007,000

136 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.135 m2 1 007,000
RAZEM 1 007,000

137 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.135 m2 1 007,000
RAZEM 1 007,000

138 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.135 m2 1 007,000
RAZEM 1 007,000
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139 KNR 2-31

1406-02
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

26 szt. 26,000
RAZEM 26,000

140 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

42,48 m2 42,480
RAZEM 42,480

19 Wyszyńskiego (Siedlecka - Piłsudskiego)
141

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

142 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2717+1045+1146 m2 4 908,000
RAZEM 4 908,000

143 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.142 m2 4 908,000
RAZEM 4 908,000

144 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.142 m2 4 908,000
RAZEM 4 908,000

145 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.142 m2 4 908,000
RAZEM 4 908,000

146 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

63 szt. 63,000
RAZEM 63,000

147 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

174,39 m2 174,390
RAZEM 174,390

20 ul. Nowy Świat (Warszawska Przed. - Zygmutowska)
148

kalk. własna
Przygotowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

149 KNR AT-03
0102-03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

3964 m2 3 964,000
RAZEM 3 964,000

150 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.149 m2 3 964,000
RAZEM 3 964,000

151 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca - gru-
bość po zagęszczeniu 3 cm KR 3-6

m2

poz.149 m2 3 964,000
RAZEM 3 964,000

152 KW 01 02-01
cena umow-
na

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna - gru-
bość po zagęszczeniu 5 cm KR 3-6

m2

poz.149 m2 3 964,000
RAZEM 3 964,000

153 KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych i włazów kana-
łowych

szt.

89 szt. 89,000
RAZEM 89,000

154 KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

155 KNR 2-31
0706-02

Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbą chlorokau-
czukową

m2

211,32 m2 211,320
RAZEM 211,320
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