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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Remonty nawierzchni bitumicznych
1 ul. Mleczarska
1 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3523 m?2 3 523,000
RAZEM 3 523,000
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.2 m?2 3 523,000
RAZEM 3 523,000
4/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.2 m?2 3 523,000
RAZEM 3 523,000
5/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru- |m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.2 m?2 3 523,000
RAZEM 3 523,000
6/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
7/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
21,35 m?2 21,350
RAZEM 21,350
2 Armii Kjraowej Mewa-Kamien
9 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1627 m?2 1627,000
RAZEM 1 627,000
11/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.10 m?2 1627,000
RAZEM 1 627,000
12|KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.10 m?2 1627,000
RAZEM 1 627,000
13|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.10 m?2 1627,000
RAZEM 1 627,000
14/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
32,51 m?2 32,510
RAZEM 32,510
3 Langiewicza (rondo-Siennicka)
17 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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18/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
970 m?2 970,000
RAZEM 970,000
19|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.18 m?2 970,000
RAZEM 970,000
20/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.18 m?2 970,000
RAZEM 970,000
21|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.18 m?2 970,000
RAZEM 970,000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
44,39 m?2 44,390
RAZEM 44,390
4 Florencji (Graniczna - Polowa
25 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1444 m?2 1444,000
RAZEM 1444,000
27|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.26 m?2 1444,000
RAZEM 1444,000
28|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.26 m?2 1444,000
RAZEM 1444,000
29|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.26 m?2 1 444,000
RAZEM 1444,000
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
31|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau-  |m?2
0706-02 czukowg
22,22 m?2 22,220
RAZEM 22,220
5 Zwirki
33 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3563 m?2 3 563,000
RAZEM 3 563,000
35|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
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poz.34 m?2 3 563,000
RAZEM 3 563,000
36|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.34 m?2 3 563,000
RAZEM 3 563,000
37/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.34 m?2 3 563,000
RAZEM 3 563,000
38|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau-  |m2
0706-02 czukowg
49,6 m?2 49,600
RAZEM 49,600
6 Rawskiego (Kotowa - Powstaincéw Warszawy)
41 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
526 m?2 526,000
RAZEM 526,000
43|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.42 m?2 526,000
RAZEM 526,000
44|/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.42 m?2 526,000
RAZEM 526,000
45|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru- |m2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.42 m?2 526,000
RAZEM 526,000
46|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
47/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
48|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
12,26 m?2 12,260
RAZEM 12,260
7 ul. Zygmuntowska
49 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2614 m?2 2 614,000
RAZEM 2 614,000
51/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.50 m?2 2 614,000
RAZEM 2 614,000
52|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.50 m?2 2 614,000
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RAZEM 2 614,000
53/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.50 m?2 2 614,000
RAZEM 2 614,000
54|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
55|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
56|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
1,42 m?2 1,420
RAZEM 1,420
8 ul. Boczna (Lesna - Krasickiego)
57 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3015 m?2 3 015,000
RAZEM 3 015,000
59/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.58 m?2 3 015,000
RAZEM 3 015,000
60|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.58 m?2 3 015,000
RAZEM 3 015,000
61|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.58 m?2 3 015,000
RAZEM 3 015,000
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
39 szt. 39,000
RAZEM 39,000
63| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
64 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m?2
0706-02 czukowg
36,87 m?2 36,870
RAZEM 36,870
9 Traugutta (Spétdzielcza - Limanowskiego)
65 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1426 m?2 1426,000
RAZEM 1 426,000
67|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.66 m?2 1 426,000
RAZEM 1 426,000
68/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.66 m?2 1 426,000
RAZEM 1 426,000
69|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.66 m?2 1426,000
RAZEM 1426,000
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70|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
71|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
77,78 m?2 77,780
RAZEM 77,780
10 ul. Lupinskiego
73 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
74/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2704 m?2 2 704,000
RAZEM 2704,000
75/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.74 m?2 2 704,000
RAZEM 2704,000
76|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.74 m?2 2 704,000
RAZEM 2704,000
77|KW 01 02-01 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.74 m?2 2 704,000
RAZEM 2704,000
78|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
79/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
80|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau-  |m2
0706-02 czukowg
69,13 m?2 69,130
RAZEM 69,130
11 ul. Lgkowa
81 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1635 m?2 1 635,000
RAZEM 1 635,000
83|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.82 m?2 1635,000
RAZEM 1 635,000
84|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.82 m?2 1635,000
RAZEM 1 635,000
85/KW 01 02-01 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.82 m?2 1 635,000
RAZEM 1 635,000
86|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
87|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
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0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
88|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
16,63 m?2 16,630
RAZEM 16,630
12 ul. Mireckiego (Pitsudskiego - Wyjazd PWiK)
89 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
3336 m?2 3 336,000
RAZEM 3 336,000
91/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.90 m?2 3 336,000
RAZEM 3 336,000
92|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.90 m?2 3 336,000
RAZEM 3 336,000
93|/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.90 m?2 3 336,000
RAZEM 3 336,000
94|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
28 szt. 28,000
RAZEM 28,000
95|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
96|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m?2
0706-02 czukowg
166,37 m?2 166,370
RAZEM 166,370
13 ul. Zachodnia
97 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2370 m?2 2 370,000
RAZEM 2 370,000
99/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.98 m?2 2 370,000
RAZEM 2 370,000
100|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.98 m?2 2 370,000
RAZEM 2 370,000
101/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.98 m?2 2 370,000
RAZEM 2 370,000
102|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
103|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
56,10 m?2 56,100
RAZEM 56,100
14 ul. Boczna (od progu do 11 Listopada)
104 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
105/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1770 m?2 1770,000
RAZEM 1770,000
106 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.105 m?2 1 770,000
RAZEM 1770,000
107|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.105 m?2 1770,000
RAZEM 1770,000
108/ KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru- | m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.105 m?2 1770,000
RAZEM 1770,000
109|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
110/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
60,58 m?2 60,580
RAZEM 60,580
15 Bagnista (Nowy Swiat - Swietokrzyska)
111 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
112|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2939 m?2 2 939,000
RAZEM 2 939,000
113/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.112 m?2 2 939,000
RAZEM 2 939,000
114|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.112 m?2 2 939,000
RAZEM 2 939,000
115/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.112 m?2 2 939,000
RAZEM 2 939,000
116|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
117|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
26,75 m?2 26,750
RAZEM 26,750
16 Chelmonskiego (od ronda Glogera - rondo Ceglinskiego)
119 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1495 m?2 1495,000
RAZEM 1 495,000
121/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.120 m?2 1 495,000
RAZEM 1 495,000
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122|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.120 m?2 1495,000
RAZEM 1 495,000
123|/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.120 m?2 1 495,000
RAZEM 1 495,000
124|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
125|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
43,43 m?2 43,430
RAZEM 43,430
17 ul. Piekna
126 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1027 m?2 1.027,000
RAZEM 1 027,000
128/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.127 m?2 1.027,000
RAZEM 1 027,000
129/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzgca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.127 m?2 1.027,000
RAZEM 1 027,000
130/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.127 m?2 1.027,000
RAZEM 1 027,000
131|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
132|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m?2
0706-02 czukowg
39,01 m?2 39,010
RAZEM 39,010
18 Limanowskiego (Spétdzielcza - Zgoda)
134 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
135/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1007 m?2 1.007,000
RAZEM 1 007,000
136/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.135 m?2 1 007,000
RAZEM 1 007,000
137|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.135 m?2 1 007,000
RAZEM 1 007,000
138/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.135 m?2 1.007,000
RAZEM 1 007,000
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139|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
140|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
42,48 m?2 42,480
RAZEM 42,480
19 Wyszynskiego (Siedlecka - Pitsudskiego)
141 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
142/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2717+1045+1146 m?2 4 908,000
RAZEM 4 908,000
143/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.142 m?2 4 908,000
RAZEM 4 908,000
144|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.142 m?2 4 908,000
RAZEM 4 908,000
145/KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos$¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.142 m?2 4 908,000
RAZEM 4 908,000
146|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
63 szt. 63,000
RAZEM 63,000
147 /KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
174,39 m?2 174,390
RAZEM 174,390
20 ul. Nowy Swiat (Warszawska Przed. - Zygmutowska)
148 Przygotowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
149/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3964 m?2 3 964,000
RAZEM 3 964,000
150 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.149 m?2 3 964,000
RAZEM 3 964,000
151|KW 01 02-01 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - gru- m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 3 cm KR 3-6
na
poz.149 m?2 3 964,000
RAZEM 3 964,000
152/KW 01 02-01 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna - gru-  |m?2
cena umow- |bos¢ po zageszczeniu 5 cm KR 3-6
na
poz.149 m?2 3 964,000
RAZEM 3 964,000
153|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych i wlazéw kana- |szt.
1406-02 towych
89 szt. 89,000
RAZEM 89,000
154|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
1406-04
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
155|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego na jezdni farbg chlorokau- |m2
0706-02 czukowg
211,32 m?2 211,320
RAZEM 211,320
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