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Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 120,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 199,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 376,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 210,00

Lp.
Nr poz.

w STWPL

Kod czynności do 

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5  14 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą HA 36,03

6  19 WPOD-N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 18,99

7  67 KOP-ROW Wykopy ziemne o różnych przekrojach M3 64,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych
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8  73 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 75,78

9  75 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 49,38

10  80 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 29,02

11  92 PIEL-CKR Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy każdym rzędem) HA 11,46

12  99 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 140,60

13 100 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 59,02

14 102 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 31,57

15 103 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 17,42

16 107 SIEW-RCP Siew ciągły, przerywany lub kupkowy KMTR 14,00

17 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 236,59

18 115 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II HA 70,05

19 116 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV HA 41,97

20 117 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI HA 18,29

21 120 CW-W Czyszczenia wczesne HA 25,01

22 124 CP-W Czyszczenia późne HA 36,67

23 125 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 100,69

24 130 ZAB-RYS Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przez rysakowanie TSZT 15,18

25 139 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 179,00

26 142 SZUK-OWAD Próbne poszukiwania owadów w ściółce SZT 9,00

27 153 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 128,05

28 154 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 173,00

29 167 KONTR-RYJ Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców SZT 179,00

30 171 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów na pasach przeciwpożarowych HA 3,94
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31 174 DOZ DOG Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozorowaniu pożarzysk H 22,50

32 396 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 445,00

33 397 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 75,00

34 398 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 20,00

35 400 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane ręcznie H 120,00

36 401 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 11,00

37 403 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 143,00

38 404 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny H 50,00

39 406 WYK-WAŁB Wykonanie bruzd z jednoczesnym naoraniem wałka w bruździe KMTR 61,62

40 418 GRODZ-SZY Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką, METODA SZYMISZOWSKA HM 49,26


