,Budowa oczyszczalni sciekdw w Gminie Cieszkéw - ETAP II”

Zakres robét budowy oczyszczalnia w Cieszkowie z przytagczem kanalizacji
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Budowa kanalizacji sanitarnej - przytacza.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej ttoczonej PESO SDR17 PN10 metodg przewiertu
starowanego na dziatce 021301_2.0003.198/4 L=135 m

1.2 Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PVC315 SDR38 SN8 L=40 metodg przecisku pod linig

kolejowg — Sb12-Sb13

1.3 Studnie betonowe rewizyjne DN1200 "Sb1, Sb2, Sb3, Sb4, Sb5, Sb6, Sb7, Sb8, Sb9, Sb10,
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Sb11, Sb12, Sb13, Sb14, Sb15, Sb16"

Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200 SDR34 SN8
Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC315 SDR34 SN8
Roboty geodezyjne dla zakresu objetego postepowaniem

Budowa oczyszczalni Sciekdw w technologii obrotowych zt6z biologicznych

Przepompownia $ciekdw surowych DN2500 "PS3", uktad dwupompowych wraz z sitem
pionowym

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8

Wykonanie kanalizacji deszczowej PVC200, SDR34 SN8 —Wul —SEP L=97 m

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej tftoczonej PE90 SDR17 PN10
(rurociag ttoczony z przepompowni éciekdéw surowych PS3)

Osadnik wstepny GRP V=59 m3 "OWS1"

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ttoczonej PE75 SDR17 PN10-
odprowadzenie osadu wstepnego z osasdnikow wstepnych "OWS1", "OWS2" do komory
stabilizacji tlenowej "KTSO"

Bioreaktor GRP 1100 RLM Q=165m3/d "BR1"

Osadnik wtérny GRP V=30 m3 "OWT"

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ttoczonej PE63 SDR17 PN10-
recyrkulacja sciekéw oczyszczonych na poczatek uktadu do studni rozdziatu "SR"
Przepompownia osadu wtérnego "PO", uktad jednopompowy

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ttoczonej PE75 SDR17 PN10-
odprowadzenie osadu wtdrnego z pompowni osadu "PO" do komory tlenowe;j stabilizacji
osadu "KTSO"

Komora stabilizacji tlenowej osadu GRP V=63 m3

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ttoczonej PE75 SDR17 PN10-
odprowadzenie osadu nadmiernego z komory stabilizacji tlenowej osadu "KTSO" do
zbiornika osadu "ZBO" zlokalizowanego w budynku

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ttoczonej PE63 SDR17 PN10-
odprowadzenie wdd osadowych z komory stabilizacji tlenowej osadu "KTSO" do studni
rozdziatu "SR"

Przepompownia $ciekéw surowych DN2500 "P$4", uktad dwupompowych, do celéw
technologicznych ptukania prasy tasmowej oraz do przygotowania roztworu polielektrolitu
wraz z zasilaniem stacji zlewczej.
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Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej ttoczonej PE63 SDR17 PN10- do
celéw technologicznych ptukania prasy tasmowej oraz do przygotowania roztworu
polielektrolitu i zasilania stacji zlewcze;.

Wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej i wod roztopowych PE160 SDR17
PN10

Betonowe studnie przeptywomierzy DN1200

Betonowe studnie DN1200

Studnie betonowa DN1200 rozprezna "S.ROZ"

Studnie rewizyjne PP425

Studnie osadnikowe betonowa z tworzywa sztucznego DN500 z wpustem ulicznym
Komory zaworéw DN1500

Studnia rozdziatu sciekdéw na dwa niezalezne ciagi technologiczne po 1100 RLM kazdy;,
studnie GRP DN1200

Droga wewnetrzna- uktad komunikacyjny — krawezniki i podbudowa bez nawierzchni
Droga dojazdowa na teren oczyszczalni Sciekdw - krawezniki i podbudowa bez nawierzchni
Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem - SEP

Osadnik poziomy OS

Montaz wylotu prefabrykowanego do rowu

Budowa sieci wodociggowej PEHD fi125

Przytacze do sieci wodociggowej PEHD fi50

Instalacja do celéw ppoz.

Studnia wodomierzowa

Formowanie nasypow

Roboty geodezyjne

Rury ostonowe pod budynkiem

Instalacja elektryczna , agregat pragdotwadrczy, osSwietlenie, automatyka i sterowanie
oczyszczalnia.

Ogrodzenie z bramg i furtka.



