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Osadniki wstepne posadowi¢ na plycie zelbetowej zgodnie z projektem branzowym

BIURO PROJEKTOWE:
TST SZYMON TOMASZEWSKI Sp. z 0.0.

ul. KASZTELANSKA 16, DABROWKA NOWA, 86-014 SICIENKO

NIP: 554-298-08-13

t

Tytut projektu:

BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W GMINIE CIESZKOW

Inwestor ;

GMINA CIESZKOW

UL. GRUNDWALDZKA 41
56-330 CIESZKOW

Projektant branza sanitarna
:ngr in2. Beata Talaska 4

DATA:

PODPIS

lo proj ia i
kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczeft
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacii i urzqdzefi cieplnych

i kanalizacyjnych' i
nr upr. KUP/0151/PWOS/0!

26.01
2023r.

Sprawdzajacy branza sanitarna
fir in2. Ryszard Okofiski 4
lo

DATA:

PODPIS

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie
sieci instalacji i urzadzen wodociagowych
i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych'
nr upr. GPKG-J-7342-71/96

26.01
2023r.

Opracowat:
mgr inz. Michat Mul

DATA:

PODPIS

inz. Magdalena Gotdyn

26.01
2023r.

Tytut rysunku:

SCHEMAT OSADNIKA WSTEPNEGO GRP

V=59 m3 "OWS1, OWS2"

b/s

Arkusz | Skala

S2




