
„Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Cieszków - ETAP II” 

 

Zakres robót budowy oczyszczalnia w Cieszkowie  z przyłączem kanalizacji 

 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej - przyłącza. 

1.1 Wykonanie kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE90 SDR17 PN10 metodą przewiertu 

starowanego na działce 021301_2.0003.198/4 L=135 m 

1.2  Wykonanie kanalizacji grawitacyjnej PVC315 SDR38 SN8 L=40 metodą przecisku pod linią 

kolejową – Sb12-Sb13 

1.3 Studnie betonowe rewizyjne DN1200 "Sb1, Sb2, Sb3, Sb4, Sb5, Sb6, Sb7, Sb8, Sb9, Sb10, 

Sb11, Sb12, Sb13, Sb14, Sb15, Sb16" 

1.4 Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC200 SDR34 SN8 

1.5 Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC315 SDR34 SN8 

1.6 Roboty geodezyjne dla zakresu objętego postępowaniem  

2. Budowa oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych  

2.1 Przepompownia ścieków surowych DN2500 "PŚ3", układ dwupompowych wraz z sitem 

pionowym 

2.2 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8  

2.3 Wykonanie kanalizacji deszczowej PVC200,  SDR34 SN8 – Wu1 – SEP  L=97 m 

2.4 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE90 SDR17 PN10 

(rurociąg tłoczony z przepompowni ścieków surowych PŚ3) 

2.5 Osadnik wstępny GRP V=59 m3 "OWS1" 

2.6 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE75 SDR17 PN10- 

odprowadzenie osadu wstępnego z osasdników wstępnych "OWS1", "OWS2" do komory 

stabilizacji tlenowej "KTSO"  

2.7 Bioreaktor GRP 1100 RLM Q=165m3/d "BR1" 

2.8 Osadnik wtórny GRP V=30 m3 "OWT" 

2.9 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE63 SDR17 PN10- 

recyrkulacja ścieków oczyszczonych na początek układu do studni rozdziału "SR" 

2.10 Przepompownia osadu wtórnego "PO", układ jednopompowy 

2.11 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE75 SDR17 PN10- 

odprowadzenie osadu wtórnego z pompowni osadu "PO" do komory tlenowej stabilizacji 

osadu "KTSO"  

2.12 Komora stabilizacji tlenowej osadu GRP V=63 m3 

2.13 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE75 SDR17 PN10- 

odprowadzenie osadu nadmiernego z komory stabilizacji tlenowej osadu "KTSO" do 

zbiornika osadu "ZBO" zlokalizowanego w budynku 

2.14 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE63 SDR17 PN10- 

odprowadzenie wód osadowych z komory stabilizacji tlenowej osadu "KTSO" do studni 

rozdziału "SR" 

2.15 Przepompownia ścieków surowych DN2500 "PŚ4", układ dwupompowych, do celów 

technologicznych płukania prasy taśmowej oraz do przygotowania roztworu polielektrolitu 

wraz z zasilaniem stacji zlewczej. 



2.16 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej tłoczonej PE63 SDR17 PN10- do 

celów technologicznych płukania prasy taśmowej oraz do przygotowania roztworu 

polielektrolitu i zasilania stacji zlewczej.  

2.17 Wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej i wód roztopowych PE160 SDR17 

PN10 

2.18 Betonowe studnie przepływomierzy DN1200 

2.19 Betonowe studnie DN1200 

2.20 Studnie betonowa DN1200 rozprężna "S.ROZ" 

2.21 Studnie rewizyjne PP425 

2.22 Studnie osadnikowe betonowa z tworzywa sztucznego DN500 z wpustem ulicznym 

2.23 Komory zaworów DN1500 

2.24 Studnia rozdziału ścieków na dwa niezależne ciągi technologiczne po 1100 RLM każdy, 

studnie GRP DN1200 

2.25 Droga wewnętrzna- układ komunikacyjny – krawężniki i podbudowa bez nawierzchni  

2.26 Droga dojazdowa na teren oczyszczalni ścieków - krawężniki i podbudowa bez nawierzchni 

2.27 Separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem - SEP 

2.28 Osadnik poziomy OS 

2.29 Montaż wylotu prefabrykowanego do rowu  

2.30 Budowa sieci wodociągowej PEHD fi125 

2.31 Przyłącze do sieci wodociągowej PEHD fi50 

2.32 Instalacja do celów ppoż. 

2.33 Studnia wodomierzowa 

2.34 Formowanie nasypów  

2.35 Roboty geodezyjne 

2.36 Rury osłonowe pod budynkiem 

3. Instalacja elektryczna , agregat prądotwórczy, oświetlenie, automatyka i sterowanie 

oczyszczalnią. 

4.  Ogrodzenie z bramą i furtką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


