

Gmina Lelis
ul. Szkolna 39
07-402 Lelis

Lelis, dnia 18.11.2022 r.

IR-ZP.271.12.2022

Identyfikator postępowania: ocds-148610-ecb5a509-5ab9-11ed-8832-4e4740e186ac

Informacja z otwarcia ofert

Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Gmina Lelis informuje, że w postępowaniu pn.: „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Lelis” do dnia 18 listopada 2022 roku do godz. 10:00 wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa oraz siedziba Wykonawcy	Cena brutto zawarta w ofercie		Gwarancja
1	MAR-BUD Mariusz Kamrat ul. Padlewskiego 35A 07-410 Ostrołęka	Część I	-	-
		Część II	-	-
		Część III	411.229,66 zł	60 msc.
		Część IV	-	-
2	Firma Drogowo Budowlana AMSTONE Patrycja Mielnicka Łazy ul. Prosta 8, 07-410 Ostrołęka	Część I	2.497.636,76 zł	60 msc
		Część II	1.993.269,75 zł	60 msc.
		Część III	476.549,49 zł	60 msc.
		Część IV	1.307.889,80 zł	60 msc.
3	Konsorcjum: 1. Drogi Mazowieckie Sp. z o.o. Sp. k ul. Powstańców 15/8 07-410 Ostrołęka - Lider 2. VIKBUD Robert Wierzbowski ul. Powstańców 15 m. 8 07-410 Ostrołęka - Uczestnik	Część I	2.066.400,00 zł	60 msc.
		Część II	1.660.500,00 zł	60 msc.
		Część III	-	-
		Część IV	1.217.700,00 zł	60 msc.

4	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	Część I	2.516.873,53 zł	60 msc.
		Część II	1.397.959,38 zł	60 msc.
		Część III	-	-
		Część IV	949.341,38 zł	60 msc.
5	TRANS DROG SZLACHETKA Sp. z o.o. Dylewo 48 07-420 Kadzidło	Część I	2.450.635,74 zł	60 msc.
		Część II	1.282.003,01	60 msc.
		Część III	-	-
		Część IV	942.904,48 zł	60 msc.
6	Polski Asfalt Produkt Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka	Część I	1.596.703,00 zł	60 msc.
		Część II	1.049.225,67 zł	60 msc.
		Część III	-	-
		Część IV	843.978,96 zł	-
7	ROMA Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Mariusz Bartkowicz ul. Juliusza Słowackiego 1b 07-415 Olszewo-Borki	Część I	-	-
		Część II	-	-
		Część III	576.870,00 zł	60 msc.
		Część IV	-	-
8	WOSTAR Wojciech Niedźwiecki ul. Stefana Okrzei 20 07-409 Ostrołęka	Część I	-	-
		Część II	-	-
		Część III	429.878,36 zł	60 msc.
		Część IV	-	-