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1. OPIS OGOLNY

1.1 Inwestor

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61- 851 Poznan

1.2 Uzytkownik
Uzytkownikiem sa: ORANGE Polska (Telekomunikacja Polska S.A.),. INEA/WSS
1.3 Adres budowy
Inwestycja prowadzona bedzie na terenie m. Kicin (ul. Rolna) i Kliny (ul. Trakt).
1.4 Wykonawca dokumentacji
Wykonawcg prac projektowych sa:
e Wojciech Ziotek o§. Lesne 15B/63, 62-028 Kozieglowy
e Polcyn Pawet Lewandowski ul. Norwida 14, 60-867 Poznan
1.5 Wykonawca robdt
Wykonawca robot zostanie wyloniony po rozstrzygnigciu przetargu przez Inwestora.
1.6 Nazwa inwestycji

»Rozbudowa DP nr 2407p - ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w
Klinach oraz budowa $ciezki rowerowej i chodnika”

1.7 Zakres rzeczowy

Zakres rzeczowy dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
*  przebudowa kanalizacja: 0,0 kmo
*  przebudowa kabli miedzianych: 7,89 + 5,26 kmp
»  przebudowa rurociagu: 0,0 kmo
*  przebudowa LKN: 0
»  przebudowa kabla optycznego: 0,0 kml$

Zakres rzeczowy dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej INEA/HFC
e przebudowa rurociaggu 0,0045 kmo

e przebudowa kabla optycznego: 0,0 kmls§
e przebudowa kabla koncentrycznego: 0,0 kl
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1.8 Przedmiot Inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest usunigcie kolizji w zwigzku z przebudowg drogi gminnej w m. Kicin
(ul. Rolna) i m. Kliny (ul. Trakt) w obszarze istniejacej doziemnej sieci teletechniczne;.

W projekcie przewidziano przebudowe oraz zabezpieczenie kabli miedzianych ulozonych
doziemnie.

Przebudowa polega na odsunigciu od projektowanej infrastruktury drogowej sieci
telekomunikacyjnej 1 umieszczeniu jej w wykopach wasko-przestrzennych na glebokosci do 1,3 m
(wzgledem nowych wspodtrzednych) rur ostonowych.

Migjsce, tras¢ budowy pokazano na rysunkach 2.1.

Projekt wykonawczo-budowlany stanowi cze$¢ dokumentacji obejmujacej rozbudowa DP nr
2407p - ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowa
$ciezki rowerowej i chodnika.

1.9 Podstawy opracowania projektu
Podstawe opracowania stanowia:

- warunki techniczne ORANGE nr TTIWPU-KL.2112-269/17/BJ z dnia 12.12.2017,
- warunki techniczne WEBTOUCH nr WTS — 138 z dnia 18.01.2018,

- dane zebrane przez projektanta w terenie oraz wytyczne otrzymane od Inwestora,

- normy i wytyczne technologiczne.

- inwentaryzacja sprawdzajgca obiektu

- mapa do celow projektowych w skali 1:500
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2. OPIS OGOLNY

2.1. Stan istniejacy

Obecnie na terenie objgtym opracowaniem wystepuje sie¢ teletechniczna:
e kanalizacja, kable miedziane, kable optyczne w kanalizacji, kable, - OPL,

e kabel optyczny, kable koncentryczne — INEA

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Przebudowa infrastruktury Orange Polska (OPL)

2.2.1.4  Przebudowa kabli miedzianych

W zwigzku z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Kicin (ul. Rolna) i m. Kliny (ul. Trakt)
istniejgce kable utozone w ziemi, nalezy przebudowaé w nastepujacy sposob:
e zlokalizowa¢ istniejgce kable XzZTKMXpw 15x4x0,6 i XzZTKMXpw 10x4x0,8 ,
e na odcinku ~ 90 m. odsuna¢ na odlegtos¢ 0,5. od skraju projektowanego kraweznika istniejace
kable XzZTKMXpw 15x4x0,6 i XZTKMXpw 10x4x0,8,
e w miejscu skrzyzowania z ul. Trakt wykona¢ przepusty,
e w miejscu kolizji z projektowana droga utozy¢ odpowiednio kable XzZTKMXpw 15x4x0,6
(94,0 m+ 169,0 m.) i XzZTKMXpw 10x4x0,8 ( 94,0 m + 169,0 m.),

e wykona¢ zlacza przelotowe wg stanu z przed przebudowy,

Kable miedziane nalezy przebudowa¢ metoda zréwnoleglenia minimalizujac mozliwe przerwy w ruchu
stosujac mufy termokurczliwe Raychem.

Dokona¢ pomiarow kabli zgodnie z wymogami OPL.

Szczegodtowe rozwigzania przebudowy kabli pokazano rysunkach: 2.1, 3.1.

Materialy uzyte do budowy ujgto w tabeli 5.2.

W sytuacji odkrycia kabli OPL nie ujetych w dokumentacji/ nie wskazanych w warunkach
technicznych, kable zabezpieczy¢ rurami A110 PS i/lub przebudowaé zgodnie ze sztuka.

Po catkowitym przelaczeniu nalezy zdemontowac¢ kolidujace odcinki kabli miedzianych.
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2.2.2. Zabezpieczenie kabli optycznych i budowa mikrokanalizacji INEA .

W zwigzku z projektem przebudowy ulicy Poznanskiej przy skrzyzowaniu z ul. Rolng
istniejace kable typu LTMC 36 J i LTMC 24 J nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng np. A-110 PS.

na odcinku przebudowa¢ w nastgpujacy sposob:

Ze wzgledu na brak dostgpnosci shuzb utrzymaniowych operatora do istniejgcej infrastruktury nalezy
wybudowa¢ na problematycznym odcinku pakiet mikro rur 3x12/8 zakonczonych po obydwu stronach
zasobnikami ztaczowymi.

Szczegoty budowy pokazano na rysunku: 4.1.

Dlugos¢ optyczna nie ulegnie zmianie.

2.3. Demontaz

2.3.1. Demontaz infrastruktury OPL.
Po wybudowaniu przefaczeniu kabli - nieczynne elementy sieci:
kable miedziane:
XzTKMXw 10x4x0,8 o dlugosci ~ 85 +150 m. ,
XzZTKMXw 15x4x0,6 o dlugosci ~ 85+ 150 m.

O ile jest mozliwo$¢ zdemontowac i przekaza¢ operatorowi.

2.3.2. Demontaz infrastruktury INEA.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac nie bedzie demontazu infrastruktury teletechnicznej
INEA.

2.4. Zagospodarowanie terenu.

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagane wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.
Budowa urzadzen telekomunikacyjnych stanowi uzupehienie istniejacej infrastruktury, a jej

realizacja nie stwarza negatywnych skutkéw przestrzennych dla objetego budowa terenu.

2.5. Wykaz wlascicieli gruntow
Dzialki ujeto w opracowaniu drogowym

2.6. Ochrona srodowiska

Projektowana infrastruktura nie wymaga zapotrzebowania na wodg¢ i odprowadzenia $ciekdw, nie

emituje zanieczyszczen statych, nie jest zrodlem wibracji, promieniowania i hataséw. Nie wywiera
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wplywu na istniejacy drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, nie stwarza zagrozenia

pozarowego. Nie jest wymagane przy realizacji tego typu inwestycji zastosowania strefy ochronne;.

3. OGOLNE ZASADY BUDOWY

1 Normy i przepisy

e Ustawa - Prawo budowlane,

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e Ustawa o drogach publicznych,

e Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne

Normy Zakladowe Orange PL

ZN-OPL-002/96 ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosi¢zne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. ZbliZenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 ZN-15/0OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 ZN-15/0OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 ZN-17/0OPL-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne. .

ZN-OPL-030/05 ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-031/11 ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztaczowe — termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 ZN-17/0OPL-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-037/10 ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania. OBOWIAZUJACA

ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
migjscowe. (Uzupeienie do KNR 5-01).

ZN-OPL-048/14 ZN-14/0OPL-048 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.
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4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiagzujacymi normami,
przepisami technicznymi oraz uwagami i zaleceniami podanymi w pismach uzgadniajacych zalaczonych do
projektu.

Przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Podczas prowadzenia robot przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Cata inwestycja nie stwarza zagrozenia pozarowego

Po wykonaniu inwestycji nalezy opracowa¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
normami i wytycznymi.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob postronnych.

Tam gdzie wystgpuje uzbrojenie podziemne, prace nalezy wykonywac r¢eznie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,

DROMOST Sp. z 0.0. i POLCYN Pawet Lewandowski.

Realizacja projektu gwarantuje zachowanie warunkéw okreslonych w Prawie Budowlanym (
Dz. Ust.1994 Nr. 89 poz. 414 z dn. 25.08.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz.718 z dnia 11.07.2003) (Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz.1364 z dnia 28 lipca.2005).

Przed przystapieniem do budowy nalezy bezwzglednie powiadomié¢ wlasciciela/ uzytkownika/

administratora budynku/terenu o terminie i zakresie prowadzonvch prac.

W szczegolnych przypadkach zastosowacé sie do wskazowek przedstawianych przez osobe

uzgadniajaca.
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S. TABELE

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Tabela- zestawienie materiatéw podstawowych

L.p. Rodzaj materiatu jm nr katalogowy Producent/Dostawca 1
1 2 3 4 5
Kable optyczne
1 [ mb ]
Kable miedziane
2 |Kabel Cu XzTKMXpw 15x4x0,6 mb TELE-FONIKA Kable Hand{ 2
3 |Kabel Cu XzTKMXpw 10x4x0,8 mb TELE-FONIKA Kable Hand{| 2
4
Ztacza
5 |Ztacze XAGA 500 XAGA 500 55/12-300 Tyco
6 |Zacze XAGA 500 XAGA 500 43/8-150 Tyco
Kanalizacja
7 [zasobnik ztgczowy kpl
8 [pakiet mikrorur 3x12/8 mm kpl
9 |Rura RHDPEp 110/6,3 mb |SRS-G (RHDPEp) 110/6,3
10|A110 PS RURA OSLONOWA DZIELONA-CZERWONY mb |A110
11
Pozostate
12 [Masa uszczelniajgca wodo i gazoszczelna szt
13 | Zaczki dla kabla miedzinego, pojedyncze szt [Scotchlok UY/UY2 3M wg
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6. ZALACZNIKI
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Warunki techniczne ORANGE nr TTIWPU-KL.2112-269/17/BJ z dnia 12.12.2017
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Crange Polska 5.4,

Damena =urt

kwinencija i Standardy Infrasrukury

Dzist Ewiderci | Zarzadzania Denymi o Infrastroiktarze Poznan Woiciech Ziotek

ol Glogowska 19, 80-707 Poznan oe. Lesne 15B/83
wel:B1 861 80 29 fax.: 61 862 93 85 B2-028 Koziegiowy

WO CTENde. carn

Poznen, 12 grudnia 201 7r.

Murner pisma: TIRWPL-2412-268817/BJ
Temat: warunki tschniczre na usuniecle kolizji sieci telekomunikacyinych w zwiazku z rozbudowa [P nr 2407P - Ul Poznanskisl
na odainku o ul. Foinel w Kicnie do ul, Traks w Klinach oraz budaws soiezkl rowerowe! | chodnka gm. Czaerwonak,

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na plsmo dotycrace jak w temacie informujemy, ze projekiowana inwestycja koliduje z
lstnigjaca siecia teletechniczng eksploatowana przez ORANGE POLSKA BA. (zwana dalej: JOPL"). W Zwigzku z
tym natezy, ne koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowad projekt | wykonad przebudowe istnigjgeych
urzadzer telekomunikacyjnyeh wehodzacych w kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szozegong uwage na
normatywne odleglodol w zakresie zblizen | skizyzowan slementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kelizil jest uwanunkowane spetnieniem ponizszych wytyezryeh:

% Wykonad przetozenie, poza obreb plancwane inwestycj, kolidujges) infrastruktury  telekomunikacyine).
Przebudowa oraz zabezpieczenie wezystkich etementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizcwane
zgodmie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 28 pazdziernika 2006r. w sprawie
warunkdw technicznyeh, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyine obiekty budowlane | ich usytuowanie
Dz ). z 2005r, nr 219, poz. 1864 z pozn. zmianamij;

2 W miejscach skrzyzowar z jezdnig lub wiazdem doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczyd rurg
ochronna grubodcienna przez calg szerakose jezdnt, wiazdu;
3. Ponadte informujemy, ze na obszarze objetym  przedmiotowym  zadaniem  inwestyoyjnym  istnigje

prawdopodoblaistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizj)
lokalne], dokonywansej przez projektanta, zostang stwierdzone réinice pomigdzy danymi ctrzymanymi
z OPL a stanem w tererle, nalezy je niezwlocrnie rgiosic do OPL, uzgodnié z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (steci) oraz wjac w projekcie przebudowy,

4. Lokalizacje w tarenie podziemnych urzedzer telekomunikecyinych nalezy potwierdzic za pomocg poprzecziych
przekopdw kontrolnych. YW sposcb widnezny, wytyczyd | oznakowad przebiegl infrastruktury tefekomunikacy:nef.
W przypadku odkrycia w trakcle robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyC na
koszt inwestera | powiadomic przedstawiciela OFPL
Dostarczanie t Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu
Wiedziat Ltrzymania Ustug | Infrastruktury 2-Poznan
ul. Glogowskalg
3G-702 Poznan
tel. B1 B8B 86 30 fax. 61 886 86 3loraz inspektora nadzoru

R pratra Hrreds-g nicrow prowa: g e s e Gag isenawy JE ma Warsrawy
12520 9650 2 oAty o calndc kapdamsm sakladosnet wyhoszaca a0 TR 407 shateon
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10.

Reallzacja powyzszyoh prac moze odbywad sie na podstawle uzgodniong] | zaakceptowane] podezas Narady
Koordynacying] dokumentac)l oprojekiowe], oraz na  podstawie zatwierdzonege przez OPL projekiu
wykonawezego | kopil projektu budowlansge w czesci telekomunikacyine], zawierajacege potwierdzenie
zgodnodal z oryginatern. Projekt wykenawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CO} i budowlany (w 1 egzemplarzu +
phta COY prosze skiadad do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznan, ul.
Glogowska 19,

Dokumentacja projextowa, bedzie mogta by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmictowsg
dokumentacja, pisemnege Oéwiadczenia Inwestora, okreslajacege warunki realizac)i zadania przebudaowy
istnigjace] infrastruktury OPL - rozwiazanie kolizi; ktdrego wzdr stanow! zalacznik do ninigjszych Warunkow
Technicznych:

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu dotyczgcego linii swiattowodowych zostang udzielone w
Wydziale Ewidengjl | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Wroctaw przy ul. Os. Przyjazni 118, 61-835 Poznan
(sprawe prowadzl Foman Biedermann tel. 61 869 84 47 tel}, natomiast dane dotyczgcego kanalizacji i kabli
miedzianych zostana udzielone w Dziale Ewidengji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 3-Poznan ul.
Grogowska 19 (sprawe prowadzi Bogumit Jagielicz tel. 61 868 65 &1}, Przekezane dane nig zwalniaa
projektanta od dokonania wizjl lokalne) w terenie;

Roboty budowlano — montazows nalezy zlecic wylgeznie firmis specjalizuiace] sig w robotach teletechnicznyeh,
kidra posiada udokumentowane dodwiadczenie w budowniciwie telekomunikacyjnym.,

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyijne] rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (Ul Magazynowa 6, 62-030 Lubon, tel. 61 817 84 43}, ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukiure telekomunikacying stanowdacs wiasnose ORANGE POLSKA
S.A., posiada ceryfikaty 1SC 8001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0, {Ul. Barttormigja 2 02 — 683 Warsrawa, tel. 27 549 01 11}, ktora
prowadzi zadania inwestycyine na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty 130 9001 gwarantujace
wysoka jakose prac oraz cduze doswiadozenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjmych:

¢  Firma Partnarska ATEM - Poiska Sp. z o.0. (Ul. ruzvcka 2, 81-537 Gdynig, tel. 58 662 29 12), kiora
kompleksowe konserwuje infrastrukture telekomunikacying stanowigcg wiasnose Crange Polska,
poslada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wyscoka jakosc¢ prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyinyeh;

Informujemy, Ze prace zwigzane z przetgezeniem czynnych kabli miedzianych i dwiattowodowych, majacyeh
bezposredni wptyw na jakosc dostarczanyeh przez OPL ustkug, moze zrealizowac wylgoznie ktdras z
wskazanych powyzej firm.

OFL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsa fub
przebudows siecl, gdy jako wykonawca wskazany bedzle podmiot, ktory w okresie ostathich 24 miesiecy
wiyrzgdzit dia OPL szkode poprzez niewykonanie iub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sisci OPL iub
z ktérym w tyrm okrasie OPL rozwigzala takg umowe tub odstapita od nigl z winy tego wykonawcey.

W oprzypadku uszkodzenia infrastruktury telstechniczng), w szczegdinodei w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkow okreglonyeh w ninigiszym dokumencle, CPL obeiazy sprawce peinyrmi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniern za straty zwiazane miedzy innymi z wylaconymi bonifikatami | karami wynikajacymi z
zawartych przez OPL umdw z kiientarmi, a takze Innymi karami adrministracyjnymi.

kaczna wysokose roszezen OPL w stosunku do sprawey uszkodzenia moze siggad nawst kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich;

Zgtoszenie zamiary prowadzenia prac realizowane jest poprzez wyslanie wniosku o nadzor wiascicielskl. Zasady
wykonywania nadzoru  wiascicielskiego | owzdr wniosku o nadzor  wilascicielski wskazano na stronie
www.orange.pliwniosekonadzor, Jezeli wniosek dotyezy rozpoczecia prac na  sieci miedziang] (Cu) 1 zasobow
wapdinyeh (Cu i optotelekomunikacyjne] nalezy kierowad go na adres:
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11,

12

13.

14.

15;

ORANGE POLSKA S A.

Dostarczanie | Serwis Usiug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydlzigi Utrzymania Uslug 1 Infrastruktury 2-Poznar
ul. Glogowska 19

60-702 Poznan

tel. 81 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Dla robdt realizowarych na Infrastrukiurze telekomunikacyjne] bedace] w uzyikowaniu OPL  nalezy speini¢
wymog znakowania migjsca prowadzenia prac tablica informacying zawterajaca dane Inwestora i kontakt, nazwe
firmy realizujace) przebudowe | Kontakt, numer zgloszenia nadany przez OFL. Przekaranie takig] tablicy
nastepuje na zasadach okreslonyeh w Dodatkewych Wymaganiach stanowigcych Zafacznik do Warunkow
Technicznych.
Przed rozpoczeciem prac nalezy spisad w obecnosci przedstawiciela OPL protokdt przekazania placu budowy,
po zakorczeniu prac nalezy spisad protokdt odbioru w obecnoscl przedstawicieta OFL.
Zakoriczone prace zwiazane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komodrkom wskazanym
w punkcle 10 co najmnig 3 dni przed planowanym odbiorem,
Inwestor zobowigzany jest przekazad kemplet dokumentacji powykonawcze] do WEIZDol/DEIZDol —na 5 ari
roboczyeh przed planowanym odbiorem prac, przekazujec g na adres wskezany w punkcie 10, Do
dokumentacii_powykonaweze] obligatorvinie musi bye zataczona kopia decyzii na umieszczenie urzgazen
infrastruktury w pasie drogowym (doticzy Decyzi na cZascwe Zaecie pasa drogowege na czas robdt iHub
Decyzi na umieszczenis wzsozer infastukiury w pasie grogowyrn) wraz z dokumentamt wymaganymi na
etapie skladania wniosku o wydanie decyzji w tym zakresie:
1) Informacja o Urzadzeniu | jego lokalizac]

a. Migjscowosd

b, Ulica/nazwa drogi

c. Rodza) urzadzenia
) PowierZchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Qgdiny plan orientacyjry w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdowy plan sytuacyiny w skali 1:1000 lub 1:500
} Inne w zalernosc od Zarzadey drogi np.; wypis z KRS,

[ N e e

Przepisanie crasowe] decyzji na umieszezenie urzadzen infrastruktury  na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanyeh prac.

Woprzypadku gy wowyniku prac nie bedzie wymogu wydanta decyzie administracyingl na urnieszczenie
Urzadzen infrastruktury, dokumentacia powykonawcza musi zawierad cdwiadczente Inwestora o braku wymogu
wydania decyzit Jak wyzej. Wszelkis konsekwencla finansowe wynikajgce z blednie podanych informacii w
dokumentaci lub jg nie przekazaniu w zakresie decyzli administracyiriyeh skutkujz obciazeniem inwestora.
Ninigjsze warunki techniczne wazne g przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania, W przypadku zamiary
kontynuowania prac projektowych po wygasnieciu waznoscl warunkdw, nalezy wystapic do OFL o ich
prolongate badz wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zagpiniowanym Projekcie Technicznym inwestor udzielt dla Orange
Polska gwarancli na okres 36 missiscy liczony od dnia podoisania Protokolu odbioru prac pomigdzy
Inwestorem a Orange Polska.

Integraing czesd Warunkow Technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigee zalacznik do
Warunkdw  Technicznyeh. Podmiot wystepujacy z wnicskiem o wydanie powyzszych ‘Warunkow
Techniczrych zobowizzary jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcle realizac) inwestyci dia
ktare] Warunki Techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie vy Lrange. pliwnicaskonackzor,

Z po;w\a?_aniem
T
[
o \;Vj,gl"ffi'!-".ﬁ-‘.ﬁ
o

[LR
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Oswiacdczenie Inwestora
okresiajace warunki realizacji zadania - rozwigzanie kolizji

Dziatalnosct Gospodarczej; REGON .o B os ccnm s s s RO RO , zgodnie z
wydrukiem z CEIDG, decyzja o przyznaniu numeru NiP | REGON stanowigeymi zalgeznik nr 1 co niniejszego
Oéwiadczenia, zwanym dalg] Inwestorem,

dla Orange Polska S.A., Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej zwana OPL)
o nastepujace) resei

Przedmiotern oéwiadczenia jest wskazanie warunkow realizacji przez Inwestora przebudowy —
zabezpieczenia (rozwigzania kolizji ) istniejgcej infrastrukiury telekomunikacyjnej OPL w zwigzku z
PROJEKIOWANG . ... oovie i

§1

1. Realizacja robdt, o kitdrych mowa w Odwiadczeniu nastapi zgodnie z wydanymi prze CPL dnia
................ warunkami teChniCZmymi ZNEK ..o e e KIOPYCN kOpia stanowt
zatacznik 2 do niniejszego Oswiadczenia

§2

Inwestor odwiadcza, ze wykona przebudowe infrastruktury telekomunikacyjne|, wiasnym staraniem |
na wiasny koszt, pod nadzorem stuzb technicznych OPL. Inwestor moze korzystac z pomocy 0sob
trzecich — Wykonawcy.

§3

Koordynatorem W zakresie realizacii obowigzkow Inwestor WYZNACZE

§4

Inwestor przyimuie do wiadomoscl, ze zmiany w przebudowang] infrastrukturze nie stanowia i€l
ulepszenia w rozumieniu przepisdw Kodeksu Cywilnego craz do Ustawy o podathku dochodowym
od osoh prawnych, a wynikaja jedynie z aktualnie obowigzujgcych wymogow technologicznych.
OPL oswiadcza, ze w wyniku realizacji przebudowy infrastrukiury telekomunikacyjnej nie dojdzie do
rwiekszenia wartosci urzadzen oraz zachowane zostang dotychczasowe wiggchwoscl uzytkowe |
parametry techniczne urzgdzen,
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§5

1. 7a szkody powstale w sieci telekornunikacyjne] OPL na skutek prowadzonych prac zwigzanych z
przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnej na zasadach ogoinych odpowiada nwestor,

2. Zadzialania lub zaniechania Wykonawcy Inwestor ponosi odpowiedzialnosc jak za wiasne dziatania i
zaniechania,

§6
Podstawa rozpoczecia przez  Inwestora robot  zwigzanych 2z przebudowa  infrastruktury

telekomunikacyjine] OPL bedzie protokclarne przekazanie placu budowy dokonane przy wdziale
Inwestora, Wykonawcey i OPL

§7

—

fnwestor po zakoriczeniu robdt zwrdci OPL. przebudowana infrastrukiure telekomunikacyjna.

2. Inwestor najpdznig) w dniu odbioru infrastruktury przekaze OPL takze dokurmentacje powykonawcza
wraz z inwentaryzaciy geodezying a takze kopig pozwolenia na budowe.

3. Z czynnodct przekazania sporzadzony zostanie protokdt odbioru technicznego,

4. Prolokdt odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainlerssowanych stron:

inwestora, Wykonawcy i OPL.

58

it

Ninigjsze odwiadczenie nie rodzi zadnych zobowiazar finansowych dla OPL
2. Inwestor zrzeka sig w zwigzku z wykonanymi robotami wszelkich roszezen finansowych wobec OPL

g9
1. W sprawach nieuregulowanych maja zastosowanie przepigy Kodeksu Cywilnego.
2. Odwiadczenie sporzgdzong w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, dla:
- Inwestora - 12gz,
-0OPL -2 egz,
§10
1. Integralna czgsd ninigjszego oswiadczenia stanowia nastepujace zatgerniki:
- Dokurnenty formalno -prawne Inwestora

- Warunki techniczne;

Inwestor

* Migpotrzebne skreslic

~POLCYN Pawet Lewandowski.” strona 17 /41 PWB




Dodatkowe wymaganiz i informacje Orange Polska S.A.

Przebudowywang sied nalery projektowacd na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
mieruchomodcig. W orzypadky, gdy nie bedzie takiej mozliwosci | sied zostanie zaprojektowana na gruntach
csdb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dziakl na fokalizacie infrastruktury
telekomunikacyjne) oraz dostgp do infrastruktury w celu je] konserwac) | utrzymania na rzecz OFL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgod oraz zapewnienia dostepu do przebudowartych
urzadzen, W przechwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznyeh | prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach osdb trzecich bedg obcigzaly inwestors,;

W przypadku zmiany rzednyoh terenu nalezy uwzgigdnic regulacie poziomu istniejace] infrastruktury
telekomunikacyinel doziemnej z rachowarlem normatywnego praykrycia, w stosunku do projekiowane
riwelety, W przypacku zmian rzednyeh terenu nafezy uwzglednic regulacie poziomu istnigjace} infrastruktury
telekomunikacyinel napowietrzngj, z zachowaniem normatywne] wysokosch w stosunku do projektowane]
niwelety; (odpowiadnio wybrac)

Opracowany projekt powinien zawlerad szczegdlowe dane, dotyczane zakresu sleci telekomunikacyne]
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projextu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszezegoinienie
logel | rodzaju urzsdzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, prrekazywane do wiascicieli i
zarzadoow drdg w celu otrzymania Decyz)i na zajecie pasa drogowego;

Dokumentagja projektowa powinna zostac sporzgdzona | sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne), zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Bucowlane {Dz.U. 1994, nr 88, poz.414 z pd2n. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, o
Kktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane,

Na stapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizii lokalnej,
wystepowania w kanalizacy telekemunikacying] kabli nalezgcych do innych operatordw natezy wystapic do
poszezegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia,
Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotgaczyc do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic
w opracowane] dokumentaaii;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych cotycza ninigfsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 driowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placy budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptratnego
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury teletechniczng] oraz dokonania odpfatnego
odbiory kefAcowegs. Warunkiem podpisania protokofu cdbioru robot przez przedstawicicla OPL jest miedzy
Innymi przekazanie co OPL jednego egzemplarza aktualne] cokumentacii powykcnewczel. Szozegoly
dotyezace prowadzenia nadzordw | odbioréw koncowych oraz cennik tyeh ustug moina znale?d na
www,orange piiwniosekonadzar. Wykonywanie prac na siect OFL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosc
CPL i bedzie zgtaszane organom gcigania |

Zotoszenie zamiard prowadzenia prac powinno zawierad muin.:

informacie o wykonawey robdt — imig | nazwisko oraz numer telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii IS0 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych- jesl wykonawca posiada,;

uprawnienia kizrownika budowy oraz aktualny wpis do lzby inzynierdw,

harmanegram robdét araz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentac) projektowe] {wraz z koplg zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenta na hudowe),

inne dokumenty okreslona na etaple projektowania,

W odpowiedzl na zozony wniosek/zamiar rozpoczecia robol/ przedstawiciel Inwestora (wykonawey)
otrzyrmuje od komdrki OPL, do kidrej kierowany byt whiosek, numer zatoszenia, pod ktdrym wniosek zostal
zarejestrowarny.

Optaty za $wiadczony nadzor, nalicza sig od chwifi przybycla na plac budowy przedstawiciela OFL zgodnia

z przekazanym zewiadomieniem Inwestora do chwill zakonczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optfaty
naliczane sa za caly okres pobviu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest
Protokat  Odbioru  Korcowsgo/Naczory  Wiascoielskiego,  Przedmiotowy  dokument podpisujg
przedstawiciele OFL 1 Inwestora. W przypadka odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora
Frotoket Odbloru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego OPL zastrzega sobie prawe jednostronnege
podpisania  dokumentu, Przedstawiciel OPL  wskazuje w Protokole Odbioru  Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przvozyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot
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Odbioru Koricowegao/Nadzoru Wiadcicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnago
nadzoru,

Dla rebdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjng) stanowigce) wiasnodd OFPL nalezy spemic
wymog znakowania misjsca prowadzenia prac tablica informacying zawierajaca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujace] przebudowe | kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora {wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia gwiadczenia nadzoru nad realizowanym|
robotami, dia preypadkuy, gdy realizowane prace nie wymagala przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysviajac wniosek o nadzdr na wekazany w
punkcie @ wydanyeh Warunkow Technicznyeh adres wiaschwel komdrki uzupehniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczaces:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczacia t zakanczenia prac,

- nazwiska t numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na ziczony wniosek/zamiar razpoczecia robdt przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komerki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zareiestrowany,

d. wykonawca robdt uzupetnta tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem 1.: dane uzupehiane
duzymi fiterami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scierainym) wprowadzajac nastepljace dane
- nazwe firmy - wykonawes, b podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komarkowego do kierownika robdt,

- nurner zgioszenia, pad kiorym wniosek zostat zargjsstrowany,

e. wykonawea uzupelnia zapisy na tablicy informacying i umieszeza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony Kierowoy w samochaodzie wykonawaey znajdujacym
sie na migjscu/w poldizu wykonywanych prac,

f. pa zakonczeniu prac oraz usunieckl wprowadzonyeh zapiséw, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacying) nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Wezystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyng nalezy wykorywad zgodnie z obowigzujaoym
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z OPL projektern, pod scislym
nadzoremn przedstawicieli sluzb technicznyeh OPL:

W zwigzku z tym, ze zajetosc kanalizacji telstechniczng) moze ulec zmianie w okresic od dnia wydania
hinfegjszych warunkow do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury OPL, Inwestor jest zobowiazany do
przebudowy wszystkich kabll znajdujacych sig w kanalizacji teletechniczng objete) ninigjszymi warunkami
technicznymi wg stanu z dnia przekazania inwestorowt placu budowy;

- dnformujerny, ze OFL po przekazaniu placu budowy mo?e realizowad prace wynikajace z potrzeb

utrzymaniowych - zobowigzan wobec Klientdw OPL dotyczacych berpieczedstwa i jakodel ustug oraz
dostarczeniowych - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowyeh kabli w kanalizacii kablowsj
OPL, Kkidre nie zostaly wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Techhicznych oraz uzgodnions
dokumentagyi projektowe).

. Przefozenia dozismnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyinych zaprojektowad zgodnie z

homma ZN-9G/TFPSA-027 | powigzanymi z nig normami zaktadowymi lub  ich  zaktualizowanymii
odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznoscl ~ kable miedziane zréwnolegiic na obszarze
wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli swiatiowodowych - maksymalnie zminimalizowad przerwy w
tacznosel.
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Informacja od Inwestora

ZARZAD
n DROG POWIATOWYCH
W POZNANIU

r

. Poznan, dnia 30.05.2018 r.
Nasz znak: ZDP.W1.4621.29/17 KS

Dotyczy: Rozbudowa DP 2407P — ul. Poznariskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach
oraz budowa $ciezki rowerowej i chodnika

Wasz znak: -

Pan

Wojciech Ziotek
0S. Lesne 15B m 63
62-028 Koziegtowy

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu informuje, ze ,Os$wiadczenia Inwestora okreslajagcego warunki
realizacji zadania — rozwigzania kolizji” dotaczonego do warunkéw technicznych na usuniecie kolizji sieci
telekomunikacyjnej w zwigzku z rozbudowa DP nr 2407P — ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do
ul. Trakt w Klinach oraz budowg $ciezki rowerowej i chodnika, gmina Czerwonak nie moze podpisac ze wzgledu
na dbatos¢ o finanse publiczne.

Przebudowa sieci infrastruktury obcej w pasie drogowym, w tym telekomunikacyjnej, utozonej uprzednio za
zgoda zarzadcy drogi, nalezy do Inwestora tej infrastruktury. Wskazujemy, ze w szczegoInosci sprawa ta zostata
uregulowana w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z p6zn.

zm.).
inwestycyjnych
3 POWIATOWYCH
W POZNANIU

Otrzymuija:

1. Adresat

2. ZDP — Jarostaw Czaykowski

3. ZDP-a/a

Sprawe prowadzi:
JKarina Swiejkowska
Tel. 61 8593 442

Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan www.zdp.powiat.poznan.pl
tel. (61) 8593-430, fax (61) 8593-429, e-mail: zdp@ powiat.poznan.pl P
Str.1z1
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Uzgodnienie Orange Polska nr TTDWPU-PZ-2112-021/18/MK

Orange Polska S.A.

Domena Hurt POLCYN

Dostarczanie i Serwis Uslug Pawet Lewandowski
Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Poznar 0$. Bolestawa Smiatego
ul. Glogowska 19 bud. C pok. 2562, 80-702 Poznar 60-682 Poznari

tel. 61 861 60 39 fax. 61 862 93 65

Poznan, 06 czerwca 2018r

Numer pisma: TTIDWPU-PZ .2112-021/18/MK

Temat: uzgodnienie projektu przebudowy infrastruktury telekomunikacyjne] Orange Polska w zwiazku z "Rozbudowa
DP nr 2407p ul. Poznariskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowa Sciezki rowerowe)
i chodnika.

Szanowni Paristwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy jak w temacie do wydanych warunkow technicznych nr TTIDWPU -
PO-2112-269/17/BJ z dnia 12.12.2017.
Przebudoweg sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczegciem robodt, zwigzanych z ingerencja w sie¢ telekomunikacyjna,
Inwestor ma obowigzek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A,, celem wyznaczenia nadzoru nad
prowadzonymi robctami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgfoszenia dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku © nadzédr nad wykonywanymi pracami, kiéry jest umieszczony na
ww. stronie, dolgczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez
wypeinienie go i przesfanie na adres:

Orange Polska

Dostarczanie | Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta we Wroctawiu

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2-Poznari

ul. Glogowskai19

60-702 Poznan

tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA
S.A. i bedzie zglaszane crganom scigania.
Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem
Krzysztof Pr -

Telekomunliacla Polska Spétka Akcyjna  siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ubicy Twarde] 18, wpisana do Rejestru Przedsisbiorcéw frowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st, Warszawy
Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; 2 pokrytym w calosei kapitatem zakdadowym wynoszacym 4 006 947 063 21
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Warunki techniczne Operator WSS nr WTWSS-3107 z dnia 18.01.2018

Temat:

Sl

Wysogotowo, 18.01.2018

WTWSS-3107

GMINA CZERWONAK
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Rozbudowa DP nr 2407P — ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w

Klinach oraz budowa sciezki rowerowej i chodnika.

W  odpowiedzi na  Parstwa wiadomos¢  elektroniczng  z  dnia  17.01.2018.
Spotka Operator WSS Sp. z o0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
iz no dziert 18.01.2018, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robct ziemnych urzgdzer telekomunikacyjnych naleZgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie naleiy je zabezpieczy¢ | powiadomic upowainionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

’ [
LA Ldes e v A

"

Cadsain
DOMINIK GORKA

KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gérka

Tel: 6122211 89

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spofka
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Uzgodnienie WEBTOUCH nr WTS — 138 z dnia 18.01.2018

WTS-138 Poznan, 18.01.2018 .

GMINA CZERWONAK
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Dotyczy: Rozbudowa DP nr 2407P — ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie
do ul. Trakt w Klinach oraz budowa sciezki rowerowej i chodnika.

Webtouch Sp. z 0.0. 5.K.A,,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, e w odpowiedzi na Paristwa wiadomo$¢ elektroniczng z dnia 17.01.2018,
wskazuje przebieg posiadanej sieci oraz okre$la nastepujace warunki techniczne jakie nalezy
spetni¢ podczas robét na infrastrukturze Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje
czy haprawe.

3. Termin prac naleiy zglosic, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222-22-11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robdét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzadzerh Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robot, infrastruktury Webtouch Sp. z o.0. S.K.A. nalezy jg zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomic Webtouch Sp. z 0.0. S.KA. tel. (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11).
Inwestor ponosi  odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzer infrastruktury Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore moglyby powstac w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat
tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Webtouch Sp. z o0.0. S.K.A. (skrzyzowania
lub zblizenia) czy tei prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z naleiyta ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiadciciela (Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego
nadzoru wynosi 200 zit netto + VAT za jedng roboczogodzineg. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzadzenia Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane 2z ewentualnymi przefgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W oprzypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
Webtouch Sp. z o.0. S.K.A.,, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
Webtouch Sp. z o0.0. S.K.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt.

Webtouch Sp. 2 0.0. 5.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznad, S
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, P ' .l
REGON 302376214, NIP 7792412318, m‘

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy KRS 0000454009,
kapitat zaktadowy 10 329 000,00 21, w catosc wptacony.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowanga wartos¢ do akceptacji przez Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonac¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy taka infrastrukture przeprojektowac oraz przebudowac poza pas
jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.
Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc
na mapy i dostarczy¢ do Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura Webtouch Sp. z o.0. S.K.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym
zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktorej
Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej infrastruktury na tej
nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych,  ktéra  posiada  udokumentowane  doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej
rekomendujemy firme:- HFC SYSTEMS Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081
Przezmierowo, hfc@hfcsystems.pl), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
stanowigca wtasnos¢ Webtouch Sp. z 0.0. S.K.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczagc od dnia wystawienia warunkow

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Cor . 2

T

INEA (48)
Spoika Akcyjna
60-211Poznan, ul. Klaudyny Potockiej 25
tel. 61 222 11 00, fax 61 222 11 11
NIP 779-10-02-618

Sprawe prowadzi:
Koordynator ds. uzgodnien
Dominik Gorka

e-mail: dominik.gorka@inea.com.pl
tel. 61-222-11-89

Webtouch Sp. 2 0.0. 5.K.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznad,
adres do korespondencji: Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo,
REGON 302376214, NIP 7792412318,

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, Wydziat Vill Gospodarczy KRS 0000454009,
kapitat zaktadowy 10 329 000,00 2f, w catosci wptacony.
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Uzgodnienie WEBTOUCH WTS-155 z dnia 06.03.2018

WT5 - 155 Poznar, 06.03.2018 r.

GMINA CZERWODMNAK
ul. Zrédlana 39
62-004 Czerwonak

Dotyczy: Rozbudowa DP nr 2407F — ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie
do ul, Trakt w Klinach oraz budowa Scieiki rowerowej i chodnika.

Webtouch 5p. z 0.0, 5.K.A.,
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-211 Poznan

informuje, ie w odpowiedzi ma Panstwa pismo z dnia 06.12.2017, uzgadnia
przedtozony projekt na okres & miesiecy liczac od daty wystawisnia pisma.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

I powaiamiem,

LTagud .l."

b o f A

INEA, [MEy
Sndekin Ahviid
E0-21Poanat, ul. Klaudvy Polockie 28
=l BY. 22 17 DE fax 81 222 11 1l
MIF T 1002818

Sprawe prowadzi:

Koordynator ds. uzgodnien
Draminik Gorke

e-mail: domanik_gorka@ines.com. ol
tel 61-222-11-89

wm.q;.zn.o.s.ﬂhziechibqwmm K.hi.ulrrlr'Fu'h:!dniajl'l-, 50-214 Foanan, -
=ores do koresponcend)i; Wysogotowa, ul. Wisrzoows 24, 62-081 Proesmisrowa, &WEBT[]UGH
EEGON 30X3TE2LA, MIF TrERE31 ]

mwpmﬁ-wm'iuﬁmwmm Mmﬂummm,
npitat zakdadowy 10 329 000,00 =, w calosd wiiacony
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Protokoét z Narady Koordynacyjnej

> IAROSTA POZNANSK,

PROTOKOL NR GKG.GZ.4091.4950.2017 - odpis

z narady koordynacyjne] dotyczacej uzgodnienia usytuowania sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej na
podstawie art. 2 pkt 11, art. 7d pkt 2, art. 28b, art. 40b.1.pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
[Dz. U.z 2016 r. poz. 1629 z pdzn, zm.).

Przedmiot uzgodnienia : Oswietlenie drogowe oraz kanzlizacla deszczowa, przebudowa sieci
telekomunikacyjnej

wnioskodawca: Wojciech Ziotek
os. Leéne 15b/63
62-028 Koziegtowy

Data wplywu wniosku : 16.10.2017 r.

Data i miejsce przeprowadzenia narady : 20.10-11.12.2017 r. - P.0O.D.G.i K.
Naradzie przewodniczyta: Katarzyna Kisiel — Kierownik Zespolu Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja przedmiotu uzgodnienia:
obreb Kicin, ul. Poznanska, dz. 98/2, 131/2, 414, 442, 444, cbreb Kliny, dz. 123, 125, 129, gmina Czerwonak
powiat poznaniski, woj. wielkopolskie

Uczestnicy narady oraz ich uwagi i zalecenia:
OPERATOR GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH ,,GAZ-SYSTEM” O/POZNAN — Janusz Wesotowski:
Bez uwag.

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0. 0. 0.2.G. W POZNANIU — Pawel Cieglik:

Szczegotowy przebieg sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie prébnych przekopow. W poblizu
sieci gazowe] wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robdt {przy wykopach wiekszych niz 0,6 m)
sie¢ gazowq zabezpieczy¢ przed obsunieciem. Zachowaé normatywne odlegtoéci od istniejagcego gazociagu
zgodnie (Dz. U. z dnia 4.06.2013 r. poz. 640). W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét wykonawca musi
zgtosic sie w PSG — Gazownia Poznan Pétnoc — ul. Gdyriska 47, tel. 61 8782818, fax 61 8782850.

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowa¢ w odleglodci min. 0,5m od sieci gazowej §/cin/c.
Stupy oswietleniowe naleiy zlokalizowad w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej §/ci n/c.

NETIA 5.A. — Filip Gruszczyniski:
Bez uwag.

INEA S.A = Karolina Adamska:
Bez uwag.

EMEA OPERATOR Sp. z 0. 0. — Ewa Rakuta-Stachowiak:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w wykopie
zabezpieczy€, zachowat normatywne odlegtosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosi¢ sie w Rejonie
Dystrybucji Poznan.

REGION WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO ROA POZNARN — Sebastian Olejniczak:
Bez uwag.

AQUANET S.A. —Michat Catujek:
Na skrzyzowaniu z kanatem roboty wykonaé recznie, zachowujgc minimalng odlegtosé pionowa 0,3 m.

ZARZAD DROG POWIATOWYCH— Macie] Walentowski:
Uzgodniono opinig ZDP.WI1.4620.546/17 MW z dnia 10.11.2017 r.

Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodexying] i Kartograficzng) |
60-50%9 Poznan, ul. Jackowskiepn 18 (el (061) 8410-627
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POZNANSKIE CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWE — Grzegorz Kuberka:
Nie dotyczy.

HAWE TELEKOM Sp. z 0. 0. — Grzegorz Ostrowski:
Nie dotyczy.

WIELKOPOLSKA SIEC SZEROKOPASMOWA S.A. - Karolina Adamska:
Bez uwag.

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWE Sp. z 0. 0. W CZERWONAKU — Marcin Balcerek:
Bez uwag.

KIEROWNIK ZESPOLU KOORDYNACII USYTUOWANIA

PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU:

DODATKOWE UWAGI | ZALECENIA :

1. Stosownie do art. Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629
z pdin. zm.) Inwestor jest zobowigzany, po uzyskaniu pozwolenia na budowe do wyznaczenia na gruncie oraz
inwentaryzacji powykonaweczej (przed zasypaniem) obiektow budowlianych przez uprawnione jednostki wykonawstwa
geodezyjnego.

2. Zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i zabezpieczenia znajdujgcych sie na terenie
realizowane]j inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktow granicznych ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 15.1 ). W
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w punktdw, osoby odpowiedzialne za ochrone i zabezpieczenie punktow
osnowy geodezyjnej | punktéw granicznych podlegajg karze grzywny. ( Dz. U. Nr 30 poz. 163 art. 48.1 z pdiniejszymi
zmianami).

3. Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

4. Nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach branzowych.

5. Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest mapa z naniesiong projektowang inwestycjg wraz z
adnotacjg zawierajacg informacje, iz dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;.

6. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie
{(bez uiycia sprzetu mechanicznego). Odkryte przewody zabezpieczyé.

7. W wypadku kolizji z drzewami zgode na ewentualng wycinke drzew nalezy uzyskaé w Urzedzie Gminy Czerwonak.

8. Podmioty, ktore wtadajg sieciami uzbrojenia terenu, rezygnujac z obowigzku delegowania swoich przedstawicieli na
narady koordynacyjne, pozbawiaja sie mozliwosci wplywania na uzgodnione przez Staroste trasy projektowanych sieci i
przytgczy (Art. 28 e pkt. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 5 czerwca 2014 r.).

W rezultacie przeprowadzonej narady koordynacyjnej przedtozony projekt zostat uzgodnionyv z zachowaniem
w/w uwag oraz zalecen, a trasa zostata wprowadzona do bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu -zgodnie
z § 10 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 roku ,w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT” -poz. 1938.

Uwaga: uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie
2 obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
Kopie protokotu wraz z zatacznikiem mapowym i innymi zalgcznikami nalezy udostepnic wykonawcy terenowemu.

nia wm
Uzbrodenia Terem

( podpis przewodniczgcego n z imienng pieczatka
z upowaznienia starosty)

Powiatowy Odrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
60-5309 Poznan, ul. Jackowskiego 15 tel (061) 8410-627

b
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| STAROSTA POZNAKISKI i
(Nazwa organu przep! ja narade ko )

dnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo
MW%awN<_:m i kartograficzne (Dz.U z 2016 ., poz. .amm ze zm.)
pos$wiadcza sig, Ze niniejsza cumentacja projektowa byta
przedmiotem narady koordynacyjnej nﬂmnaﬁ\wﬁ%:ﬂ w dniu
70,10 -M.12. Fsrotoket nr GKG.GZ.4091 1.9.22: K&
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograli

(Nazwa jednostki, adres uﬂ%«?&m@:w. .ix@%m 1 ifies

L ¢ m. rojekiowanych
(Miejscowos¢ i data) e = u_ua_mmeAman:

“Podpis pr i > narady koordynacyjnej)

OBJASNIENIA:

——— proj. kabel o$wietlenia drogowego
m proj. stup + lampa o$wietlenia drogowego
m proj. stup + lampa o$wietlenia $ciezki rowerowej i chodnika
T proj. lampa do$wietlenia na przejsciu dla opieszych
— —— proj. przykanalik PVC @ 200 mm
——— proj. kanat PVC @ 315 mm
O  proj. wpust uliczny
O proj. studzienka rewizyjna
———— proj. kabel telekomunikacyjny

—

Q. al Y

¢ PozndTTL
5z

. WOJCIECH ZIOLEK Data:
Wykonawca: 0%. Lesne 15B/63, 62-028 Koziegtowy 08.2017

GMINA CZERWONAK

Inwestor: .
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

ROZBUDOWA DP NR 2407P - UL. POZNANSKIEJ NA ODCINKU OD UL.
ROLNEJ W KICINIE DO UL. TRAKT W KLINACH
ORAZ BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA

BRANZA DROGOWA
Stanowisko: Imie i isko: jer: j : is:
nowisl mig i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnose: MJ Podpis:
Projektant: mgr inz. W. Ziolek WKP/0237/POODI06 uawﬁﬂﬂm.mﬁwﬁg ﬁ i
- P Projektowant oS
Sprawdzajacy: mgr inz. G. Nowacki 102/89/PW ﬁﬁ.ﬂﬂﬂ:ﬂf&nﬁn 4 A;
w
Skald:

PLANSZA ZBIORCZA SIECI — ws
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Uprawnienia

PW
PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DTT-TU/02338/02/U
z dnia /8 czerwea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Pawla Lewandowskiego z dnia 29.08.2001 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji
Nadaj¢ Panu Pawlowi Lewandowskiemu
urodzonemu 14.09.1974 r. w Poznaniu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawic zlozonych dokumentow, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniein we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia wniosek 0 ponowne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 3 i 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulacji Telekomunikacji i Poczty
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie  przyslugiwa¢  bedzie prawo  wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.1 w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
p0z.368 z pdzn. zm.).

POLCYN Pawel Lewandowski.” strona 32 /41 PWB




Warszawa, dnia 22.09.1998 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GU/DBL/ 2822 /98

DECYZJA Nr 1248/98/U

Pan inz. Tadeusz Budwig
urodzony dnia 06.09.1949 r. w Dusznikach Wikp.

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania

administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym

zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Laczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w

po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 19.05.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w

telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PANSTWOWA lNSPEKCJA ELEKOMUNIKACY I
\.Z OWs

02 A91 War&za\w al Obrzezna 7

\Za 2g0dnest 2 euuma%em

DYREKTOR

Biura Spraw Pracowniczych

mir Agnieszka Sokotowska

Zaswiadczenia o przynalezno$ci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z2L-HWEF-NZV *

Pan Pawet Lewandowski o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0306/05

adres zamieszkania Os. Bolestawa Smiatego 1/17, 60-688 Poznaf

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-24 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LL8-TVD-QH5 *

Pan Tadeusz Budwig o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0438/04
adres zamieszkania Os. Na Murawie 3/21, 61-655 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-09 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BRANZA DROGOWA
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projektowane kable ufozy¢ we

wspdlnym wykopie

XzTKMXpw 15x4x0,6 94,0

XZTKMXpw 10x4x0,8 94,0
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projektowane kable utozy¢ we
wspolnym wykopie

istniejqce kable ufozone we
wspolnym wykopie

XzTKMXpw 15x4x0,6 169,0 m.

~. /O‘ XzTKMXpw 10x4x0,8
XzTKMXpw 15x4x0,6 —

—wm— Kliny

XzZTKMXpw 10x4x0,8 169,0 m.

ul. Poznanska

istniejgce kable ufozone we .
wspdlnym wykopie yd

JJ
- )
2
O,@ kabel XzTKMXpw 10x4x0,8
+7+ odsunq¢ od projektowanego
NS kraweznika na dtugosci 90,0 m.

kabel XzTKMXpw 15x4x0,6
odsunq¢ od projektowanego
kraweznika na dtugosci 90,0 m.
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8. Przedmiar/kosztorys

Przedmiar/kosztorys maja charakter szacunkowy. Sporzadzony jest dla okre$lenia wartos$ci prac
budowlanych dla przecigtnych warunkéw wykonywania robdt i dla wybranych rozwigzan
technologicznych.

Zalecamy, aby korzystajac z niniejszego opracowania dokonywa¢ weryfikacji cen na rynku.

Ilosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialow sag ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i
moga rézni¢ si¢ od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych
oraz przyjetych technologii wykonania robot.

Kosztorys/przedmiar nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacja projektowa.

UWAGA: Przed zamdéwieniem materialow nalezy sporzadzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z
przyjetymi szczegétowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

Mimo dotozenia wszelkich starah nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub
btedéw, ktére nie moga jednak by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem.
Kosztorys nalezy traktowa¢ orientacyjnie i nie stanowi on oferty na wykonawstwo i1 budowe, moze
jednak stuzy¢ jako dokument pomocniczy przy zawieraniu umowy z wykonawcami robot oraz do
weryfikacji otrzymywanych od nich ofert.

W przypadku cen niepublikowanych w w/w publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny i narzuty przyjete zostaty srednie krajowe.

Podane ceny i zakres kosztorysu maja charakter orientacyjny i moga ulega¢ wahaniom w zaleznosci
od dokonane go przez Panstwa wyboru dostawcy materialdw, wykonawcy robot czy sposobu
organizacji budowy.
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