PZDP.271.6.2024

Zalacznik nr 2 do SWZ
Postepowanie w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr
1127W Stromiec - Siekluki"

1. Czy zamédwienie publiczne dotyczy projektu lub programu wspétfinansowanego ze $rodkdw Unii Europejskiej ?
nie

2. Nazwa projektu lub programu wspdtfinansowanego ze $rodkdw Unii Europejskiej

nie dotyczy

3. Nazwa projektu lub programu wspétfinansowanego z innych $rodkéw

nie dotyczy

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki" na dwéch
odcinkach drogi powiatowe;:

ODCINEK nr 1

1.0pis stanu istniejaceqo

Droga powiatowa nr 1127W relacji Stromiec — Siekluki na planowanym do przebudowy odcinku nr 1 ( ok. 1900m ) w miejscowosci
Kolonia Bobrek i Bobrek jest drogq przelotowg o przekroju drogowo-ulicznym . Po stronie lewej bezpoSrednio przy jezdni
zZlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki brukowej szerokosci 1,50m. Po stronie prawej pobocze gruntowe i rdw drogowy.
Jezdnia drogi o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0m. Catos¢ odcinka przebiega wzdtuz obustronnej petnej zabudowy.
Odwaodnienie drogi do istniejacego rowu drogowego z prawej strony, po stronie lewej znajduje sie kilka studzienek $ciekowych z
podtaczeniem do prawostronnego rowu.. z obustronnymi poboczami. W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa,
kanalizacji sanitarnej, teletechniczna i energetyczna. Na catym odcinku drogi znajdujg si¢ o$wietleniowe stupy energetyczne. Na
przedmiotowym odcinku droga powiatowa tworzy dwa skrzyzowania jednostronne po stronie prawej z utwardzong drogg powiatowg,
i po stronie lewej z utwardzong drogg gminng. Droga na przedmiotowym odcinku w ztym stanie technicznym. Chodnik z kostki z
licznymi nierdwnosciami, odcinkowo zapadniety od strony obrzeza. Nawierzchnia jezdni nieréwna z lokalnymi spekaniami i
nieréwnosciami, liczne zastoiska wody od strony chodnika. Pobocza nierdwne na catosci wymagajace $cinki lub uzupetnienia. Rowy
drogowe czesciowo wymagajace korekty liniowej i odmulenia, przepusty pod zjazdami o roznych Srednicach i rzednych
posadowienia, wykonane z roznych materiatow. Oznakowanie pionowe réznych generacji, w réznym stanie technicznym. W
zatgczniku graficznym zakresie dla odcinka nr 1 zaznaczono przebieg drogi do zaprojektowania.

ODCINEK nr 2
1.0pis stanu istniejacego

Droga powiatowa nr 1127W relacji Stromiec — Siekluki na planowanym do przebudowy odcinku nr 2 ( ok. 240m ) w miejscowosci
Pagowiec jest drogg przelotowg o przekroju drogowym z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami drogowymi. Jezdnia drogi o
nawierzchni bitumicznej szeroko$ci 6,50m. w dobrym stanie technicznym. Cato$¢ odcinka przebiega wzdtuz pél uprawnych, odcinek
nie jest zabudowany. Odwodnienie drogi do istniejacych rowow drogowych. W pasie drogowym zlokalizowana jest sie¢
teletechniczna. Rowy drogowe cze$ciowo wymagajace odmulenia. W zatgczniku graficznym zakresie dla odcinka nr 2 zaznaczono
przebieg drogi do zaprojektowania.

2. Zatozenia do projektowania

2.1. Dane do projektowania :

ODCINEK nr 1



2.1.1 W ramach przebudowy nalezy zaprojektowa¢ poszerzenie jezdni do szer. 5,50m, wyréwnanie i wzmocnienie istniejacej
nawierzchni bitumicznej. Nalezy zaplanowaé przetozenie nawierzchni istniejgcego chodnika i zjazdow z kostki brukowej wraz ze
wzmocnieniem (wymiana) istniejacej podbudowy. Nalezy zaplanowa¢ wymiane istniejacego pod korong drogi przepustu o $rednicy
80cm. Na catym przedmiotowym odcinku nalezy przeanalizowa¢ istniejace odwodnienie i zaprojektowa¢ zmiany poprawiajace jego
funkcjonowanie. Nalezy zaprojektowa¢ nowe oznakowanie poziome i dokona¢ korekty istniejacego pionowego. Odwodnienie drogi
nalezy zaprojektowa¢ w obrebie pasa drogowego.

2.1.2 Odwodnienie drogi:
1. w zwigzku z istniejgcym po stronie prawej rowem drogowym nalezy zaplanowa¢ odwodnienie z jego wykorzystaniem.

- w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod w wyzej proponowany sposéb nalezy zaproponowaé inne rozwigzania
techniczne.

ODCINEK nr 2

2.1.1 W ramach przebudowy nalezy zaprojektowaé po stronie prawej chodnik dla pieszych zlokalizowany bezposrednio przy jezdni,
oddzielony od krawedzi jezdni kraweznikiem typu lekkiego ustawionym na tawie betonowej. Od zewnetrznej strony obrzeze
betonowe o gr. 8cm ustawione na fawie betonowej. Planowana szeroko$¢ chodnika — minimalna zgodna z obowigzujacymi
przepisami. Nawierzchnia chodnika z szarej kostki brukowej, nawierzchnia zjazdow z grafitowej kostki brukowej. Odwodnienie drogi
nalezy zaprojektowa¢ w obrebie pasa drogowego.

2.1.2 Odwodnienie drogi:
1. w zwigzku z istniejgcym po stronie prawej rowem drogowym nalezy zaplanowa¢ odwodnienie z jego wykorzystaniem.

- w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod w wyzej proponowany sposéb nalezy zaproponowaé inne rozwigzania
techniczne.

2.2 Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
2.3 Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
2.4 Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do realizacji robét budowlanych.

2.5 Dokumentacja projektowa, przedmiar robét oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét powinny by¢ opracowane wg
zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno -uzytkowego. Przedmiar robét powinien uwzgledniaé maksymalnie mozliwe scalenie poszczegoinych robot
budowlanych. Na etapie wykonywania przedmiaru wymagane jest dokonanie uzgodnien z zamawiajacym, co do formy, zakresu
przedmiaru oraz sposobu scalenia pozycji przedmiarowych.

2.6. Kosztorys inwestorski nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

2.7 Operat wodnoprawny ( o ile konieczny) dla projektowanego odwodnienia wykona¢ zgodnie z art. 408 Ustawy z dnia 20 lipca
2017 roku — Prawo wodne (Dz. U. z 2022 poz. 2625) oraz uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na szczegolne korzystanie z wod.
Operat wodnoprawny nalezy sporzadzi¢ w formie opisowej i graficznej, a takze na informatycznych no$nikach danych jako dokument
tekstowy, a czes¢ graficzng operatu w postaci plikow typu rastrowego (PDF) lub plikéw w formacie wektorowych danych
przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowigzujacych uktadéw wspotrzednych geodezyjnych. Musi zawieraC wszystkie
niezbedne elementy okreslone ww. Ustawg oraz wydanymi na tej podstawie aktami wykonawczymi — jezeli bedzie niezbedne dla
wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.8 Decyzje o wytaczeniu z produkciji rolnej gruntéw rolnych, przeznaczonych pod droge — jezeli bedzie niezbedne dla wykonania
przedmiotu zaméwienia.

2.9 Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wszystkie wymogi potrzebne do skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych lub
uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

2.10 Opracowujac projekt Wykonawca na biezaco uzgadnia projekt, informuje o postepie prac Zamawiajacego. Przed ztozeniem
przez Wykonawce projektu w Starostwie Powiatowym nalezy uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

3. Zakres opracowania.



3.1. Komplet dokumentaciji projektowej zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi do zgtoszenia robét budowlanych lub uzyskania
pozwolenia na budowe, .

+ odpowiednie szkice lub rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami;

« zaktualizowana mapa do celéw projektowych- wg potrzeb projektowania;

* specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, informacja BIOZ;

* przedmiar robot;

* kosztorys inwestorski;

* uzgodnienie projektu z administratorami sieci oraz zarzadcami drdg

* przed wykonaniem dokumentaciji nalezy wskaza¢ granice;

* nalezy zaprojektowa¢ przebudowe lub zabezpieczenia urzadzen i sieci bedacych w kolizji z przedmiotowg przebudowg drogi.

+ zaSwiadczenie autoréw projektu o przynalezno$ci do odpowiedniej Izby Zawodowe] oraz o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej;

+ wszelkie inne dokumenty jezeli beda niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia np. wypis z rejestru gruntu, przeprowadzenie
badan geologicznych, decyzja o wytaczeniu z produkcji rolniczej gruntéw rolnych zajetych pod droge,

UWAGA:

Koszty pozyskania mapy (aktualnego podktadu sytuacyjno - wysokosciowego do celdéw projektowych), uzgodnien (w tym ZUD), oraz
innych materiatdw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

3.2. Dokumentacje nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej.
4 Zasady realizacji nadzoru autorskiego

4.1 W ramach petnienia nadzoru autorskiego Projektant jest zobowigzany do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego (termin waznosci
pdt roku) przed ogloszeniem przetargu na roboty budowlane, w okresie waznosci dokumentacji projektowej, kazdorazowego
stawienia sie na placu budowy na pisemne lub mailowe wezwanie inwestora. Szacuje sie max 10 wizyt na budowie w ramach catej
umowy.

4.2 Zgodnie z zapisami prawa budowlanego Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego przez uprawnionych projektantéw
we wszystkich branzach,

4.3 Nadzér autorski bedzie petniony do zakoriczenia robdt budowlanych, na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno by¢ przestane na 3 dni robocze przed terminem spotkania na
budowie.

4.4 Nadzér autorski obejmuje wykonanie czynno$ci, o ktérych mowa ponizej, a w szczegdlnosci:

1) uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy, inspektora nadzoru lub,

2) akceptacje i wydanie opinii dotyczacej zmian technologicznych,
3) podejmowanie decyzji o charakterze dokonywanej zmiany (tj. zmiana istotna/nieistotna),
4) udziat w naradach , po wcze$niejszym wezwaniu przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego,

5) wszystkie przejazdy i pobyty na budowie lub poza nig konieczne do zatatwienia wszystkich spraw zwigzanych z petnieniem
nadzoru autorskiego,

6) aktualizacje rozwigzan projektowych w przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub zmiane trasy wynikajaca z innych
wzgledow (technicznych lub formalnych),

7) podjecie czynnosci nadzoru autorskiego, winno kazdorazowo nastapi¢ maksymalnie w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
a w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, wytacznie za zgodg Zamawiajacego mozliwe jest wydtuzenie terminu



4.5 Opracowania wynikajace z poprawiania btedow i uzupetnienia o oczywiste braki w dokumentacji wykonawczej, stanowigcej
podstawe do realizacji robét, a ktdrych brak stwierdzono w trakcie realizacji robét, Wykonawca wykona nieodptatnie.

Rodzaj czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, ktdrych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy: Nie dotyczy.

Wymagania dotyczace oddziatywania na Srodowisko oraz zastosowanie okreslonych $rodkow zarzadzania Srodowiskiem w trakcie
realizacji zamowienia:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t powinna zawiera¢ wymagania jakie powinien spetni¢ wykonawca podczas
prowadzenia robot biorac pod uwage zapisy ustawy Prawo ochrony $rodowiska

Wymagania w zakresie dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych:

Docelowo przebudowa nawierzchni jezdni poprawi komfort poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych.

2. Szczegblowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi: niniejszy zatacznik do SWZ oraz projekt umowy.

3. Wymagania dodatkowe dotyczace zatrudnienia:

1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
tak/nie

2) 0s6b poszukujacych pracy, niepozostajacych w zatrudnieniu lub nie wykonujacych innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promociji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

tak/nie

3) osdb usamodzielnianych, o ktérych mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastepcze;

tak/nie
4) mtodocianych, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego
tak/nie

5) 0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu
0s06b niepetnosprawnych

tak/nie

6) innych osob niz okre$lone w lit. a—e, o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 0 zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2019
r. poz. 217, 730 i 1818) lub we wiasciwych przepisach parstw czionkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

tak/nie

UWAGA: Pozostate informacje oraz warunki dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia zawiera projekt umowy stanowigcy
zatacznik nr 1 do SWZ.



