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BUDYNEK NR 518.PRD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 REMONT INSTALACJI EL W BUDYNKU  NR 518
1

d.1
KNNR 5
0404-04

Montaż rozdzielni elektrycznej głównej RG-TE w obudowie wnękowej metalo-
wej

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

58 szt. 58,000
RAZEM 58,000

3
d.1

KNNR 5
0306-02

Montaż wyłącznika oświetleniowego 6A, w/t szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

4
d.1

KNNR 5
0306-02

Montaż przełącznika oświetleniowego 6A, w/t szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

5
d.1

KNNR 5
0307-01

Montaż wyłącznika szczelnego 6A n/t szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

6
d.1

KNNR 5
0308-03

Montaż gniazda wtykowego podwójnego 16A/Z w/t szt.

38 szt. 38,000
RAZEM 38,000

7
d.1

KNNR 5
0308-05

Montaż gniazda wtykowego pojedyńczego szczelnego 16A/Z n/t szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

8
d.1

KNNR 5
0302-01

Montaż puszek instalacynych w/t szt.

41 szt. 41,000
RAZEM 41,000

9
d.1

KNNR 5
0303-02

Montaż puszek przyłączeniowych n/t szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

10
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż głównej szyny wyrównawczej GSW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż lokalnej szyny wyrównawczej kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1

KNNR 5
0406-01

Montaż przycisku wyłącznika p.poż. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.1

KNNR 5
0503-03

Montaż oprawy  w sufitach podwieszanych - typu MIKA 600x600 M-PRM
UGR<19  4050A

kpl.

62 kpl. 62,000
RAZEM 62,000

14
d.1

KNNR 5
0503-03

Montaż oprawy  w sufitach podwieszanych - typu DOWNLIGHT CONTI
1100LM

kpl.

23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000

15
d.1

KNNR 5
0503-03

Montaż oprawy  w sufitach podwieszanych - typu PROFILITE 1 LED
14x1100lm PLX

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1

KNNR 5
0503-03

Montaż oprawy  w sufitach podwieszanych - typu PROFILITE 1 LED
40x1100lm PLX

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1

KNNR 5
0503-03

Montaż oprawy  w sufitach podwieszanych - typu PROFILITE 1 LED  32xLED
1100lm PLX

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1

KNNR 5
0501-02

Montaż oprawy awaryjnej LOVATO  P 3W kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

19
d.1

KNNR 5
0502-02

Montaż oprawy kierunku ewakuacji INFINITY LED kpl.

6 kpl. 6,000
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RAZEM 6,000

20
d.1

KNR 4-03
1134-01

Analogia - Utylizacja opraw koszt gospodarowania odpadami szt.

104 szt. 104,000
RAZEM 104,000

21
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

800 m 800,000
RAZEM 800,000

22
d.1

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na cegle -
YDYżo 3x1,5

m

520 m 520,000
RAZEM 520,000

23
d.1

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na cegle -
YDYżo 4x1,5

m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

24
d.1

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na cegle -
YDYżo 3x2,5

m

680 m 680,000
RAZEM 680,000

25
d.1

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w/t  -
HDGs 4x1,5

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

26
d.1

KNNR 5
1201-04

Osadzanie kołków kotwiących M8 szt

260 szt 260,000
RAZEM 260,000

27
d.1

KNNR 5
1102-04

Montaż konstrukcji wsporczych pod korytka kablowe szt

280 szt 280,000
RAZEM 280,000

28
d.1

KNNR 5
1105-08

Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

29
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach - YDY żo 3x1,5

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

30
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach - YDY żo 4x1,5

m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

31
d.1

KNNR 5
0209-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych korytkach - YDY żo 3x2,5

m

380 m 380,000
RAZEM 380,000

32
d.1

KNNR 5
0103-08

Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane w.t. m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

33
d.1

KNNR 5
0713-02

Wciagnięcie  kaba typu YKY 5x35 do rury m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

34
d.1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowu kablowego dla uziomu otokowego w sposób ręczny m3

80*0,4*0,5 m3 16,000
RAZEM 16,000

35
d.1

KNNR 5
0707-02

Ułożenie uziomu z bednarki Fe(Zn)25x4mm m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

36
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie m3

80*0,4*0,5 m3 16,000
RAZEM 16,000

37
d.1

KNNR 1
0401-02

Zagęszczanie podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t m2

80*0,4 m2 32,000
RAZEM 32,000

38
d.1

KNNR 5
0610-07

Wykonanie zwodu poziomego na dachu płaskim -  drutem dFe(Zn) 8mm na
wspornikach

szt.

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
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39

d.1
KNNR 5
0609-03

Wykonanie przewodu odprowadzającego od zwodu do uziomu drutem dFe(Zn)
8mm w rurze oslonowej twardej RVS37mm

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

40
d.1

KNNR 5
0611-11

Wykonanie połączeń poprzez złącza krzyżowe szt.

25 szt. 25,000
RAZEM 25,000

41
d.1

KNNR 9
0101-01

Montaż zlączy kontrolnych ZK we wnęce osloniętej ramką z drzwiczkami kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

42
d.1

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

150 szt.żył 150,000
RAZEM 150,000

43
d.1

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

44
d.1

KNNR 5
1209-0502

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

12 otw. 12,000
RAZEM 12,000

45
d.1

KNNR 5
1209-0705

Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

46
d.1

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

10 otw. 10,000
RAZEM 10,000

47
d.1

KNNR-W 9
121-01

Pomiar natężenia oświetlenia podstawowego punkt

50 punkt 50,000
RAZEM 50,000

48
d.1

KNNR-W 9
121-01

Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego punkt

15 punkt 15,000
RAZEM 15,000

49
d.1

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000

50
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

51
d.1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

2 prób. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.1

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

7 prób. 7,000
RAZEM 7,000

53
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary połączeń wyrównawczych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

54
d.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji odgromowej szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

2 DEMONTAŻ
55

d.2
KNNR 9
0202-06

Demontaż tablic elektrycznych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

56
d.2

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych z utylizacją żrodeł swiatła szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

57
d.2

KNNR 9
0401-07

Demontaż wyłączników i przełączników oświetleniowych szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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58

d.2
KNNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych 1 faz szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

59
d.2

KNNR 9
0402-07

Demontaż gniazd instalacyjnych  3faz szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

60
d.2

KNNR 9
0301-03

Demontaż przewodów wtynkowych m

600 m 600,000
RAZEM 600,000

61
d.2

KNNR 9
0601-05

Demontaż zwodów  instalacji odgromowej wykonanej drutem dFe(Zn)7mm m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

62
d.2

KNNR 9
0601-06

Demontaż przewodow odprowadzających wykonanych drutem dFe(Zn)7mm in-
stalacji odgromowej

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

63
d.2

KNNR 9
0602-05

Analogia-Demontaż złączy kontrolnych ZK instalacji odgromowej m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

64
d.2

KNR 5-13
0801-02

Transport wewnętrzny osprzętu na odległość do 20.0 km t

0,5 t 0,500
RAZEM 0,500

3 LINIA ZASILAJĄCA
65

d.3
KNNR 5
0406-01

Wyposażenie pola w złączu RB 3x160A kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.3

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowu kablowego o wym. 75x0,4x0,7 w sposób ręczny m3

75*0,4*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000

67
d.3

KNNR 5
0113-02

Ułożenie rury ochronnej AROT DVK110 w rowie m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

68
d.3

KNNR 5
0713-02

Wciagnięcie kabla typu YKY 5x35 do rury AROT m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

69
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli typu YKY 5x35 w rowach kablowych ręcznie m

64 m 64,000
RAZEM 64,000

70
d.3

KNNR 5
1204-03

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 35 mm2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

71
d.3

KNNR 5
0707-02

Ułożenie bednarki Fe(Zn)25x4mm w rowie kablowym m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

72
d.3

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie m3

75*0,4*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000

73
d.3

KNNR 1
0401-02

Zagęszczanie podłoża walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t m2

80*0,4 m2 32,000
RAZEM 32,000
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