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BUDYNEK NR 518.PRD OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1 REMONT INSTALACJI EL W BUDYNKU NR 518
1|KNNR 5 Montaz rozdzielni elektrycznej gtéwnej RG-TE w obudowie wnekowej metalo- |kpl.
d.1/0404-04 wej
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.1/0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
58 szt. 58,000
RAZEM 58,000
3|KNNR 5 Montaz wytgcznika oswietleniowego 6A, w/t szt.
d.1|0306-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4|/KNNR 5 Montaz przetgcznika oswietleniowego 6A, wi/t szt.
d.1/0306-02
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
5|KNNR 5 Montaz wytgcznika szczelnego 6A n/t szt.
d.1/0307-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KNNR 5 Montaz gniazda wtykowego podwdjnego 16A/Z wit szt.
d.1/0308-03
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
7|KNNR 5 Montaz gniazda wtykowego pojedynczego szczelnego 16A/Z n/t szt.
d.1/0308-05
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8/KNNR 5 Montaz puszek instalacynych wi/t szt.
d.1/0302-01
41 szt. 41,000
RAZEM 41,000
9/KNNR 5 Montaz puszek przytgczeniowych n/t szt.
d.1/0303-02
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
10|KNNR 5 Montaz gtéwnej szyny wyréwnawczej GSW kpl.
d.1/0406-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 5 Montaz lokalnej szyny wyrownawczej kpl.
d.1/0406-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR 5 Montaz przycisku wytgcznika p.poz. szt.
d.1/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNNR 5 Montaz oprawy w sufitach podwieszanych - typu MIKA 600x600 M-PRM kpl.
d.1/0503-03 UGR<19 4050A
62 kpl. 62,000
RAZEM 62,000
14|KNNR 5 Montaz oprawy w sufitach podwieszanych - typu DOWNLIGHT CONTI kpl.
d.1/0503-03 1100LM
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
15|KNNR 5 Montaz oprawy w sufitach podwieszanych - typu PROFILITE 1 LED kpl.
d.1/0503-03 14x1100Im PLX
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNNR 5 Montaz oprawy w sufitach podwieszanych - typu PROFILITE 1 LED kpl.
d.1/0503-03 40x1100Im PLX
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNNR 5 Montaz oprawy w sufitach podwieszanych - typu PROFILITE 1 LED 32xLED |kpl.
d.1/0503-03 1100Im PLX
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 5 Montaz oprawy awaryjnej LOVATO P 3W kpl.
d.1/0501-02
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
19|KNNR 5 Montaz oprawy kierunku ewakuacji INFINITY LED kpl.
d.1/0502-02
6 kpl. 6,000
-2-
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RAZEM 6,000
20|KNR 4-03 Analogia - Utylizacja opraw koszt gospodarowania odpadami szt.
d.1[1134-01
104 szt. 104,000
RAZEM 104,000
21|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1(1207-01
800 m 800,000
RAZEM 800,000
22|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na cegle - |m
d.1/0206-04 YDYZo 3x1,5
520 m 520,000
RAZEM 520,000
23|KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na cegle - |m
d.1/0206-04 YDYZo 4x1,5
280 m 280,000
RAZEM 280,000
24|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na cegle - |m
d.1/0206-04 YDYZo 3x2,5
680 m 680,000
RAZEM 680,000
25|KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane wi/t - m
d.1/0204-02 HDGs 4x1,5
10 m 10,000
RAZEM 10,000
26|KNNR 5 Osadzanie kotkéw kotwigcych M8 szt
d.1{1201-04
260 szt 260,000
RAZEM 260,000
27|KNNR 5 Montaz konstrukcji wsporczych pod korytka kablowe szt
d.11102-04
280 szt 280,000
RAZEM 280,000
28|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-08
120 m 120,000
RAZEM 120,000
29|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0209-01 wych korytkach - YDY Zzo 3x1,5
250 m 250,000
RAZEM 250,000
30|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0209-01 wych korytkach - YDY Zzo 4x1,5
110 m 110,000
RAZEM 110,000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.1/0209-01 wych korytkach - YDY Zzo 3x2,5
380 m 380,000
RAZEM 380,000
32|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane w.t. m
d.1/0103-08
6 m 6,000
RAZEM 6,000
33|KNNR 5 Wociagniecie kaba typu YKY 5x35 do rury m
d.1/0713-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
34|KNNR 5 Kopanie rowu kablowego dla uziomu otokowego w sposéb reczny m3
d.1/0701-02
80*0,4*0,5 m3 16,000
RAZEM 16,000
35/KNNR 5 Utozenie uziomu z bednarki Fe(Zn)25x4mm m
d.1|0707-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
36|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie m3
d.1/0702-02
80*0,4*0,5 m3 16,000
RAZEM 16,000
37|KNNR 1 Zageszczanie podfoza walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t m?2
d.1/0401-02
80*0,4 m?2 32,000
RAZEM 32,000
38|KNNR 5 Wykonanie zwodu poziomego na dachu ptaskim - drutem dFe(Zn) 8mm na szt.
d.1/0610-07 wspornikach
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
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39|KNNR 5 Wykonanie przewodu odprowadzajgcego od zwodu do uziomu drutem dFe(Zn) |m
d.1/0609-03 8mm w rurze oslonowej twardej RVS37mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
40|/KNNR 5 Wykonanie potaczen poprzez ztgcza krzyzowe szt.
d.1/0611-11
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
41/KNNR 9 Montaz zlgczy kontrolnych ZK we wnece oslonietej ramka z drzwiczkami kpl.
d.1/0101-01
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.1(1203-08 lub bolce
150 szt.zyt 150,000
RAZEM 150,000
43|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 50 mm2 szt.
d.1[1204-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
44|/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0502 |cegtly
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
45/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 100 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
d.1{1209-0705 |z cegly
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
46|/KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1{1209-0702 |cegtly
10 otw. 10,000
RAZEM 10,000
47/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia podstawowego punkt
d.1121-01
50 punkt 50,000
RAZEM 50,000
48|/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego punkt
d.1121-01
15 punkt 15,000
RAZEM 15,000
49|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-01
15 pomiar 15,000
RAZEM 15,000
50|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1(1301-02
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,000
51|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1[1305-01
2 prob. 2,000
RAZEM 2,000
52|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.1[1305-02
7 prob. 7,000
RAZEM 7,000
53|KNNR 5 Badania i pomiary potgczen wyréwnawczych szt.
d.1(1304-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
54| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji odgromowe;j szt.
d.1[1304-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2 DEMONTAZ
55|KNNR 9 Demontaz tablic elektrycznych szt.
d.2|0202-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych sufitowych z utylizacjg zrodet swiatta szt.
d.2|0501-05
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
57|KNNR 9 Demontaz wytgcznikéw i przetgcznikow oswietleniowych szt.
d.2|0401-07
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
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58/ KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych 1 faz szt.
d.2|0402-05
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
59|KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych 3faz szt.
d.2|0402-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNNR 9 Demontaz przewodéw wtynkowych m
d.2|0301-03
600 m 600,000
RAZEM 600,000
61|KNNR 9 Demontaz zwoddéw instalacji odgromowej wykonanej drutem dFe(Zn)7mm m
d.2|0601-05
250 m 250,000
RAZEM 250,000
62|KNNR 9 Demontaz przewodow odprowadzajacych wykonanych drutem dFe(Zn)7mm in-|m
d.2|/0601-06 stalacji odgromowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
63|KNNR 9 Analogia-Demontaz ztgczy kontrolnych ZK instalacji odgromowe;j m
d.2|0602-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
64|KNR 5-13 Transport wewnetrzny osprzetu na odlegto$¢ do 20.0 km t
d.2|0801-02
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
3 LINIA ZASILAJACA
65|/KNNR 5 Wyposazenie pola w ztgczu RB 3x160A kpl.
d.3/0406-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
66|KNNR 5 Kopanie rowu kablowego o wym. 75x0,4x0,7 w sposob reczny m3
d.3/0701-02
75*0,4*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000
67|KNNR 5 Utozenie rury ochronnej AROT DVK110 w rowie m
d.3/0113-02
11 m 11,000
RAZEM 11,000
68|KNNR 5 Wciagniecie kabla typu YKY 5x35 do rury AROT m
d.3|0713-02
11 m 11,000
RAZEM 11,000
69|KNNR 5 Uktadanie kabli typu YKY 5x35 w rowach kablowych recznie m
d.3|0707-02
64 m 64,000
RAZEM 64,000
70/KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 35 mm2 szt.
d.3(1204-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
71/KNNR 5 Utozenie bednarki Fe(Zn)25x4mm w rowie kablowym m
d.3|0707-02
75 m 75,000
RAZEM 75,000
72|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie m3
d.3|0702-02
75*0,4*0,5 m3 15,000
RAZEM 15,000
73|KNNR 1 Zageszczanie podioza walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t m2
d.3/0401-02
80*0,4 m?2 32,000
RAZEM 32,000
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