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Remont elewacji wentylowanej budynku CINiBA
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont elewacji wentylowanej budynku CINiBA

1
kalk. własna

Dostawa, montaż oraz demontaż rusztowań zewnętrznych
elewacyjnych o wysokości do 30 m

m2

{48*16+18*10)*2 m2 1896.000
(64*16+50*12)*2 m2 3248.000

RAZEM 5144.000
2 KNR-W 4-03

1139-02
z.o.3.1. 9901-
1 
analogia

Demonaż profili aluminiowych stanowiących fugę elewacyjna
- prolif A6503 (elementy przeznaczone do ponownego mon-
tażu)

m

(46.25*11+16.52*23)*2 m 1777.420
(63.75*11+48.75*23)*2 m 3645.000

RAZEM 5422.420
3 KNR 4-03

1101-01
z.o.3.1. 9901-
1 
analogia

Demontaż elementów mocujących profile aluminione stano-
wiące fugę - pręty gwintowane (dopuszcza się odcięcie wy-
stających częsci prętów, w sposób nie utrudniający ponow-
nego montażu fugi)

szt.

poz.2/2 szt. 2711.210

RAZEM 2711.210
4 KNR 4-01

0535-07
Rozebranie obróbek blacharskich - parpetów zewnętrznych m2

(37.5+2*41.5)*0.25 m2 30.125

RAZEM 30.125
5 KNR 4-04

0505-01
analogia

Demontaż płyt kamiennych m2

49.80+40.82+54.41+20.50 m2 165.530

RAZEM 165.530
6

kalk. własna
Oczyszczenie, posegregowanie (wg rozmiaru) oraz ułożenie
i zabezpieczenie zdemontowanych płyt kamiennych na pale-
tach

paleta

poz.5*0.04*2235/800 paleta 18.498

RAZEM 18.498
7 KNR-W 4-01

1112-01
analogia

Wymiana uszkodzonych okien szelinowych m2

0.18*3 m2 0.540

RAZEM 0.540
8 KNR 2-02

0506-01
Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy
ocynkowanej

m2

poz.4 m2 30.125

RAZEM 30.125
9 ZKNR C-2

0703-06
Montaż elementów mocujących profile aluminiowe - pręty
gwintowane M10 mocowane do elementów konstrukcji za
pomocą kotwy chemicznej + zestaw podkładek i nakrętek
samokontrujących (po 2 szt./pręt)

szt.

poz.2 szt. 5422.420

RAZEM 5422.420
10 KNR 4-03

1017-10
Wykonanie nowych otworów montażowych w profilach alumi-
niowych

otw.

poz.9 otw. 5422.420

RAZEM 5422.420
11

kalk. własna
Dostawa brakujących profili aluminiowych A6503 m

20 m 20.000

RAZEM 20.000
12 KNR AT-13

0109-04
analogia

Montaż profili aluminiowych A6503 (elementy z demontażu)
w sposób zapewniający ich ustawienie w pożądanej odleg-
łości od ścian

m

poz.2 m 5422.420

RAZEM 5422.420
13 KNR-W 2-02

2102-02
Montaż płyt kamiennych z piaskowca Agra Red na elewacji
budynku (wraz z ewentualnym uzupełnieniem kotew mocują-
cych ze stali nierdzewnej)

m2

poz.5 m2 165.530

RAZEM 165.530
14 KNR 0-26

0639-02
analogia

Impregnacja elewacji metodą natryskową, dwukrotnie - pias-
kowiec

m2

3188.53 m2 3188.530

RAZEM 3188.530
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15 KNR 2-02

r.16 z.sz.5.15
analiza indy-
widualna

Czas pracy rusztowań
(poz.:2,3,4,5,7,9,10,12,13,14)
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