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1. Informacje ogólne 

 
1.1. Termin realizacji 

 Zamawiający przeznacza na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych okres 
730 ni kalendarzowych z możliwością skrócenia terminu o 180 dni (skrócenie terminu 
jest jednym z kryteriów oceny ofert na etapie postępowania przetargowego). 

Termin wykonania węzła ciepła oraz przyłącza sieci cieplne do budynku należy 
uzgodnić wg umowy, którą Zamawiający podpisze z gestorem mediów, Veolia Ener-
gia Poznań S.A. 

 
1.2. Lokalizacja i podstawowe parametry 

Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją 
administracyjno-usługową, będącego przedmiotem zamówienia, przewidziana jest w 
Poznaniu, pomiędzy ulicami Rokietnicką, Marcelińska i Polną na działce o numerze 
ewidencyjnym 9/1, arkusz 07, obręb Łazarz. Budynek zaprojektowano jako składający 
się z trzech części powiązanych ze sobą łącznikami: 

- CP1 (Collegium Pharmaceuticum skrzydło nr 1 - południowe), 
- CITF (Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej - środkowe), 
- CP2  (Collegium Pharmaceuticum skrzydło nr 2 - północne) 
 

1.3. Warunki realizacji 
 Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do 

SIWZ. 
 Wykonawca zobowiązany jest ustanowić przy realizacji zadania kierownika bu-

dowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika 
będzie wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz koordy-
nacja całości robót. 

 Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane 
przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż po-
siada kierownik budowy, Wykonawca  jest zobowiązany zapewnić ustanowienie 
kierownika robót w danej specjalności. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca za pośrednictwem powołanego kie-
rownika budowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  sporządzony 
plan BIOZ oraz instruktarz stanowiskowy z IBWR dla robót szczególnie niebez-
piecznych wraz z listą przeszkolonych pracowników oddelegowanych do reali-
zacji zadania. 

 Pracownicy Wykonawcy oraz wszystkich dalszych podwykonawców zobowią-
zani są do przestrzegania przepisów BHP oraz do stosowania środków ochrony 
osobistej, w szczególności do noszenia kasków, kamizelek, obuwia roboczego.  

 Wykonawca zobowiązany jest do powołania koordynatora ds. BHP. 
 Kierownik budowy zobowiązany jest do umieszczenia na terenie budowy, w wi-

docznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zwierającego dane do-
tyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia . 

 Przekazanie terenu do robót oraz odbiory częściowe i końcowy nastąpią proto-
kolarnie, w obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestor-
skiego i kierownika projektu ze strony Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru i użytkownikowi 
zauważone podczas przekazania terenu usterki i uszkodzenia w pobliskiej infra-
strukturze i żądać wpisania ich do protokołu. 



 
 Wszelkie zauważone podczas zleconych prac lub po ich zakończeniu usterki i 

uszkodzenia pobliskiej infrastruktury, co do których będzie zachodziło podej-
rzenie powstania w wyniku działalności Wykonawcy, a nie wpisane wcześniej 
do protokołu przekazania terenu, Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na 
swój koszt. 

 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania wyłącznie na przeka-
zanym protokolarnie obszarze. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, wygrodzenia oraz prawidło-
wego oznaczenia stref i tras podczas transportu materiałów i sprzętu.  

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest zabezpieczyć po-
bliską infrastrukturę zlokalizowaną wzdłuż tras komunikacyjnych mogącą ulec 
uszkodzeniu podczas realizacji zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na 
zabezpieczenie studzienek instalacyjnych oraz zieleni. 

 Transport materiałów i sprzętu będzie możliwy wyłącznie po drogach komuni-
kacyjnych wg uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu zaaprobowa-
nych przez Zamawiającego. 

 Komunikacja na teren budowy zapewniona jest poprzez bramę i furtkę zlokali-
zowane na północno-zachodnim krańcu obszaru inwestycji. Jeżeli Wykonawca 
uzna za konieczne wykonanie większej ilości wjazdów na teren budowy, zobo-
wiązany jest uzyskać w tym celu wszelkie uzgodnienia i pozwolenia, w tym dot. 
zjazdu z drogi publicznej oraz przebudować ogrodzenie terenu budowy w odpo-
wiedni sposób (dodatkowa brama). Prace te nie mogą generować dodatkowych 
kosztów po stronie Zamawiającego. 

 Wykonawca zobowiązany jest zadbać o bezkolizyjne włączanie się do ruchu 
drogowego podczas transportu materiałów budowlanych lub sprzętu. Ewentu-
alne czasowe zajęcie pasa drogowego oraz wartość dopuszczalnych obciążeń 
jezdni należy wcześniej ustalić z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. 

 Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i 
odebrane przez Inspektora nadzoru właściwej branży przed zakryciem. Nieza-
chowanie powyższego może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych 
robót lub instalacji na koszt Wykonawcy. 

 Na całości protokolarnie przekazanego terenu obowiązuje bezwzględny zakaz 
palenia tytoniu oraz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu lub in-
nych środków odurzających. 

 Podczas realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest prowadzić systema-
tyczną, co najmniej raz w tygodniu, dokumentację fotograficzną z przebiegu 
prac, obejmującą wszystkie prowadzone roboty ze szczególnym uwzględnie-
niem robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Dokumentacja 
przekazana Zamawiającemu w formie cyfrowej na płytach CD lub DVD stano-
wić będzie integralną część protokołów przerobowych oraz końcowej dokumen-
tacji powykonawczej zadania. 

 Warunkiem ostatecznego odbioru robót jest dostarczenie przez Wykonawcę do-
kumentacji powykonawczej, wykonanej zgodnie ze wzorem przedstawionym w 
załączniku do SIWZ oraz umowy. 

 W przypadku wątpliwej jakości robót, Zamawiający może zażądać od Wyko-
nawcy przeprowadzenia dodatkowych testów, prób, badań wykonanych robót 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

 W węźle ciepła, pomieszczeniu przyłącza wody, maszynowniach wody lodowej, 
rozdzielniach elektrycznych Wykonawca zobowiązany jest zawiesić na ścianie 
schematy technologiczne w formacie minimum A2. 

 



 
1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja techniczna autorstwa pracowni 
RYSY Architekci Rafał Sieraczyński, ul. Topolowa 2/91, 05-500 Mysiadło, składająca 
się w szczególności z: 

- Projektu Budowlanego zamiennego pn. „Budowa budynku dydaktyczno-nau-
kowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową oraz bu-
dowa garażu podziemnego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu – etap 1: budowa budynku dydak-
tyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usłu-
gową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcin-
kowskiego oraz rozbiórka czterech obiektów budowlanych (budynek dwukon-
dygnacyjny dydaktyczny nr 5A, budynek parterowy techniczny nr 5C, budynek 
portierni, korty tenisowe z przekryciem i łącznikiem) przy ul. Marcelińskiej/Ro-
kietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1, arkusz 07 obręb Łazarz)”, 

- Projektu Wykonawczego w zakresie części CP1, CITF i zagospodarowania te-
renu pn. „Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą 
funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Ro-
kietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1, arkusz 07 obręb Łazarz)”, 

- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pn. „Budowa budynku 
dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-
usługową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu", 

- Pełnobranżowych Przedmiarów Inwestorskich pn.: „Budowa budynku dydak-
tyczno-naukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usłu-
gową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – 
Część I – CP1, Część II – CITF+łącznik”, 

- Scenariusza Pożarowego Współdziałania Instalacji i Urządzeń Przeciwpożaro-
wych pn.: „Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z uzupełnia-
jącą funkcją administracyjno-usługową”, 

- Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego pn.: „Budowa budynku dydaktyczno-na-
ukowo-badawczego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wy-
działu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej/Rokietnickiej w Poznaniu (dz. nr ewid. 9/1, 
arkusz 07, obręb Łazarz), 

- Projektu budowlanego pn. „Budowa budynku dydaktyczno-naukowo-badaw-
czego z uzupełniającą funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Przebudowa sieci oświetle-
nia ulicznego w związku z projektowanym wjazdem na teren inwestycji” 

 
1.5. Zakres przedmiotu zamówienia 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą roboty budowlano-instalacyjne w za-
kresie:  

- roboty przygotowawcze terenu inwestycji – część uzupełniająca, 
- budowa CP1, 
- budowa CITF, 
- budowa łącznika pomiędzy CP1 a CITF, 
- częściowe zagospodarowanie terenu, 
- przebudowa sieci oświetlenia ulicznego w związku z projektowanym wjazdem 

na teren inwestycji 



 
- budowa obiektów tymczasowych w zakresie niezbędnym do uzyskania częścio-

wego pozwolenia na użytkowanie części budynku wymienionych powyżej oraz 
elementów towarzyszących wskazanych przez Zamawiającego. 

Obszar zakresu przedmiotu zamówienia został w sposób graficzny przedstawiony 
na rysunku CPP_PW_PZT_101 „Etapy realizacji robót budowlanych”, stanowiącym 
element dokumentacji projektowej (na ww. rysunku zakres określono jako obszar 
ograniczony zieloną linią kreskowaną „Etap I”). W zakres prac nie wchodzi część ro-
bót przygotowawczych objętych dokumentacją projektową, a które zostały zrealizo-
wane przez Zamawiającego niezależnym postępowaniem. 

Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową 
wymienioną w p. 1.4 z uwzględnieniem uszczegółowienia wybranych elementów za-
mówienia wg p.2. W przypadku różnic w dokumentacji projektowej pomiędzy projek-
tem budowlanym a wykonawczym, należy stosować rozwiązania zawarte w projekcie 
wykonawczym. 

 
2. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 

Opisane w niniejszym dokumencie zmiany w stosunku do dokumentacji projek-
towej nie zostały uwzględnione w przedmiarach inwestorskich. Podczas wyceny Wy-
konawca zobowiązany jest samodzielnie dokonać kwalifikacji nw. robót w odpowied-
nich grupach robót. 

 
2.1. Roboty przygotowawcze oraz rozbiórki 

 
2.1.1. Rozbiórki objęte zakresem zamówienia. 

W ramach obecnego postępowania należy wykonać: 
- rozbiórkę fundamentów po kortach tenisowych, 
- rozbiórka oświetlenia zewnętrznego przy kortach tenisowych, 
- rozbiórkę infrastruktury podziemnej związaniem z funkcjonowa-

niem poprzednich obiektów oraz elementów nieczynnych i nieznanych w 
obszarze „etapu I”. 

Zdemontowane materiały należy wywieźć z terenu budowy i zutyli-
zować na zasadach zgodnych z obowiązującą ustawą.  

Lokalizację obiektów zaznaczono w Projekcie Wykonawczym na 
rysunku nr CPP_PW_PZT_102 „Rozbiórki i wyburzenia”. 

 
2.1.2. Rozbiórki poza zakresem zamówienia. 

W zakres prac objętych przedmiotem zamówienia nie wchodzi część 
prac przygotowawczych objętych dokumentacją projektową, a które zostały 
zrealizowane przez Zamawiającego niezależnymi postępowaniami i opisane 
poniżej 

 
2.1.2.1.Roboty zrealizowane w ramach postępowania: „Roboty przygoto-

wawcze terenu pod budowę budynku dydaktyczno-naukowo-ba-
dawczego z funkcją administracyjno-usługową Wydziału Farma-
ceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkow-
skiego w Poznaniu – Zadanie 1”: 

- montaż ogrodzenia terenu, 
- rozbiórka nawierzchni parkingu oraz nawierzchni obszaru pod kontenery, 
- rozbiórka budynku 5C, 
- rozbiórka infrastruktury sportowej, 



 
- rozbiórka elementów betonowych i stalowych, 
- częściowa wycinka drzew oraz pni z wykarczowaniem korzeni. 

Dokładny zakres prac zrealizowanych w ramach ww. postępowania 
został opisany w zamieszczonym na końcu niniejszego opracowania 
Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 
3 do niniejszego opisu. 

 
2.1.2.2. Roboty zrealizowane w ramach rozbiórki przekrycia kortów teni-

sowych: 
- rozbiórka przekrycia pneumatycznego kortów tenisowych, 
- rozbiórka konstrukcji stalowej przekrycia, 
- rozbiórka nawierzchni kortów. 

Ww. zakres nie obejmował: 
 - rozbiórki warstw podłoża pod nawierzchnię kortów, 
- rozbiórki tunelu z poliwęglanu na konstrukcji stalowej, 
w związku z tym zakres ten jest częścią przedmiotu zamówienia.   

 
2.1.3. Uzbrojenie zaplecza budowy 

Dla potrzeb zaplecza budowy należy wykonać przyłacza wod-kan i 
energia elektryczna z sieci znajdującej się na terenie działki Zamawiającego, 
dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie przekazania placu budowy. 

Moc przyłącza elektrycznego 100kW. 
 

2.1.4. Roboty, które zostaną zrealizowane w ramach wykonywania terenów 
zielonych 

 
2.1.4.1.Wycinka drzew, krzewów oraz pni z wykarczowaniem korzeni 

 
2.1.4.1.1.  Tereny zielone: ogólna charakterystyka i opis zieleni istnie-

jącej 
Na opracowywanym terenie znajdują się drzewa w różnym wieku, 

różnych gatunków i odmian. Część z nich to kilkudziesięcioletnie drzewa w 
pełni ukształtowane i zdrowe, część jest w złym stanie i zagraża bezpieczeń-
stwu ludzi i budynków, część to drzewa owocowe bez szczególnej wartości 
estetycznej i przyrodniczej.  
Na obiekcie znajduje się też kilkadziesiąt starych drzew topoli, zarówno ko-
lumnowej odmiany topoli czarnej, jak i topoli kanadyjskiej oraz białej. Ze 
względu na wiek nie są w najlepszym stanie, a kilka z nich zamiera.  
Na działce, pod numerem 5A, na której znajduje się Zakład Farmakologii 
rośnie kilka starszych drzew i przede wszystkim młode rośliny, sadzone w 
ostatnich kilku latach (żywotnik ‘Smaragd’, ż. ‘Globosa’, świerk kłujący 
oraz kosodrzewina).  
Na pozostałej części terenu, rosną drzewa zarówno owocowe (wzdłuż gra-
nicy z garażami przy ul Polnej), stare topole i klony oraz po kilka egzem-
plarzy innych gatunków.  
Istniejąca zieleń jest zadbana i systematycznie pielęgnowana, na co wska-
zuje brak posuszu, martwych i niestabilnych konarów zagrażających bez-
pieczeństwu, oraz kształtowanie pokroju drzew i krzewów.  
 
2.1.4.1.2. Tereny zielone: zakres robót 



 
Część wycinek została zrealizowana na podstawie odrębnej decyzji 

administracyjnej w ramach postępowania: „Roboty przygotowawcze terenu 
pod budowę budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z funkcją admi-
nistracyjno-usługową Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Zadanie 1”. 

W ramach obecnego postępowania należy zagospodarować drzewo-
stan na zasadach opisanych w Projekcie Wykonawczym oraz wykonać wy-
cinkę zieleni wg „tabeli inwentaryzacyjnej – rewizja DIT-UMP”, zawartej 
w kolejnym punkcie niniejszego opracowania. Aktualną lokalizację zobra-
zowano na rysunku pn. „Tereny zielone: lokalizacja drzew i krzewów obję-
tych postępowaniem – rewizja DIT-UMP”. 
Uwaga: Część drzew i krzewów zlokalizowana jest poza „etapem I” za-
dania. Prace należy oszacować oraz wykonać wg pozycji zaznaczonych 
na wspomnianym wyżej rysunku. 

Zakres prac objętych postępowaniem zawiera: 
- zabezpieczenie i pielęgnacja zieleni przewidzianej do adaptacji na zasa-
dach opisanych w Projekcie Wykonawczym, 
- wycinkę wybranych drzew i krzewów wraz z wykarczowaniem korzeni, 
- usunięcie wolnych pni wraz z wykarczowaniem korzeni, 
- oczyszczenie terenu z wolnych gałęzi i krzewów, 
- wywóz i utylizacja materiałów z wycinki i karczowania, 
- uzupełnienie dołów po zlikwidowanych drzewach i pniach, ziemią w sta-
nie biologicznym umożliwiającym wzrost planowanej zieleni, 
- niwelacja i wyrównanie terenu po wycinkach. 

 
2.1.4.1.3.  Tereny zielone: tabela inwentaryzacyjna – rewizja DIT-

UMP 
 

Oznaczenie kolumn tabeli: 
Kolumna 1 Lp. 
Numer drzewa 
Zachowano numerację z opracowania z 2013 r. 
Kolumna 2 Nazwa gatunkowa 
Nazwa botaniczna  
Kolumna 3 Obwód pnia 
Pomiar wykonywany na wysokości 130 cm od nasady pnia z dokładnością do 
1cm,  
Kolumna 4 Opis 
Charakterystyczne cechy danego punktu inwentaryzacyjnego. Uwzględnia 
cechy danego gatunku oraz podaje rzeczywisty stan rośliny lub grupy. 
Uwzględnia sposób wykształcenia pnia, korony, oraz wszelkie symptomy nie 
będące charakterystyczne dla danego gatunku ( deformacje kształtu pnia, kie-
runek jego pochylenia, obecność, ran, blizn po cięciach, ubytków, wypróch-
nień, dziupli, deformacje, ubytki korony, nieprawidłowo wykształcone roz-
gałęzienia, obecność posuszu oraz jego procentowa ilość jeśli taki występuje, 
obecność pasożytów, grzybów lub innych zmian chorobowych) 
Kolumna 5 Szerokość korony 
Największa odległość pomiędzy dwoma skrajnymi gałęziami, położonymi po 
dwóch przeciwnych stronach pnia. Odległość ta pokazuje szerokość korony 



 
w jej największym punkcie, nie odzwierciedla kształtu korony. Podana wiel-
kość nie oznacza, iż korona ma kształt regularnego koła i jest we wszystkich 
miejscach jednakowo rozłożysta. 
W kolumnie tej podana jest również powierzchnia krzewów w m2. 
Kolumna 6 Przeznaczenie 
Sposób zagospodarowania drzewa podyktowany kolizjami wynikającymi z 
planowanego zagospodarowania terenu, na jakim rośnie, bądź jego stanem 
zdrowotnym, (adaptacja, usunięcie poprzez przesadzenie lub wycinkę). 

 
Oznaczenie wierszy tabeli: 

 
Kolor wypełnienia „ZIELONY” -  zaznaczono drzewa/krzewy do adaptacji, 
Kolor wypełnienia „RÓŻOWY” -  zaznaczono drzewa/krzewy do usunięcia, 
KOLOR wypełnienia „POMARANCZOWY” - zaznaczono drzewa/krzewy 
do usunięcia lub ewentualnego przesadzenia, ale poza teren opracowania 
 

1. 

LP 

2. NAZWA 

GATUNKOWA 

3. OBWÓD 

PNIA 
4. OPIS 

5. SZER. 

KORONY 

6. PRZEZNACZE-

NIE 

401 Populus nigra 'Italica' 
Topola włoska 

225 Kilka lat temu mocno 
przycięte wszystkie 
konary - dobrze od-
biły. 

4 Usunięcie. 
Wszystkie topole 
zostaną usunięte.  
Ta pozostałaby, 
jako jedyna, co 
zaburzyłoby ład 
przestrzenny nowo 
projektowanego 
otoczenia budynku 
i projektowanych 
nowych 
cenniejszych 
gatunkowo 
zadrzewień. 

404     Do adaptacji 

405 Populus nigra 'Italica' 
Topola włoska 

151 K. górą rozwidlona na 
4 przewodniki. 

 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
zatoka parkingowa. 

406 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

34 Samosiew, w cieniu 
topoli, K. jedno-
stronna, odchylony od 
pionu. 

3 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
zatoka parkingowa. 

407 Acer pseudoplatanus 
Klon jawor 

43/53  5 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
zatoka parkingowa. 



 
408 Acer pseudoplatanus 

Klon jawor 
23/22/11  4 Usunięcie - kolizja z 

inwestycją 
Projektowana 
zatoka parkingowa. 

410 Populus nigra 'Italica' 
Topola włoska 

115 K. osadzona wysoko, 
na wys. 2,8m ubytek 
kory 10x30cm, zalany. 

5 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
zatoka parkingowa. 

414 Populus nigra 'Italica' 
Topola włoska 

138/130  5 Usunięcie -kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
droga. 

422 Populus nigra 'Italica' 
Topola włoska 

192 Systematycznie 
ogławiana 

4 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
zatoka parkingowa. 

424 Populus nigra 'Italica' 
Topola włoska 

266 Systematycznie 
ogławiana 

4 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
droga i dojazd 
pożarowy. 

428 Thuja occidentalis 
Żywotnik zachodni 

35/25  2 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
droga. 
Obsługa pożarowa 
elewacji budynku 

429 Populus nigra 'Italica' 
Topola włoska 

299 Systematycznie 
ogławiana 

7 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowany 
chodnik  
Obsługa pożarowa 
elewacji budynku 

436 Populus alba 
Topola biała 

114  8 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
W zasięgu 
projektowanego 
budynku 

440 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

65/46/26/57/47 Duży ubytek kory. 
Większa część mar-
twa.  

9 Usunięcie -kolizja z 
inwestycją 
W zasięgu 
projektowanego 
budynku 

441 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

47/45/42/44/34 Nie zalane rany po 
gałęziach na wys. 0,8 
m., Nie zalane rany 
po gałęziach - 3 szt. 
Próchnieje. 

8 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowane 
dojście do 
budynku, 
Zmiana poziomu 
tereny do -75cm. 



 
442 Populus alba 

Topola biała 
79/109/72/93 Wrosła w siatkę 

ogrodzeniową. 
11 Usunięcie - kolizja z 

inwestycją 
Projektowane 
dojście do 
budynku, 
Obsługa pożarowa 
elewacji budynku. 

444 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

57  7 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowane 
dojście do 
budynku, 
Obsługa pożarowa 
elewacji budynku. 

446 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

45 Pozostałości w koro-
nie po wiązaniach 
wskazują, że mogłaby 
być przesadzana. 
Uszkodzenia kory, 
słabe przyrosty na 
długość. 

4 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Obsługa pożarowa 
elewacji budynku. 

447 Larix desidua 
Modrzew europejski 

63 Wierzchołek K. b. 
słaby - 2 m od góry 
zamiera, reszta rośnie 
dobrze, wybija nowa 
strzała. 

5 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowany 
parking 

449     Do adaptacji 

450 Prunus cerasifera 
Śliwa wiśniowa 

25/28/45/43/54 Konary poskręcane, 
część odcięta przy 
ziemi, owocowa, bez 
szczególnych walo-
rów. 

7 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
droga 

452 Malus domestica 
Jabłoń domowa 

30 Kora odarta na dł. Im, 
pokrój b. brzydki, 
owocowa. 

2.5 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i walory 
przyrodnicze 
Projektowana 
droga 

453 Prunus cerasifera 
Śliwa wiśniowa 

52/59/36/90  7 Do adaptacji 

456 Acer platanoides 
Klon zwyczajny 

63/69/88 Pień przerośnięty do 
połowy siatką ogro-
dzeniową, b. blisko 
garaży. 

8 Do adaptacji 

457 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

47 W cieniu drzewa 456. 
K. jednostronna, 
mocno odchylona, b. 
blisko garaży. 

5 Do adaptacji 



 
458 Malus domestica 

Jabłoń domowa 
40 W cieniu klonu, owo-

cowa, bez szczegól-
nych walorów. 

4 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i walory 
przyrodnicze 
Projektowana 
droga 

459 Prunus cerasifera 
Śliwa wiśniowa 

30/34  8 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i walory 
przyrodnicze 
Projektowana 
droga 

462 Acer platanoides 
Klon zwyczajny 

102 Pień przerósł przez 
siatką ogrodzeniową. 

7 Do adaptacji 

463 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

58/70 Siatka ogrodzeniowa 
w pniu, mocne popę-
kania kory w koronie. 

6 Do adaptacji 

464 Prunus cerasifera 
Śliwa wiśniowa 

47/47/33 Owocowa 7 Do adaptacji 

465 Larix desidua 
Modrzew europejski 

67 4 m od góry martwy. 6 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i ze 
względu na stan 
zdrowotny 
Projektowana 
droga 

467 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

106 P. esowato wygięty, 
K. jednostronna. 

7 Do adaptacji 

468 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

86  4 Do adaptacji 

469 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

49 Większa część 
drzewa martwa, z 
pnia wybiło kilka pę-
dów. Zamiera. 

3 Usunięcie ze 
względu na stan 
zdrowotny i duże 
zagęszczenie 

470 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

44 Stan b. zły, - rośnie w 
dużym cieniu, pochyla 
się na garaże 

3 Usunięcie ze 
względu na stan 
zdrowotny i duże 
zagęszczenie 

471 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

85/79  8 Do adaptacji 

472 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

80  5 Do adaptacji 

473 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

55/80 P. esowato wygięte, 
K. jednostronna i od-
chylona w kierunku 
bieżni. 

5 Do adaptacji 



 
474 Larix desidua 

Modrzew europejski 
45 B. słaby wzrost, przy-

rosty na długość zni-
kome, 

3 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i ze 
względu na stan 
zdrowotny 
Projektowana 
przebudowa 
komory CO, 
Zmiana poziomu 
tereny do +100cm. 

475 Morus alba 
Morwa biała 

43/35/25/23 Forma krzaczasta, 
wyrasta tuż przy fun-
damencie budynku. 

8 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
przebudowa 
komory CO, 
Zmiana poziomu 
tereny do +100cm. 

476 Acer platanoides 
Klon zwyczajny 

199 B. regularny i okazały, 
P. nieznacznie odchy-
lony od pionu. Stan 
dobry. 

14 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją 
Projektowana 
przebudowa 
komory CO, 
Zmiana poziomu 
tereny do +100cm. 

477 Larix desidua 
Modrzew europejski 

59  5 Do adaptacji. 

478 Aesculus hippocastanum 
Kasztanowiec biały 

99 K. b. asymetryczna - 
zbyt blisko jesionu 
480, u podstawy P. 
blizna po drugim pniu, 
dużo pędów z pnia. 

6 Do adaptacji. 

479 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

45 Pozostałość po pniu z 
odrostami. 

5 Usunąć karpę 

480 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

172 Zrośnięte dwa pnie, w 
miejscu zrośnięcia po-
wstała szczelina, 
która próchnieje. 
Duże prawdopo-
dobieństwo rozłama-
nia, jemioła w koronie. 

10 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i ze 
względu na 
możliwość 
rozłamania 
Projektowane 
chodniki. 
Zbyt duże 
zacienienie dla 
projektowanego 
ogrodu 
dydaktycznego z 
kolekcją roślin. 

481 Fraxinus excelsior 
Jesion wyniosły 

88  7 Do adaptacji. 



 
482 Populus tremula 

Topola osika 
157 b. ładny pokrój, gęsta 

i regularna korona, 
rozwidlenie na wys. 
3m. Stan bdb. 

12 Do adaptacji. 

482
A 

Prunus cerasifera 
Śliwa wiśniowa 

92/44/35 Niestarannie poodci-
nane gałęzie, warto 
poprawić cięcia i wy-
czyścić pień z odro-
stów. 

7 Usunięcie - ze 
względu na walory 
przyrodnicze.  
Projektowany 
szpaler drzew. 
Owocowe. 

483 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

72 Pęknięcie kory dł. 50 
cm na wys. 2m, otar-
cia kory na pniu,  

5 Do adaptacji. 

487 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

19 Szczątkowe pokrycie 
pnia korą, zamiera 

3 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i stan 
zdrowotny. Gatunek 
inwazyjny 
Projektowana 
droga, wiata 
śmietnikowa 

488 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

202 Regularny pokrój i gę-
sta, zdrowa korona 

14 Do adaptacji. 
Gatunek inwazyjny 

522 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

 Dwie kępy z licznymi 
odrostami, 
systematycznie 
wycinane 

2 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją i stan 
zdrowotny. Gatunek 
inwazyjny 
Systematycznie 
wycinany. 

523 Populus alba 
Topola biała 

105  5 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją. 
W zasięgu 
projektowanego 
budynku 

524 Betula pendula 
Brzoza brodawkowata 

75  4 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją. 
W zasięgu 
projektowanego 
budynku 

538 Acer negundo 
Klon jesionolistny 

134/136 Głębokie rany na wys. 
0,5 i 1,5 m, częściowo 
zabliźnione., Rany na 
pniu i konarach, czę-
ściowo zabliźnione 

15  

568 Krzewy róża/ 
berberys/jałowiec 

  4m2 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją, stan 
zdrowotny  i walory 
przyrodnicze. 
Projektowana 
droga. 



 
571 Ligustrum vulgare / Spiraea 

sp. 
Ligustr pospolity / tawuła 

 Wys. 130cm dwa od-
cinki 17 i 12mb 46szt 

 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją. 
W zasięgu 
projektowanego 
budynku 

572 Ligustrum vulgare 
Ligustr pospolity 

2m2   Usunięcie - kolizja z 
inwestycją. 
Projektowana 
droga. 

573 Żywotnik/Jałowiec  żywotnik 4szt 200-
250cm, jałowiec 4szt 
100cm 

 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją lub  do 
przesadzenia poza 
teren inwestycji 
Projektowany 
parking. 

574 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

34  4 Do adaptacji. 

575 Tilia cordata 
Lipa drobnolistna 

33  4 Do adaptacji. 

576 Thuja occidentalis 
Żywotnik zachodni 

 4 szt. 200-250cm 1,5 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją lub do 
przesadzenia poza 
teren inwestycji 
Projektowany 
parking. 

577 Thuja occidentalis 
Żywotnik zachodni 

 4szt. h-150-180cm 1 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją lub do 
przesadzenia poza 
teren inwestycji 
Brak możliwości 
adaptacji do 
charakteru 
projektowanych 
nasadzeń. 

578 Picea pungens 
Świerk kłujący 

 h-130cm 1 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją lub do 
przesadzenia poza 
teren inwestycji 
Projektowana 
droga. 

579 Thuja occidentalis 
Żywotnik zachodni 

 4 szt. h-180-200cm 1 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją lub do 
przesadzenia poza 
teren inwestycji 
Projektowana 
droga, główne 
wejście do 
budynku. 



 
580 Acer negundo 

Klon jesionolistny 
55  4 Usunięcie ze 

względu na walory 
przyrodnicze. 
Gatunek inwazyjny 

583 Juniperus scopulorum 
'Skyrocket' 
Jałowiec sklany 

 3szt h-200-250cm, 
uschnięte 

.1 -1,5 Usunięcie - 
martwe.  

584 Fraxinus pennsylvanica 
Jesiom pensylvański 

126 3szt h-200-250cm, 
uschnięte 

.1 -1,5 Usunięcie - kolizja z 
inwestycją. 
Decyzja o 
lokalizacji wjazdu. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 
2.1.4.1.4.  Tereny zielone: lokalizacja drzew i krzewów objętych po-

stępowaniem – rewizja DIT-UMP” 



 



 
Rys: Tereny zielone: lokalizacja drzew i krzewów objętych postępowaniem – rewizja DIT-
UMP 



 
2.1.4.1.5. Tereny zielone: dokumentacja fotograficzna 

 

 
Fot. Widok na grupę drzew 474-480 

 
 



 

 
Fot. Widok na grupę drzew 436-446 

 
 

 



 

 
Fot. Widok na grupę drzew 401-414 oraz krzewów 577-579 

 
 



 

 
Fot. Widok na grupę drzew 401, 422 i 424 oraz krzewów 576 i 573 

 
 



 

 
Fot. Widok na grupę drzew 483-488 

 
 



 

 
Fot. Widok na drzewo 580 zlokalizowane poza ”etapem I” zadania 

 
 

  
2.1.5. Ogrodzenie placu budowy 

Zamawiający wykonał ogrodzenia placu budowy w ramach postę-
powania: „Roboty przygotowawcze terenu pod budowę budynku dydak-
tyczno-naukowo-badawczego z funkcją administracyjno-usługową Wy-
działu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu – Zadanie 1”.  

Przy realizacji obecnego postępowania, Wykonawca zobowiązany 
jest do utrzymania oraz bieżącej kontroli stanu i kompletności ogrodzenia, 
uniemożliwiającej dostęp na obszar inwestycji osób postronnych. 

Komunikacja na teren budowy zapewniona jest poprzez bramę i 
furtkę zlokalizowane na północno-zachodnim krańcu obszaru inwestycji. 
Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne wykonanie większej ilości wjazdów 
na teren budowy, zobowiązany jest uzyskać w tym celu wszelkie uzgodnie-
nia i pozwolenia, w tym dot. zjazdu z drogi publicznej oraz przebudować 
ogrodzenie terenu budowy w odpowiedni sposób (dodatkowa brama). Prace 
te nie mogą generować dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. 

Umieszczenie na ogrodzeniu wszelkich banerów informacyjnych 
oraz reklamowych należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym oraz odpo-
wiednimi jednostkami samorządu terytorialnego i MKZ. 



 
Po zakończeniu procesu budowy Wykonawca zobowiązany jest do 

rozbiórki ogrodzenia wzdłuż ulicy Marcelińskiej wraz z podwaliną beto-
nową oraz fundamentem. Podczas rozbiórki ogrodzenia należy zwrócić 
szczególną uwagę na zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń w 
sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Wykop powstały po demontażu 
ogrodzenia należy wypełnić piaskiem ubitym warstwami. 

Sposób zagospodarowania elementów ogrodzenia nadających się do 
dalszego użytku należy uzgodnić z Zamawiającym. Pozostałe elementy na-
leży poddać utylizacji zgodnie z obowiązującą ustawą. 

 

 
Fot. Istniejące ogrodzenie od strony ul. Marcelińskiej 

 
 

 



 

 
Fot. Istniejące ogrodzenie od strony ul. Marcelińskiej – pobliska infrastruktura 

 
 



 

 
Fot. Istniejące ogrodzenie od strony ul. Marcelińskiej – pobliska infrastruktura 

 
 
 



 

 
Fot. Istniejące ogrodzenie od strony ul. Marcelińskiej – widok z placu budowy 

2.2. Budowa obiektów tymczasowych oraz elementów i obiektów towarzyszących 
 

2.2.1.  Zakres prac, wynikający z konieczności uzyskania częściowego po-
zwolenia na użytkowanie 

Z uwagi na fakt, że przedmiot zamówienia nie obejmuje całego zakresu 
opisanego w dokumentacji projektowej, niezbędne jest uzyskanie częścio-
wego pozwolenia na użytkowanie. Dlatego też w zakres przedmiotu zamó-
wienia wchodzą następujące obiekty i elementy: 
- budowa tymczasowej drogi pożarowej w miejscu projektowanego łącznika 

pomiędzy budynkami CITF a CP2; drogę należy wykonać przy następują-
cych założeniach: 
- podbudowa i parametry jak dla drogi wg przekroju A-A (rys. 

CPP_PW_PZT_122), 
- ze względu na brak tymczasowego odwodnienia, północny krawężnik 

drogi należy obniżyć w celu umożliwienia odprowadzania wody desz-
czowej w kierunku planowanego budynku CP2, 

- poziom drogi wykonać jako zapobiegający zalewaniu sąsiednich obiek-
tów budowlanych, 

- rzędne wierzchu wszelkich docelowych elementów projektowanych 
wzdłuż drogi tymczasowej należy podnieść ponad poziom drogi tymcza-
sowej z pozostawieniem projektowanych rzędnych spodu – np. studnie, 

- wykonanie ogrodzenia tymczasowego za wzór ogrodzenia wykonanego 
przez Zamawiającego wzdłuż ulicy Rokietnickiej – ogrodzenie oddzielać 
będzie teren przewidziany do realizacji w kolejnym etapie (CP2) od zrea-
lizowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

 



 
2.2.2.  Zakres prac, które Zamawiający przewiduje zrealizować niezależ-

nymi postępowaniami 
We wszystkich niżej wymienionych przypadkach Wykonawca zobo-

wiązany jest do udostępnienia części placu budowy w celu realizacji po-
wyższych zadań oraz do współpracy z podmiotami wykonującymi te zada-
nia w celu zgodnej realizacji. 

 
2.2.2.1.Przebudowa komory cieplnej wraz z przyłączem elektrycznym 

znajdującej się na terenie placu budowy. 
 

2.2.2.2.Wykonanie przyłącza sieci cieplnej do budynku, prace zostaną wy-
konane przez gestora mediów, Spółkę Veolia Energia Poznań.  
Przyłącze będzie wykonane w teranie zewnętrznym, od istniejącej sieci 
w ul. Rokietnickiej do pomieszczenia Węzła Ciepła w budynku CITF, 
granicą zakresu będzie moduł przyłączeniowy w budynku, wykonany 
przez Veolia. Zakres Wykonawcy będzie obowiązywał od modułu 
przyłączeniowego po stronie budynku. 
 

2.2.2.3.Wykonanie terenów zielonych 
Zamawiający przewiduje realizację części zakresu wykonania terenów 

zielonych osobnym postępowaniem, w związku z tym następujące prace nie 
są objęte przedmiotem postępowania (zgodnie z rys. 
CPP_PW_DFA_131_01): 

- rozścielenie ziemi urodzajnej – krzewy okrywowe – warstwa 40cm, 
- ręczne uprawianie i wzbogacanie warstwy urodzajnej pod koronami 

drzew – głębokość uprawy zależna od występowania korzeni, 
- ziemia urodzajna – ogród dydaktyczny – warstwa 40cm, 
- ziemia urodzajna – trawniki – warstwa 20cm, 
- trawnik wzmocniony nawierzchnią gruntową z elementami siatki poli-

propylenowej – warstwa 20cm, 
- powierzchnie korowania – warstwa 5cm, 
- sadzenie nowych drzew i krzewów, 
- zasianie nowych traw. 
 

2.2.2.4. Wykonanie złącz kablowych SN ( w granicy działki od strony ul. 
Marcelińskiej ) – ENEA 

  
2.2.2.5. Wykonanie przyłączy teletechnicznych ( od strony ul. Rokietnic-

kiej ) 
 

2.2.2.6.Zakres dokumentacji wskazany na rysunku „Projekt Zagospoda-
rowania Terenu – Rewizja DIT” 
W ramach obecnego postępowania przewidziano pełnobranżowe  ro-

boty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wg zakresu zawar-
tego w Projekcie Wykonawczym, z wyjątkiem elementów wykończenia te-
renów zielonych wg p. 2.2.2.3. oraz obszaru oznaczonego na zawartym ni-
żej rysunku pn: „Projekt Zagospodarowania Terenu – Rewizja DIT-UMP”. 
Z zakresu nie wyłączono przechodzących przez ten obszar sieci, które na-
leży wykonać zgodnie z projektem, a teren doprowadzić do stanu sprzed 
rozpoczęcia inwestycji. 



 
Ponadto z zakresu postępowania wyłącza się  również małą architekturę 

w postaci: 
-  ławek oznaczonych w Projekcie Wykonawczym jako „L1-L5”, 
-  siedzeń oznaczonych w Projekcie Wykonawczym jako „L6”, 
-  leżaków oznaczonych w Projekcie Wykonawczym jako „L7”. 



 

 
Rys: „Projekt Zagospodarowania Terenu – Rewizja DIT-UMP” 

  



 
2.3. Numeracja pomieszczeń 

Ze względu na skomplikowany sposób oznaczenia pomieszczeń w dokumentacji 
projektowej, przewiduje się wprowadzenie niezależnego sposobu numeracji pomiesz-
czeń, stosowanego na etapie użytkowania budynku. Numeracja taka zostanie przeka-
zana przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zobowiązany jest 
zastosować przekazaną numerację wykonując następujące elementy: 
- informacja wizualna, 
- klucze, 
- BMS, 
- dokumentacja powykonawcza (na rysunkach, obok numeracji projektowej, należy 

umieścić numerację pomieszczeń otrzymaną od Zamawiającego), 
- wszelkie inne elementy, w których wykorzystywana będzie numeracja pomieszczeń 

na etapie użytkowania budynku. 
 
2.4. System Master Key 

Wszystkie drzwi należy (również drzwi w witrynach aluminiowo-szklanych) na-
leży wyposażyć w system jednego klucza „Master key”.  Klucze należy przygotować 
w oparciu o poniższe założenia: 
- klucz należy wykonać w oparciu o zamieszczony w niniejszym opisie schemat sys-

temu jednego klucza (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego opisu); na sche-
macie wskazano: 
- zakres uprawień danego klucza, 
- ilość kluczy danego rodzaju, 

- dokładną ilość kluczy należy ustalić w oparciu o rzuty architektoniczne kondygnacji 
projektu wykonawczego, 

- informacja o sposobie numeracji pomieszczeń zostanie przekazana przez Zamawia-
jącego w trakcie realizacji zadania, 

- oznaczenie kluczy należy wykonać poprzez wygrawerowanie na kluczu nr pomiesz-
czenia oraz nr porządkowego klucza, np.  

0.25 
-1- 

- matrycę kluczy należy przekazać Zamawiającemu. 
 
2.5. Informacja wizualna 

Przewiduje się montaż informacji wizualnej w postaci tablic na wzór tablic za-
montowanych w budynku Collegium Adama Wrzoska przy ul. Rokietnickiej 7. 

W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się następujące grupy tablic: 
- tablica naścienna główna przy wejściu głównym do budynku (niezależna dla CP1 i 

dla CITF) 
- tablice naścienne zbiorcze dla każdej kondygnacji (niezależne dla CP1 i dla CITF), 
- tablice sufitowa dla każdej jednostki naukowej, 
- tablice naścienne dla każdego pomieszczenia, 
- tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń sanitarnych, 
- tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń biurowych pracowników naukowych. 

Szczegółowe informacje w zakresie: 
- numeracji pomieszczeń, 
- nazewnictwa pomieszczeń, 
- kolorystyki odpowiadającej danej jednostce, 
- nazwisk pracowników, 

zostaną przekazane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zadania. 
 



 
2.5.1.  Tablica naścienne główna 

Tablicę naścienną główną należy wykonać o wymiarach zbliżonych do 
150cm x 250cm. Na tablicy należy umieścić nazwę budynku (dokładna na-
zwa zostanie wskazana Wykonawcy na etapie realizacji zadania), wymienić 
wszystkie jednostki w budynku (lista zostanie wskazana Wykonawcy na 
etapie realizacji zadania) wraz z numeracją odpowiadających im pomiesz-
czeń oraz kolorystyką odpowiadającą danej jednostce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Wzorcowy wygląd tablicy naściennej głównej 
 

2.5.2.  Tablice naścienne zbiorcze dla każdej kondygnacji 
Tablice naścienne zbiorcze dla każdej kondygnacji należy wykonać o 

wymiarach zbliżonych do 120cm x 130cm, w ilości odpowiadającej ilości 
biegów schodowych prowadzących na daną kondygnację. Na tablicy należy 
umieścić nazwę kondygnacji, wymienić wszystkie jednostki na danej kon-
dygnacji wraz z numeracją odpowiadających im pomieszczeń oraz kolory-
styką odpowiadającą danej jednostce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Wzorcowy wygląd tablicy naściennej zbiorczej dla każdej kondygnacji 



 
 

2.5.3.  Tablice sufitowe 
Tablice sufitowe (wolnowiszące) dla każdej jednostki naukowej należy 

wykonać o wymiarach zbliżonych do 120cm x 60cm, w ilości po dwie dla 
każdej jednostki, jako wiszące na cięgnach i dokotwione do stropu. Na ta-
blicy należy umieścić nazwę jednostki na danej kondygnacji wraz z kolory-
styką odpowiadającą danej jednostce. 

 
2.5.4.  Tablice naścienne dla każdego pomieszczenia 

Tablice naścienne dla każdego pomieszczenia należy wykonać o wy-
miarach zbliżonych do 18cm x 14,5cm, po jednej przy każdych drzwiach. 
Na tablicy należy umieścić numer pomieszczenia, nazwę pomieszczenia 
oraz nazwę jednostki wraz z kolorystyką odpowiadającą danej jednostce. 
Tablice montować na ścianie, w bezpośrednim sąsiedztwie drzwi, na wyso-
kości wzroku, po stronie klamki. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. Wzorcowy wygląd tablicy naściennej dla każdego pomieszczenia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Wzorcowy wygląd tablicy naściennej dla każdego pomieszczenia 



 
 

2.5.5.  Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń sanitarnych 
Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń sanitarnych o wymiarach zbliżo-

nych do 12cm x 12cm, po jednej na każdych drzwiach do pomieszczeń sa-
nitarnych. Tablice montować na środku drzwi, na wysokości wzroku. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Wzorcowy wygląd tablicy nadrzwiowej dla pomieszczeń sanitarnych 
 

2.5.6.  Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń biurowych 
Tablice nadrzwiowe dla pomieszczeń biurowych pracowników nauko-

wych należy wykonać po jednej na każdych drzwiach do pomieszczeń, które 
w tabelkach na rzutach branży architektonicznej zostały opisane z przed-
rostkami: Pokój (Pok.) i Kierownik. Tablice należy wykonać z wymiennymi 
paskami, na których trzeba umieścić nazwiska kolejnych pracowników na-
ukowych UMP wraz z ich tytułami/stopniami. Ilość wymiennych pasków 
odpowiada ilości stanowisk pracy w danym pomieszczeniu. Tablice, w 
przypadku pomieszczenia jednoosobowego, należy wykonać o wymiarach 
zbliżonych do 18cm x 12cm, w przypadku pomieszczeń wieloosobowych 
wymiar pionowy tablicy należy powiększyć odpowiednio o ilość wymien-
nych pasków.  Nad wymiennymi paskami należy umieścić nazwę jednostki 
wraz z kolorystyką odpowiadającą danej jednostce oraz, w przypadku po-
mieszczeń kierowników jednostek, przedrostek „Kierownik”. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. Wzorcowy wygląd tablicy nadrzwiowej dla pomieszczeń biurowych (widok bez 
zdemontowanego wymiennego paska z nazwiskiem) 

 
 
 

2.6. Wyposażenie 
 

2.6.1.  Toalety 
Toalety należy wykonać oraz wyposażyć we wszystkie urządzania i ele-

menty zgodnie z projektem wykonawczym z uwzględnieniem następują-
cych korekt: 
- S8 – Pisuar + stelaż podtynkowy – system samospłukujący podłączyć do 

instalacji elektrycznej na wspólnym obwodzie z gniazdkami elektrycz-
nymi toalety, 

- S9 – Umywalka z konglomeratu – wykonać z uwzględnieniem pionowej 
maskownicy z konglomeratu zasłaniającej instalacje, w sposób przedsta-
wiony na rozwinięciach, 

- S12 – Bateria umywalkowa stojąca – system samospłukujący podłączyć 
do instalacji elektrycznej na wspólnym obwodzie z gniazdkami elektrycz-
nymi toalety, 

- W3 – Szczotka toaletowa – poza zakresem przedmiotu zamówienia, 
- W5 – Kosz na śmieci do damskich toalet – poza zakresem przedmiotu 

zamówienia, 
- W8 – Suszarka do rąk – urządzenie o mocy znamionowej min. 1600W i 

prędkości powietrza min. 150km/h, 
- w każdej kabinie, w której zaprojektowano miskę ustępową, należy zamo-

cować po jednej sztuce wieszaków dwuhaczykowych ze stali nierdzewnej 
do wieszania ubrań, 

 
2.6.2.  Pomieszczenia socjalne wszelkiego rodzaju oraz aneksy kuchenne 

Pomieszczenia socjalne wszelkiego rodzaju oraz aneksy kuchenne na-
leży wykonać oraz wyposażyć we wszystkie urządzania i elementy zgodnie 
z projektem wykonawczym. 

 
2.6.3.  Pomieszczenie opieki nad dzieckiem 



 
Pomieszczenia opieki nad dzieckiem należy wykonać oraz wyposażyć 

we wszystkie urządzania i elementy zgodnie z projektem wykonawczym. 
 

2.6.4.  Recepcja 
Recepcję należy wykonać zgodnie z poniższym opisem: 

- w zakresie instalacji zgodnie z projektem wykonawczym, 
- w zakresie architektonicznym wg załączonego do niniejszego opisu ry-

sunku, stanowiącego Załącznik Nr 2, oraz wymienionych założeń: 
 - likwidacja drzwi prowadzących do wnęki, 
 - we wnęce zamontować zabudowę z szafek stojących wraz z blatem, na 

wzór mebli w pomieszczeniach socjalnych; meble wykonać bez instalacji 
i urządzeń sanitarnych (oraz bez mebli wiszących); 

 - na ścianach wnęki zamontować: centralę ppoż, manipulator SSWiN, po-
dwójne gniazdko elektryczne, 

- biurko (ladę) recepcji wykonać o wymiarach jak na załączonym do niniej-
szego opisu rysunku w okleinie drewnopodobnej z trzema fotelami biuro-
wymi, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji 
zadania, 

- w zabudowie biurka należy umieścić taką ilość gniazd 230 i LAN, aby 
podłączyć wszystkie urządzenia znajdujące się na biurku. 

- biurko (ladę) wyposażyć w trzy mobilne szafki szufladowe w kolorze jak 
lada, z przegródkami na klucze, ilość przegródek powinna wynosić: 

 - dla pierwszej i drugiej szafy (każdej z osobna) – ilość przegródek równa 
ilości kompletów kluczy dla CP1, 

 - dla trzeciej szafy – ilość przegródek równa ilości kompletów kluczy dla 
CITF, 

- mobilne szafki należy wykonać w formie kontenerków na kółkach, miesz-
czących się pod ladą recepcji (łączenie wszystkie trzy szafki muszą się 
swobodnie zmieścić obok siebie pod blatem i nie wystawać poza krawędź 
blatu),  

 
2.6.5.  Pomieszczenia CP1, w których zlokalizowane są dygestoria 

Poza zakresem Wykonawcy będzie dostawa wyposażenia laboratoriów 
łącznie z dygestoriami. Zamawiający posiada dygestoria, które będą prze-
noszone z innych budynków lub będą dostarczane wg odrębnego postępo-
wania. Omawiane pomieszczenia Wykonawca będzie musiał wyposażyć 
we wszystkie instalacje wg projektu wykonawczego wraz z systemem 
kompensacji powietrza dla dygestoriów i odciągów miejscowych. Po stro-
nie Wykonawcy będzie montaż i uruchomienie dygestoriów dostarczo-
nych przez Zamawiającego wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych 
pomiarów i protokołów wydajności instalacji wentylacyjnej oraz wyma-
ganych prędkości przepływu powietrza w dygestoriach wykonanych przez 
osoby do tego uprawnione. 
 

2.6.6.  Pomieszczenia CITF, w których zlokalizowane są dygestoria 
W zakresie Wykonawczy będzie dostawa, montaż oraz uruchomienie dyge-
storiów wg poniższych zestawień (ogólne wymagania dotyczące dygesto-
riów w CITF oraz szczegółowe wymagania dotyczące dygestoriów w CITF). 
Omawiane pomieszczenia Wykonawca będzie musiał wyposażyć we 
wszystkie instalacje wg projektu wykonawczego wraz z systemem kompen-



 
sacji powietrza dla dygestoriów i odciągów miejscowych. Po stronie Wyko-
nawcy będzie wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów i protokołów 
wydajności instalacji wentylacyjnej oraz wymaganych prędkości przepływu 
powietrza w dygestoriach wykonanych przez osoby do tego uprawnione. 
 

Ogólne wymagania dotyczące dygestoriów w CITF 

Wymiary: 

wysokość robocza (położenie blatu nad podłogą): 900 mm 

Konstrukcja: 

 spełniające wymagania normy EN 14175, potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą 
 stelaż wyposażony w system poziomowania dygestorium 
 dygestorium jednokomorowe, komora robocza wykonana ze stali kwasoodpornej wyłożona wewnątrz 

ceramiką litą wielkogabarytową odporną na szkodliwe działania mechaniczne, chemiczne, termiczne oraz 
na barwniki 

 dygestorium ma być zbudowane bez użycia materiałów drewnopochodnych (ze stali kwasoodpornej 
malowana farbami epoksydowymi) 

 na tylnej ścianie zamontowana kratownica montażowa 
 oświetlenie komory roboczej LED barwa ciepła biała 

Blat: 

 dygestorium ma posiadać blat ceramiczny o grubości min. 28 mm z podniesionym obrzeżem nie 
doklejanym (wykonany w całości z ceramiki monolitycznej bezspoinowej, spełniającej wymagania 
normy EN 14411) z 1 zlewikiem ceramicznym w kolorze popielatym podłączonym do kanalizacji 
technologicznej i 1 otworem na system odprowadzania zlewek organicznych 

 odporność chemiczna blatu: materiał odporny na kwasy (z wyjątkiem fluorowodorowego), zasady, 
rozpuszczalniki, barwniki 

Okno: 

 spełniające wymagania normy EN 14175, potwierdzone deklaracją zgodności z w/w normą 
 okno wysuwane pionowo powyżej wysokości roboczej min. do 800 mm 
 przeszklone szkłem bezpiecznym 
 okno podnoszone do góry zabezpieczone przed niekontrolowanym spadkiem 
 ogranicznik roboczego otwarcia okna wraz z sygnalizatorem optycznym 
 automatyczny mechanizm, który samoczynnie zamyka okno frontowe po dłuższej nieobecności 

użytkownika 

Szafki pod blatem zamykane zamkiem: 

 dygestorium ma posiadać trzy dolne szafki cokołowe lub podwieszane, odporność ogniowa z 
certyfikatem na 90 min (spełniające normę EN 14470-1), zamykane na zamek, z wymuszoną wentylacją, 
o podwyższonej odporności chemicznej (zgodnie z normą EN 14727) do przechowywania substancji 
łatwopalnych: 
 1 x szafka na zlewki z szufladą i 2 zbiornikami wymiennymi po 10 dm3 każdy wykonanymi z 

przewodzącego PE z uziemieniem, z podłączeniem ze zbiornika do lejka typu trychter na blacie, z 1 
czujnikiem napełnienia zbiornika podłączonym do ekranu sygnalizującego stopień napełnienia 

 2 x szafka do przechowywania rozpuszczalników organicznych łatwopalnych lub w drugiej opcji 
kwasów i zasad; wyłożona w całości chemoodpornym polipropylenem z uchwutami metalowymi i 
zamkiem patentowym, 

 podłączenie szafek przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie do kanału wentylacyjnego  

Instalacja wod.-kan. wraz z podłączeniem: 

 elementy podłączeniowe z miedzi lub mosiądzu, armatura zabezpieczona przed korozją tworzywem 
chemoodpornym, wyprodukowana zgodnie z normą DIN 12918, oliwki przyłączeniowe odpowiadające 
normie DIN 12898, gwinty ISO 228/1, oznakowanie kolorystyczne według normy EN 13795 



 
 dygestorium ma posiadać ujęcia zimnej wody 

Instalacja elektryczna i niskoprądowa wraz z podłączeniem: 

 instalacja elektryczna dygestorium ma posiadać gniazda elektryczne 230V z klapkami ochronnymi 
zapobiegającymi wnikaniu wilgoci i zanieczyszczeń typu IP44 (instalacja gniazd elektrycznych również 
we wnętrzu komory manipulacyjnej) oraz zewnętrzne sterowanie oświetleniem dygestorium 

 gniazda i wyłączniki elektryczne w dygestorium maja być hermetyczne; 
 dwa gniazda LAN kat. 6 

Wentylacja wraz z podłączeniem: 

 kanały wentylacyjne wewnątrz dygestorium (system szczelinowy) maja być wykonane z materiału 
obojętnego chemicznie, mechanicznie i termicznie 

 króciec z przewodem wentylacyjnym, odpornym chemicznie – podłączenie do kanału wentylacyjnego, 

Czujnik przepływu z funkcjami wraz z podłączeniem: 

 kontrola wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu 
powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej lub wartości zbyt wysokiej 

 alarm zbyt wysoko podniesionego okna 
 wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED 
 kompatybilność panelu operatora z systemem wentylacji  
 1 x mikroprocesorowy system kontroli przepływu podający jednocześnie na wyświetlaczu: 

 wydatek wentylacji (m3/h) 
 prędkość liniową w oknie (m/s) 
 temperaturę w komorze roboczej (0C) 

Pozostałe media wraz z podłączeniem: 

 elementy podłączeniowe z miedzi lub mosiądzu, armatura zabezpieczona przed korozją tworzywem 
chemoodpornym, wyprodukowana zgodnie z normą DIN 12918, oliwki przyłączeniowe odpowiadające 
normie DIN 12898, gwinty ISO 228/1, oznakowanie kolorystyczne według normy EN 13795 

 1 x lejek typu trychter z przykrywką na blacie - na zlewki (z podłączeniem do zbiornika 10L na zlewki 
organiczne w szafce ognioochronnej) 

 
 
 
 
 
 

Szczegółowe wymagania dotyczące dygestoriów w CITF 

ID urządze-
nia 

Rodzaj obiektu 
Ilość gniazd 
elektrycz-

nch 

Ilość ujęć 
wodnych 

INNE: 
Dłu-
gość 
(A) 

Szero-
kość (B) 

Wysokość 
(Z) 

Ilość 

LAB_02 LABORATORIUM FITOCHEMICZNE 

DG-120 Dygestorium 8 2 
Przyłącza dla gazów tech-
nicznych: N2, Ar, próżnia 

1200 800-900 2450-2600 1 

DG-160 Dygestorium 8 2 
Przyłącza dla gazów tech-

nicznych: N2, Ar 1500 800-900 2450-2600 1 

LAB_03 PRACOWNIA DOSTĘPNOŚCI FARMACEUTYCZNEJ 



 

DG-150 4 ex Dygestorium 8 2 

wykonane w wersji EX 
(przeciwwybuchowym)               

pod dygestorium szafa na 
rozpuszczalniki.                              

3 x jednodrożne, igłowe 
zawory ścienne, zawory 

odcinające i reduktory ci-
śnienia dla gazów tech-

nicznych (N2, CO2, sprę-
żone osuszone powietrze) 
z uwzględnieniem odpo-
wiedniej dla nich kolory-

styki 

1500 800-900 2450-2600 1 

LAB_05 LABORATOTIUM BIOANALITYCZNE 

DG-150 Dygestorium 1500 4 2 
pod dygestorium szafa na 

rozpuszczalniki. 1500 800-900 2450-2600 1 

DG-150 Dygestorium 1500 4 2 pod dygestorium szafa na 
rozpuszczalniki. 

1500 800-900 2450-2600 1 

DG-120 Dygestorium 1200 4 2 pod dygestorium szafa na 
rozpuszczalniki. 

1200 800-900 2450-2600 1 

DG-150 Dygestorium 1500 4 2 Przyłącza dla gazów tech-
nicznych: N2 

1500 800-900 2450-2600 1 

LAB_06 LABORATORIUM INŻYNIERII GENETYCZNEJ 

DG-120 Dygestorium 1200 8 2 Standardowo 1200 800-900 2450-2600 1 

LAB_07 LABORATORIUM ANALITYKI I ZAAWANSOWANEJ ANALIZY FIZYKOCHEMICZNEJ 

DG-5 Dygestorium 1200 8 2 

3 x jednodrożne, igłowe 
zawory ścienne, zawory 

odcinające i reduktory ci-
śnienia dla gazów tech-

nicznych (N2, CO2, sprę-
żone osuszone powietrze) 
z uwzględnieniem odpo-
wiedniej dla nich kolory-

styki 

1200 800-900 2450-2600 1 

LAB_08 LABORATORIUM SYNTEZY I ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH 

DG-120 Dygestorium 1200 6 

4 z możli-
wością 

podłącze-
nia 

pompki 
wodnej 

dwa zlewiku ze spieku ce-
ramicznego z syfonem              1200 800-900 2450-2600 7 

ST-X Dygestorium 1200 6 

4 z możli-
wością 

podłącze-
nia 

pompki 
wodnej 

dwa zlewiku ze spieku ce-
ramicznego z syfonem                 

1200 800-900 2450-2600 1 

DG-150 Dygestorium 1500 8 2   1500 800-900 2450-2600 1 

DG-120 Dygestorium 1200 8 2   1200 800-900 2450-2600 8 

LAB_04 LABORATORIUM NA WYNAJEM 



 
DG-5 Dygestorium 1500 4 2   1500 800-900 2450-2600 2 

 
2.6.7.  Stolarka drzwiowa 

Stolarkę drzwiową należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym z 
uwzględnieniem następujących korekt: 
- stolarkę wykonać jako przylgową, 
- do każdych drzwi należy zastosować odbojniki/stopery ścienne do zapobiega-

nia uszkodzeniom ścian przez wystające z płaszczyzny drzwi okucia (klamki, 
samozamykacze); należy zamontować odbojniki dwuelementowe z możliwo-
ścią przykręcenia do powierzchni ściany lub przyklejenia. 

 
2.6.8.  Posadzki i sufity 

 
2.6.8.1. Posadzki 

Posadzki należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym z uwzględ-
nieniem następujących korekt: 
- w CP1, w gabinetach kierowników dopuszcza się ułożenie wykładziny dywa-

nowej (P.W.1) z rolki, a nie w płytkach, przy zachowaniu wskazanych w pro-
jekcie pozostałych parametrów wykładziny, 

- w pozostałych pomieszczeniach w CP1, w których zaprojektowano ułożenie 
wykładziny dywanowej (P.W.1), należy ułożyć winylową wykładzinę hetero-
geniczną (P.LAB.1) 

 
2.6.8.2.Sufity 

W pomieszczeniach biurowych i laboratoryjnych, w których zaprojekto-
wano na całej powierzchni sufity kasetonowe podwieszane z płyt prostokątnych 
zawieszonych na ruszcie i rozmieszczonych w regularnym układzie, należy wy-
konać sufit z płyt kwadratowych 60x60cm zachowując przy tym wszelkie pozo-
stałe parametry techniczne, użytkowe i wizualne sufitów opisane w projekcie 
wykonawczym. Szczegółowe rozmieszczenie płyt i opraw oświetleniowych zo-
stanie ustalone na etapie realizacji. 

 
2.6.9.  Rewizje ścienne 

Wszelkie otwory ścienne rewizyjne należy zabudować drzwiczkami rewi-
zyjnymi o wielkości umożliwiającej swobodny dostęp do instalacji oraz wy-
mianę urządzeń. Należy zamontować drzwiczki rozwierane (nie wciskane) z 
uchwytem (np. wklęsłym). Rewizje, dla których wymagana jest klasa odporno-
ści ogniowej wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. 

 
2.6.10. Uchwyty na flagi i ochrona przed ptakami 

 
2.6.10.1. Uchwyty na flagi 

Na elewacji południowej, po każdej stronie głównego wejścia do budynku 
należy zamontować trójramienny uchwyt na flagi  (łącznie 2 sztuki) ze stali nie-
rdzewnej lub cynkowanej ogniowo. 
2.6.10.2. Ochrona przed ptakami 

Na wszystkich gzymsach i parapetach, w szczególności nad i pod wszyst-
kimi wnękami okiennymi (na całej długości wnęki), należy zamontować syste-
mowe zabezpieczenia przed ptakami w postaci dwóch równoległych prętów 



 
umocowanych na dwóch podstawach oddalonych od siebie o 50cm (pręty ugi-
nające się i obracające w przypadku, gdy ptak próbuje usiąść na którymś z prę-
tów). 

 
2.6.11. Zabudowa instalacji 

Jeżeli w projekcie przewidziano odcinki dowolnej instalacji elektrycznej lub 
sanitarnej, które nie są prowadzone w bruździe lub podtynkowo, a dla których 
nie uwzględniono zabudowy, należy taką zabudowę wykonać. Zabudowa po-
winna być wykonana z dwóch warstw płyty gipsowo-kartonowej na stelażu 
50mm z wypełnieniem w postaci izolacji akustycznej z wełny mineralnej. 

 
2.6.12. Badania identyczności mieszanki betonowej przeznaczonej do zastoso-

wań konstrukcyjnych oraz badań zagęszczenia gruntu zgodnie z pla-
nem pobierania i badania próbek 
 

2.6.12.1. Badania identyczności mieszanki betonowej 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań identyczności 

mieszkanki betonowej przez akredytowane laboratorium budowlane. W ra-
mach wykonywanych badań, laboratorium zobowiązane jest do pobrania 
próbek w miejscu betonowania, transportu, pielęgnacji próbek oraz przepro-
wadzenia badań identyczności dla wytrzymałości betonu na ściskanie (każ-
dorazowo należy wykonywać badania dla wytrzymałości 7-dniowej i 28-
dniowej) oraz konsystencji mieszanki betonowej, w przypadku elementów 
narażonych na działania atmosferyczne również na mrozoodporność, a w 
przypadku fundamentów i ścian stykających się z gruntem – na wodoszczel-
ność. Niedopuszczalne jest wykonywanie któregokolwiek z ww. etapów 
przez osoby niebędące pracownikami akredytowanego laboratorium. 

Należy wykonać następującą ilość pobrań i badań: 
 - w przypadku fundamentów: min. 3-krotnie w każdym tygodniu, ale nie 

mniej niż jedno pobranie na każde 200m3, 
- w przypadku pozostałych elementów betonowych: min. 3-krotnie w każ-

dym tygodniu, ale nie mniej niż jedno pobranie na każde 400m3. 
Ilość wykonywanych próbek przy każdym pobraniu należy ustalić w 

oparciu o normę PN-EN 206:2014 „Beton. Wymagania, właściwości, pro-
dukcja i zgodność”, status produkcji (certyfikowana lub niecertyfikowana 
kontrola produkcji prowadzona przez producenta) oraz ilość przewidzia-
nych rodzajów badań (wytrzymałość na ściskanie 7-dniowa, wytrzymałość 
na ściskanie 28-dniowa, ewentualnie wodoodporność i mrozoodporność). 

 
2.6.12.2. Badania zagęszczenia gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania badań zagęszczenia 
gruntu przez akredytowane laboratorium budowlane.  

Należy wykonać następującą ilość badań: 
- w przypadku zagęszczenia gruntu pod płytą fundamentową: badania w min. 

3 miejscach wskazanych przez inspektora nadzoru, 
- w przypadku zagęszczenia gruntu pod pozostałe fundamenty: badania w 

min. 1 miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, 
- w przypadku dróg i chodników: badania w odległości co max. 75m w miej-

scach wskazanych przez inspektora nadzoru. 
Badania należy przeprowadzać za pomocą następujących urządzeń: 

- grunt pod fundamentami o miąższości do 0,5m: płyta dynamiczna, 



 
- grunt pod fundamentami o miąższości powyżej 0,5m: sonda dynamiczna, 
- grunt pod drogami i chodnikami: płyta VSS. 
 

2.6.13. Informacje szczegółowe w branży sanitarnej 
 

- Armatura oraz urządzenia muszą być zamontowane zgodnie z DTR i dobrą 
sztuką inżynierską oraz połączone z instalacjami w sposób łatwo-rozłączny po-
przez zastosowanie śrubunków, kołnierzy, złączek. 
 
- Wszystkie urządzenia muszą być dostarczone z własną automatyką zapewnia-
jącą pełną funkcjonalność oraz monitoring i sterowanie również poprzez system 
BMS. 
 
- Stosować manometry o zakresie 150% ciśnienia roboczego, minimum 6 bar, 
wielkość tarczy min. 100mm, montować w komplecie z zaworem manometrycz-
nym. 
 
-Stosować termometry zanurzeniowe, stojące (tarcza w pozycji pionowej), za-
kres 150% temperatury roboczej, maksymalnej. 

   
-Węzły przyłączeniowe z armaturą do nagrzewnic i chłodnic wentylacyjnych na 
zewnątrz budynku powinny być  zabudowane w sposób zabezpieczający przed 
czynnikami atmosferycznymi, np.: w dodatkowej wolnej sekcji centrali wenty-
lacyjnej. 
 
-Wszystkie przejścia instalacyjne przechodzące przez ściany zewnętrzne wyko-
nać jako wodo- i gazo-szczelne. 
 
-Urządzenia montowane na dachu budynku montować na konstrukcji wsporczej 
ze stali ocynkowanej ogniowo, kotwionej do konstrukcji budynku (inne niż typu 
Big foot). Centrale wentylacyjne i urządzenia chłodnicze typu Split z przekładką 
gumową, skraplacze agregatów chłodniczych na wibroizolatorach. 
 
-Wszystkie zawory regulacyjne, antyskażeniowe, które posiadają gniazda pod 
krućce pomiarowe należy wyposażyć we właściwe krućce pomiarowe. 
 
-Wszystkie instalacje zaprojektowane dla potrzeb II etapu a prowadzone z bu-
dynku CITF, należy zakończyć przed ścianą zewnętrzną poprzez montaż zawo-
rów odcinających zaślepionych korkiem lub kołnierzem pełnym. 
  
Należy wykonać oznakowanie instalacji, w sposób umożliwiający identyfikację 
danej instalacji, poprzez oklejenie taśmami we właściwym kolorze dla danej in-
stalacji i strzałkami wskazującymi kierunek przepływu. Instalacje wentylacyjne 
należy opisać wg linii wentylacyjnych, np. N1, W1. Wszystkie urządzenia na-
leży opisać symbolem wg projektu wykonawczego. 
Lokalizację urządzeń oraz armatury, znajdującej się ponad sufitem podwiesza-
nym lub w zabudowie należy oznakować w sposób widoczny z poziomu po-
mieszczenia. 

 
2.6.13.1. PZT: 
 



 
Roboty w zakresie sieci zewnętrznych należy wykonać zgodnie z projektem wyko-
nawczym sieci zewnętrznych dla etapu I wg rysunku etapowania nr: 
CPP_PW_PZT_101.  
 
 
Szczegółowy opis robót, które nie wchodzą w zakres etapu I: 
- dla sieci kanalizacji sanitarnej: przyłącze do budynku CP2 na odcinku SK1- KS1. 
- dla sieci kanalizacji deszczowej: odcinki sieci  od SD21 do SD18 wraz z podej-
ściami pod wpusty WP12, WP13, WP14 oraz z przyłączami do budynku CP2 
SD20-KD7, SD19-KD6; od SD1 do SD3 z podejściami pod wpusty WP10, WP11 
oraz przyłączem do budynku CP2 SD2-KD1; odwodnienia liniowe WP8, WP15 
wraz z podejściami od studni SD13-WP8 i SD28-WP15. 
 
W studniach zostawić zaślepione odejście pod realizację II etapu wykonywania 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
W miejscu budowy tymczasowej drogi pożarowej pomiędzy projektowanymi bu-
dynkami CITF i CP2 należy przewidzieć włazy o odpowiedniej nośności adekwat-
nej dla klasy drogi. Należy również przewidzieć podniesienie rzędnej góry studni 
do rzędnej tymczasowej drogi pożarowej, rzędne spodu studni bez zmian. 
 
W zakresie I etapu jest również włączenie w istniejącą sieć kanalizacji ogólno-
spławnej DN300 w ul. Marcelińskiej na odcinku SKO1-SKO3. Prace nalży wyko-
nać w uzgodnieniu ze Spółką Aquanet oraz Zarządem Dróg Miejskich. 
 
Należy zapewnić monitorowanie stopnia wypełnienie zbiornika retencyjnego wody 
deszczowej w systemie BMS za pomocą sondy, ze wskazaniem trzech stanów wy-
pełnienia.  
 
Z zakresu robót wyłączona zostaje instalacja nawadniania, wyjście wodne dla zasi-
lania instalacji nawadniania zakończyć hydrantem ogrodowym w terenie zielonym, 
w bliskim sąsiedztwie budynku. 
 
2.6.13.2.Instalacja wod-kan: 
 
Należy przewidzieć podejścia wod-kan do wszystkich urządzeń zgodnie z wytycz-
nymi znajdującymi się w branży technologicznej. W przypadku gdy na etapie rea-
lizacji, Zamawiający nie dostarczy wyposażenia, które będzie dostarczane wg od-
rębnego postępowania, wówczas Wykonawca zakończy instalacje zaworami odci-
nającymi oraz zaślepi je korkiem, np.: stoły laboratoryjne lub inne meble i urządze-
nia laboratoryjne. 

 
Wszystkie baterie czerpalne bezdotykowe oraz pisuary powinny być zasilone z in-
stalacji elektrycznej, z obwodu elektrycznego dla danej toalety.  
 
Dodatkowe zlewy techniczne należy dostarczyć, zamontować i podłączyć do insta-
lacji w pomieszczeniach nr: I.-1.0.04, II.-1.N.24 analogicznie jak w pomieszczeniu 
nr: II.-1.N.16 i II.-1.0.03. Szczegółowa lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji. 
 



 
W pomieszczeniach nr: I.0.0.05, II.-1.N.21 należy wykonać przedścianki dla insta-
lacji sanitarnych w technologii: stelaż + podwójna płyta GK, należy również 
uwzględnić wzmocnienia pod montaż urządzeń sanitarnych. 
 
W podstawowym zakresie wykonawcy będzie dostawa, montaż i uruchomienie 
pryszniców bezpieczeństwa we wszystkich pomieszczeniach wskazanych w pro-
jekcie wykonawczym. 
 
 
 
2.6.13.3.Instalacje ogrzewcze: 
 
Należy dodatkowo przewidzieć montaż grzejników wodnych płytowych z podej-
ściem dolnym ze ściany, w pomieszczeniach nr: I.0.0.12, I.0.0.13, I.0.0.14. Zasila-
nie należy wykonać poprzez instalację prowadzoną w posadzce i podłączoną do 
rozdzielacza w szafce, który będzie zlokalizowany w pomieszczeniu nr I.0.0.12. 
Zasilanie do rozdzielacza należy wykonać poprzez podłączenie do pionu P5 prze-
wodem DN15 na parterze budynku CP1, na odejściu z pionu należy zamontować 
zawory odcinające oraz zawór regulacyjny równoważący na powrocie.  
 
Montaż dodatkowych grzejników wodnych płytowych z podejściem dolnym ze 
ściany należy przewidzieć również w pomieszczeniach nr: I.1.6.12, I.1.6.13, 
I.1.6.14. Zasilanie należy poprowadzić w posadzce od rozdzielacza nr R.3, który 
należy powiększyć o trzy obiegi i wykonać jako 5-cio obiegowy. 
 
Na podejściach C.T. do klimakonwektorów należy zamontować filtry siatkowe po 
stronie zasilania oraz zawór odcinający z siłownikiem, który w połączeniu z zadaj-
nikiem ściennym będzie odpowiedzialny za regulację temperatury w pomieszcze-
niu. 

 
2.6.13.4.Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne: 
 
Na podejściach W.L. do klimakonwektorów należy zamontować filtry siatkowe po 
stronie zasilania oraz zawór odcinający z siłownikiem, który w połączeniu z zadaj-
nikiem ściennym będzie odpowiedzialny za regulację temperatury w pomieszcze-
niu. 
 
Węzły podłączeniowe dla chłodnic w centralach wentylacyjnych oraz drycoolery 
dodatkowo wyposażyć w filtry siatkowe po stronie zasilania oraz manometry i ter-
mometry na zasilaniu i powrocie. 
 
2.6.13.4.Instalacje wentylacyjne: 

 
Dla wykonanej instalacji wentylacyjnej należy przeprowadzić próbę szczelności 
dla wybranych ciągów wentylacyjnych (minimum po jednym dla linii nawiewnej i 
wyciągowej oraz dla kanałów o przekroju prostokątnym i okrągłym – łącznie mi-
nimum cztery dla poszczególnego budynku). Po uzyskaniu pozytywnych wyników 
prób szczelności należy wykonać pomiary wydajności powietrza oraz pomiary ha-
łasu dla wszystkich pomieszczeń. 
 



 
W pomieszczeniach z dygestoriami oraz odciągami miejscowymi za regulatorami 
VAV należy przewidzieć montaż tłumików akustycznych w celu uzyskania odpo-
wiednego poziomu dźwięku, wymaganego dla pomieszczeń laboratoryjnych wg 
normy PN-87/B-02151/02. 
 
 
2.6.13.5.Węzeł ciepła: 

 
W pomieszczeniu węzła ciepła, nr: II.-1.0.02 w budynku CITF należy przewidzieć 
miejsce dla rozbudowy węzła dla potrzeb II etapu zgodnie z projektem wykonaw-
czym. 

 
 
 
 

2.6.14. Informacje szczegółowe w branży elektrycznej 
2.6.14.1.  Instalacja elektryczna: 

- Rozdzielnice elektryczne. 
Wykonawca przed rozpoczęciem prefabrykacji winien przedstawić za-
mawiającemu projekt warsztatowy wraz ze szczegółowym schematem, 
widokiem oraz wskazać proponowaną aparaturę. Wszystkie przyłączane 
do rozdzielnicy przewody i kable poprzez listwy zaciskowe. 

- Oprawy oświetleniowe wymagają akceptacji zamawiającego oraz architekta. 
- Materiał pokrywy puszek podłogowych ( floorbox) – metalowe. Dopuszcza się 
wypełnienie metalowej pokrywy materiałem zgodnym w wykończeniem pod-
łogi. 
- Wszystkie oprawy należy podwiesić do elementów konstrukcyjnych, w sposób 
nieobciążający sufitów podwieszanych. 
- Opisy osprzętu elektrycznego w systemie adresowym. Opisowi podlegają rów-
nież puszki rozgałęźne. 
- W zakresie pomieszczenia ochrony/recepcji w CP1 wyposażenie lady recep-
cyjnej w gniazda 230 i LAN należy dostosować do ilości sprzętu jaki należy 
podłączyć. 
- Opracowanie i uzgodnienie z ENEA Instrukcji Współpracy z uwzględnieniem 
warunków określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 
obowiązującej na obszarze działania ENEA Operator. 
- Do gniazd elektrycznych zlokalizowanych w stołach laboratoryjnych należy 
wykonać przyłącza w postaci wypustów kablowych z sufitu, o długości zapew-
niającej późniejsze podłączenie osprzętu ( do podłogi + 5m zapasu). W przy-
padku stołów półwyspowych, wypust należy wyprowadzić ze ściany + zapas 5m. 
- Osprzęt elektryczny w stołach laboratoryjnych i dygestoriach nie stanowi 
przedmiotu zamówienia, natomiast w dygestoriach jest elementem wyposażenia 
urządzenia, 
- W zakresie jest przebudowa oświetlenia ulicznego przy wyjeździe na ul. Mar-
celińską, wg projektu i uzgodnień. 
- Przyłącza do dygestoriów wg szczegółowego opisu dygestoriów. 
 

2.6.14.2.  Instalacja automatyki (BMS). 
- Urządzenia posiadające własną fabryczną automatykę, która nie zapewnia wy-
sterowania współpracujących z daną instalacją urządzeń np. Węzeł ciepła i 



 
pompy obiegowe, należy doposażyć w niezbędne elementy w sposób umożli-
wiający podstawową funkcję i zapewnią integrację z BMS. 
- Stacja robocza systemu BMS zlokalizowana  w pomieszczeniu ochrony/recep-
cji CP1 musi być wyposażona w monitor 24 calowy mieszczący się w nadbudo-
wie lady recepcyjnej. 
 

2.6.14.3.  Instalacje niskoprądowe 
- Komputer zarządzający systemami bezpieczeństwa zlokalizowany w pomiesz-
czeniu ochrony/recepcji CP1 należy wyposażyć w 4 monitory 24calowe umiesz-
czone we wnęce lady recepcyjnej. Komputer musi posiadać wyjście na 4 moni-
tory. Na 3 monitorach należy przewidzieć podgląd CCTV (widok miniaturek) a 
na 4-tym powiększenie 
- Urządzenia aktywne punktów dystrybucyjnych i punkty WiFi są poza zakre-
sem wykonawcy, jednakże wykonawca zobowiązany jest umożliwić zamawia-
jącemu ich montaż. 
- Do gniazd LAN zlokalizowanych w stołach laboratoryjnych należy wykonać 
przyłącza w postaci wypustów kablowych z sufitu, o długości zapewniającej 
późniejsze podłączenie osprzętu ( do podłogi + 5m zapasu). W przypadku stołów 
półwyspowych, wypust należy wyprowadzić ze ściany + zapas 5m. Przewody 
należy zakończyć luźnym gniazdem RJ45 w celu wykonania pomiarów i testów. 
- Przyłącza do dygestoriów wg szczegółowego opisu dygestoriów. 
 

2.6.14.4.  PZT 
- Dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich szlabanów (dwóch) przewidzia-
nych w zadaniu leży po stronie Wykonawcy, nawet jeżeli w dokumentacji pro-
jektowej zapisano inaczej (istniejące szlabany zostały zdemontowane i zutylizo-
wane), 
- Szlabany wyposażyć w sterowniki z systemem sos – podnoszenia szlabanu na 
dźwięk sygnału syreny pojazdu uprzywilejowanego, 
- Zasilanie szlabanu od strony ul. Rokietnickiej z rozdzielnicy TO2 w CITF. W 
zakresie rozbudowa o dodatkowy odpływ, dostosowany do mocy szlabanu. 

 
Załączniki: 
- nr 1 – schemat systemu jednego klucza, 
- nr 2 – recepcja,  
- nr 3 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Roboty przygotowawcze terenu pod bu-
dowę budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z funkcją administracyjno-usługową Wy-
działu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-
niu – Zadanie 1”: 
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.1. Informacje ogólne 
 

 Zamawiający przeznacza na wykonanie prac związanych z przygotowaniem terenu okres 
od dnia podpisania umowy do 14 grudnia 2018r. 

 Podstawą udziału w postępowaniu jest obowiązkowe odbycie wizji lokalnej w terminie 
wskazanym przez Dział Zamówień Publicznych UMP. Oferent zobowiązany jest do 
wykonania własnych obmiarów pozwalających na indywidualne oszacowanie wartości 
robót. 

 Zakłada się prowadzenie robót na wyodrębnionym i odpowiednio wygrodzonym obszarze 
w pobliżu czynnych budynków Uniwersytetu Medycznego. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić roboty w sposób niezakłócający ich funkcjonowania wraz z pobliską 
infrastrukturą. 

 Lokalizacja robót: 
 ul. Rokietnicka 5 a-e; 60-806 Poznań 
 Arkusz mapy 7, działka ewidencyjna 9/1, obręb 0039 Łazarz 

 Wykonawca zobowiązany jest ustanowić przy realizacji zadania kierownika budowy z 
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zadaniem kierownika będzie wykonywanie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz koordynacja robót zgodnie z niniejszą 
specyfikacją. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca za pośrednictwem powołanego kierownika 
budowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu  sporządzony plan BIOZ oraz 
instruktarz stanowiskowy z IBWR dla robót szczególnie niebezpiecznych wraz z listą 
przeszkolonych pracowników oddelegowanych do realizacji zadania. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do umieszczenia na terenie budowy (rozbiórki), w 
widocznym miejscu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zwierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia . 

 Warunkiem ostatecznego odbioru robót jest wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji 
powykonawczej. 

 Wzór i ilość dokumentacji powykonawczej należy dostarczyć zgodnie z załącznikiem do 
SIWZ i umowy. 

 Przekazanie terenu do robót oraz odbiory częściowe i końcowy nastąpią protokolarnie, w 
obecności kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela 
użytkownika. 

 Wykonawca zobowiązany jest zgłosić inspektorowi nadzoru i użytkownikowi zauważone 
podczas przekazania terenu usterki i uszkodzenia w pobliskiej infrastrukturze i żądać 
wpisania ich do protokołu. 

 Wszelkie zauważone podczas zleconych prac i po ich zakończeniu usterki i uszkodzenia 
pobliskiej infrastruktury, co do których będzie zachodziło podejrzenie powstania w wyniku 
działalności Wykonawcy, a nie wpisane wcześniej do protokołu przekazania terenu, 
Wykonawca będzie zobowiązany naprawić na swój koszt. 

 Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do przebywania wyłącznie na przekazanym 
protokolarnie obszarze. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia, wygrodzenia oraz prawidłowego 
oznaczenia stref i tras podczas transportu materiałów i sprzętu.  

 Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest zabezpieczyć pobliską 
infrastrukturę zlokalizowaną wzdłuż tras komunikacyjnych mogącą ulec uszkodzeniu 
podczas realizacji zadania. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie 
studzienek instalacyjnych oraz zieleni. 
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 Transport materiałów i sprzętu będzie możliwy wyłącznie po drogach komunikacyjnych wg 
uzgodnień z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu oraz wyznaczonych przez 
Zamawiającego i Użytkownika obiektu podczas przekazania terenu budowy. 

 Wykonawca zobowiązany jest zadbać o bezkolizyjne włączanie się do ruchu drogowego 
podczas wywozu materiałów z rozbiórki. Ewentualne czasowe zajęcie pasa drogowego 
oraz wartość dopuszczalnych obciążeń jezdni należy wcześniej ustalić z Zarządem Dróg 
Miejskich w Poznaniu. 

 Wszelkie roboty ulegające zakryciu muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone i odebrane 
przez Inspektora nadzoru właściwej branży przed zakryciem. Niezachowanie powyższego 
może skutkować nakazem dokonania odkrycia zakrytych robót lub instalacji na koszt 
Wykonawcy. 

 Na całości protokolarnie przekazanego terenu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 
tytoniu oraz spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

 
 
 

2. Lokalizacja 
 

Teren do uporządkowania wraz z obiektami do rozbiórki zajmuje obszar działki 
ewidencyjnej 9/1, arkusz 07, obręb Łazarz, zlokalizowanej pomiędzy ulicami Rokietnicką i 
Marcelińską w Poznaniu. oraz stanowi własność Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Na terenie znajdują się budynki, nawierzchnie utwardzone dróg i chodników oraz obiekty 
sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Znaczną części ternu stanowią powierzchnie 
zieleni w postaci rozległych trawiastych muraw, zadrzewień, niewielkich grup krzewów oraz 
żywopłotów. 

Zestawienie obiektów oraz ich dokładną lokalizację przedstawiono na rysunkach w 
kolejnych podrozdziałach niniejszego opracowania. 
 
 
3. Ramowy zakres robót 
 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót przygotowawczych terenu 
pod budowę budynku dydaktyczno-naukowo-badawczego z funkcją administracyjno-usługową 
Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną wg szczegółowych 
opisów przedstawionych w kolejnych podrozdziałach. 
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3.1. Wykonanie ogrodzenia terenu 
 
3.1.1. Lokalizacja w terenie 

Lokalizację nowego ogrodzenia terenu przedstawia poniższy rysunek. 
 

 

 
Rys. nr 1: Ogrodzenie terenu - lokalizacja 
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3.1.2. Orientacyjny przedmiar 
 

Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 
- długość: około 145,00 mb 
 
Ogrodzenie pełne z blachy trapezowej na słupkach stalowych 
- długość: około 135,00 mb 
 
Brama wjazdowa 
- ilość: 1 szt. 
 
Furtka 
- ilość: 1 szt. 

 
Uwaga: Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej w terenie, podczas której 

powinien wykonać własne obmiary pozwalające na indywidualne 
oszacowanie ilości oraz wartości robót. 

 
3.1.3. Zakres robót i specyfikacja techniczna 

 

Należy wykonać dwa typy ogrodzenia (z siatki i pełne) oraz zamontować bramę wjazdową 
dwuskrzydłową i furtkę. 
 
Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych 
Ogrodzenie powinno zostać wykonane z siatki plecionej ocynkowanej 2000/50/3,0 o 
wysokości 2000mm, wielkość oczka siatki 50x50mm i średnicy drutu 3,0mm. 
Do wykonania kompletnego ogrodzenia należy zastosować systemowe słupki stalowe 
ocynkowane ogniowo zaślepione od góry w rozstawie co 2,5m. 
Słupki wraz z zastrzałami należy trwale umocować w podłożu gruntowym w sposób 
zapewniający stabilność całości ogrodzenia. 
Ogrodzenie powinno być uzupełnione o poniższe akcesoria montażowe: 

 drut naciągowy ocynkowany (grubość min. 3,0mm w 3 rzędach), 

 pręty sprężające na końce siatki, 

 napinacze do drutu, 

 obejma do napinacza, 

 śruba hakowa z oczkiem do montażu pręta, 

 obejma typu „P” lub przelotka. 
 

 
Ogrodzenie pełne z blachy trapezowej na słupkach stalowych 
Ogrodzenie powinno posiadać wypełnienie z paneli z blachy trapezowej wg poniższych 
danych technicznych: 
 wysokość przęsła - 2000 mm, 
 szerokość przęsła - 2355 mm, 
 rama: słupki i poprzeczki z kształtowników stalowych ocynkowanych, 
 wypełnienie - blacha trapezowa T-18, 
 grubość blachy: minimum 0,5 mm, 
 zabezpieczenie antykorozyjne – ocynkowanie. 
Do wykonania kompletnego ogrodzenia należy zastosować systemowe słupki stalowe 
ocynkowane ogniowo w rozstawie dostosowanym do szerokości przęseł. 
Słupki należy trwale umocować w podłożu gruntowym w sposób zapewniający stabilność 
całości ogrodzenia. 
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Brama wjazdowa dwuskrzydłowa pełna z blachy trapezowej 
Brama powinna posiadać wypełnienie z paneli z blachy trapezowej wg poniższych danych 
technicznych: 
 wysokość bramy - 2000 mm, 
 szerokość pojedynczego skrzydła bramy – około 2355 mm, 
 rama: słupki i poprzeczki z kształtowników stalowych ocynkowanych, 
 wypełnienie - blacha trapezowa T-18, 
 grubość blachy: minimum 0,5 mm, 
 mechanizm zamykający – rygiel przystosowany do założenia kłódki, 
 zabezpieczenie antykorozyjne - ocynkowanie, 
 światło bramy – około 470 cm, 
 skrzydła podparte na kołach. 
 

 
Rys. nr 2: Oczekiwany wygląd bramy 

 
Furtka pełna z blachy trapezowej 
Furtka powinna posiadać wypełnienie z paneli z blachy trapezowej wg poniższych danych 
technicznych: 
 wysokość furtki - 2000 mm, 
 szerokość furtki – około 1265 mm, 
 rama: słupki i poprzeczki z kształtowników stalowych ocynkowanych, 
 wypełnienie - blacha trapezowa T-18, 
 grubość blachy: minimum 0,5 mm, 
 mechanizm zamykający – rygiel przystosowany do założenia kłódki, 
 zabezpieczenie antykorozyjne – ocynkowanie. 

 

 
Rys. nr 3: Oczekiwany wygląd furtki 
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3.1.4. Dokumentacja fotograficzna 

 
 

 
Fot. nr 1: Oczekiwany wygląd ogrodzenia z siatki 

 
 
 

 
Fot. nr 2: Oczekiwany wygląd ogrodzenia pełnego wraz z bramą wjazdową 
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3.2.  Rozbiórka nawierzchni z kostki i płyt betonowych 
 
3.2.1. Lokalizacja w terenie 

 

Lokalizację nawierzchni do rozbiórki przedstawiono na rysunku poniżej. 
 

 
Rys. nr 4: Nawierzchnie do rozbiórki - lokalizacja 
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3.2.2. Orientacyjny obmiar 
 

Nawierzchnia z płyt ażurowych na parkingu 

- szacunkowa powierzchnia: około 570 m2 

Nawierzchnia z kostki brukowej typu „domino” na parkingu 

- szacunkowa powierzchnia: około 35 m2 

Nawierzchnia z kostki brukowej typu „cegiełka” na obszarze z kontenerami na odpady 

- szacunkowa powierzchnia: około 55 m2 

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej w terenie, podczas której 
powinien wykonać własne obmiary pozwalające na indywidualne 
oszacowanie ilości oraz wartości robót. 

 
3.2.3. Ogólna charakterystyka 

 

Nawierzchnie do rozbiórki składają się z betonowych płyt ażurowych o wymiarach 
60x40x8lub10c oraz kostek brukowych typu „domino” i „cegiełka” zakończonych 
prefabrykowanymi obrzeżami betonowymi. Należy wykonać ich ostrożny i staranny 
demontaż z przeznaczeniem do odzysku. W sytuacji uszkodzonych płyt należy przewidzieć 
ich wywóz i utylizację. 

 
3.2.4. Zakres robót 

 

- demontaż płyt i kostki brukowej wraz z obrzeżami betonowymi z przeznaczeniem do 
odzysku, 
- spaletowanie z zabezpieczeniem folią typu stretch, 
- załadunek na środek transportu, 
- przewóz na odległość do 15km, 
- rozładunek w miejscu docelowym z ustawieniem spaletowanego materiału w rzędach, 
- wyrównanie powierzchni po demontażu płyt i kostki. 
 
Na każdym z powyższych etapów należy stosować zabezpieczenia terenu budowy i frontu 
robót w tym w szczególności wykonać wygrodzenie i oznakowanie terenu robót oraz 
montaż barierek wygradzających strefę załadunku w zależności od potrzeb. 

 
3.2.5. Dokumentacja fotograficzna 

 

 
Fot. nr 3: Nawierzchnia parkingu do rozbiórki – strona zachodnia 
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Fot. nr 4: Nawierzchnia parkingu do rozbiórki – strona wschodnia 

 
 
 

 
Fot. nr 5: Nawierzchnia obszaru z kontenerami na odpady do rozbiórki 
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3.3. Rozbiórka budynku nr „5C” 
 
3.3.1. Lokalizacja w terenie 

 

Lokalizację budynku 5C z przeznaczeniem do rozbiórki przedstawiono na poniższym 
rysunku. 
 
 

 
Rys. nr 5: Budynek „5C” – lokalizacja w terenie 
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3.3.2. Orientacyjne wymiary 
 

Część frontowa 
- szerokość: około 12,80m 
- długość: około 21,15m 
- wysokość w kalenicy: około 5,50m 
 
Część zasadnicza 
- szerokość: około 19,00m 
- długość: około 40,10m 
- wysokość w kalenicy: około 6,00m 
 
Uwaga: Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas 

której powinien wykonać własne obmiary pozwalające na indywidualne 
oszacowanie ilości oraz wartości robót. 

 
3.3.3. Ogólna charakterystyka 

 

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, złożonym 
z kilku etapów rozbudowy z wyraźnym podziałem na część frontową i zasadniczą. 
Konstrukcja ścian tradycyjna murowana z cegły pełnej grubości 25 cm wzmocnione 
filarkami ceglanymi grubości 54 cm w rozstawie 2,80m pod dźwigary dachowe. Obiekt 
posiada dachy dwuspadowe na stalowych dźwigarach. Brak informacji na temat 
posadowienia, jednak należy zakładać posadowienie na ławie betonowej lub żelbetowej. 

 
3.3.4. Rozbiórka budynku 5C – zakres robót 

 

- odłączenie budynku od sieci i zabezpieczenie przyłączy (należy uwzględnić wszystkie 
media w istniejącym budynku), 
- wykonanie rozdzielnicy budowlanej z istniejącego przyłącza elektrycznego, 
- demontaż stolarki drzwiowej i okiennej, 
- rozbiórka okładzin i wykończeń, 
- rozbiórka ścianek działowych parteru budynku, 
- demontaż pokrycia dachowego, 
- demontaż wiązarów stalowych, 
- rozbiórka ścian nośnych parteru budynku, 
- rozbiórka warstw posadzkowych, 
- rozbiórka fundamentów, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- wykonanie nasypu budowlanego z piasku zagęszczonego warstwami w miejscu 
zlikwidowanych fundamentów, 
- wyrównanie powierzchni terenu po rozebranym budynku. 
 
Na każdym z powyższych etapów należy stosować zabezpieczenia terenu budowy i frontu 
robót w tym w szczególności ustawić ogrodzenie i oznakowanie terenu robót oraz montaż 
barierek i rusztowań w zależności od potrzeb. 
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3.3.5. Dokumentacja fotograficzna 
 
 

 

 
Fot. nr 6 : Budynek 5C – widok od strony zachodniej 

 
 
 
 
 

 
Fot. nr 7 : Budynek 5C – widok od strony północno-zachodniej 
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Fot. nr 8: Budynek 5C – widok od strony północnej 

 
 
 
 
 

 
Fot. nr 9: Budynek 5C – widok od strony wschodniej 
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Fot. nr 10: Budynek 5C – widok od strony południowej 

 
 
 
 

 
3.3.6. Dokumentacja rysunkowa 

 
 

 
Rys. nr 6 : Budynek 5C – przekrój 

 
 
 
 
 
 

 16

3.4. Rozbiórka infrastruktury sportowej 
 
3.4.1. Lokalizacja w terenie 

 

Lokalizację infrastruktury sportowej do demontażu przedstawiono na rysunku poniżej. 
 
 
 

 
Rys. nr 7: Infrastruktura sportowa  – lokalizacja w terenie 
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3.4.2. Orientacyjny obmiar 
 

Koła do rzutu dyskiem: 
- Koło nr 1: szt. 1 - średnica: około 250cm 
- Koło nr 2: szt. 1 – średnica około 250cm 
 
Bieżnie: 
- Bieżnia nr 1: długość 60 m; szerokość 0,7 m; grubość 1,5 cm (wymiary przybliżone) 
- Bieżnia nr 2: długość 20 m; szerokość 0,7 m; grubość 1,5 cm (wymiary przybliżone) 
- Bieżnia nr 3: długość 50 m; szerokość 1,4 m; grubość 1,5 cm (wymiary przybliżone) 
 
Uwaga: Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas 

której powinien wykonać własne obmiary pozwalające na indywidualne 
oszacowanie ilości oraz wartości robót. 

 
3.4.3. Ogólna charakterystyka 

 

Wymieniona wyżej infrastruktura stanowi pozostałość po dawnym parku sportowym 
utworzonym na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

 
3.4.4. Zakres robót 

 

Koła do rzutu dyskiem: 
- demontaż siatki ochronnej: 1 kpl. (koło nr 1) 
- demontaż słupków stalowych: 7 szt.; wysokość słupków ponad pow. terenu 3,2 m; 
średnica Ø 90mm  (koło nr 1),  
- rozbiórka nawierzchni betonowej (koło nr 1 i koło nr 2), 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- uzupełnienie dołów po kołach piaskiem z ubiciem warstwami 

 
Bieżnie: 
- zdjęcie bieżni z tworzywa sztucznego, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 
 

3.4.5. Dokumentacja fotograficzna 
 

 
Fot. nr 11: Koło do rzutu dyskiem nr 1 wraz z ogrodzeniem 
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Fot. nr 12: Koło do rzutu dyskiem nr 2 

 
 
 
 
 

 
Fot. nr 13: Widok na infrastrukturę sportową – koło nr 1 oraz bieżnie 
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3.5. Rozbiórka elementów betonowych i stalowych 
 
3.5.1. Lokalizacja w terenie 

 

Lokalizację elementów betonowych i stalowych do demontażu przedstawiono na 
rysunku poniżej. 
 
 
 

 
Rys. nr 8: Elementy betonowe i stalowe do demontażu  – lokalizacja w terenie 
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3.5.2. Orientacyjny obmiar 
 

Stopy żelbetowe schodkowe: 
- ilość: 2 szt. 
- wymiary: 1,0m x 1,0m (powierzchnia) 
 
Ława betonowa: 
- ilość: 1 szt. 
- wymiary: 70mb x 0,2m (powierzchnia) 
 
Słupki betonowe: 
- ilość: 7 szt. 
- wymiary: 0,3m x 0,3m x 1,3m (wysokość mierzona od pow. terenu) 
 
Tablice reklamowe na konstrukcji stalowej: 
- ilość: 2 szt. 
- wymiary: 2,0m x 1,0m + podpory 
 
 
Uwaga: Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas 

której powinien wykonać własne obmiary pozwalające na indywidualne 
oszacowanie ilości oraz wartości robót. 

 
3.5.3. Zakres robót 

 

- rozbiórka elementów betonowych i żelbetowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
- uzupełnienie dołów porozbiórkowych piaskiem z ubiciem warstwami 
 
 

3.5.4. Dokumentacja fotograficzna 
 

 

 
Fot. nr 14: Stopa żelbetowa schodkowa do rozbiórki 
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Fot. nr 15: Ława betonowa do rozbiórki 

 
 

 

 
Fot. nr 16: Słupki betonowe do rozbiórki 
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Fot. nr 17: Tablica reklamowa nr 1 do demontażu 

 
 

 
Fot. nr 18: Tablica reklamowa nr 2 do demontażu 
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3.6. Wycinka drzew oraz pni z wykarczowaniem korzeni 
 
3.6.1. Lokalizacja w terenie 

 

Lokalizację drzew oraz pni do wycinki przedstawiono na rysunku nr CPP_PB_PZT_111 
„Inwentaryzacja zieleni istniejącej”. 
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3.6.2. Orientacyjny obmiar drzew i pni do wycinki 
 

Nr 
na 

planie 
 

Szt. 
drzew 

 
 

Gatunek 
 
 
 

Obwód 
pnia 

mierzony 
[cm] 

Uwagi 
 
 
 

403 1 topola kanadyjska         152     topola obca >100 cm 

415 1 żywotnik zachodni           54       

    2. pień           46       

416 1 żywotnik zachodni           74       

    2. pień           59       

417 1 żywotnik zachodni           71       

418 1 lipa drobnolistna           54       

    2. pień           51       

419 1 żywotnik zachodni           74       

423 1 topola kanadyjska         233     topola obca > 100 cm 

425 1 topola czarna odm. włoska         254     topola obca > 100 cm 

426 1 topola czarna odm. włoska         169     topola obca > 100 cm 

427 1 topola czarna odm. włoska         156     topola obca > 100 cm 

428 1 żywotnik zachodni           35     do 50 cm na wys. 5 cm 

    2. pień           25       

430 1 klon jawor           70       

431 1 klon jawor           51       

433 1 klon jawor           53       

435 1 topola kanadyjska           56       

    2. pień           54       

437 1 klon jesionolistny           70       

437 cd.   2. pień           54       

438 1 klon jesionolistny           54       

    2. pień           50       

439 1 klon jesionolistny           55       

443 1 topola biała         134       

    2. pień           97       

    3. pień           67       

445 1 jesion wyniosły           59       

    2. pień           55       

    3. pień           47       

    4. pień           45       

448 1 jabłoń ozdobna           52       

    2. pień           34       

451 1 jabłoń ozdobna           52       

    2. pień           37       

454 1 modrzew europejski           44       

460 1 śliwa wiśniowa odm. purpurowa           65       

    2. pień           65       

    3. pień           49       

    4. pień           48       

    5. pień           47       

    6. pień           34       

466 1 lipa drobnolistna           70       

    2. pień           48       

484 1 lipa drobnolistna           62       

485 1 lipa drobnolistna           56       

486 1 lipa drobnolistna           49       

486A 1 lipa drobnolistna           64       

489 1 jesion wyniosły         154       

490 1 klon pospolity         144       
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491 
1 klon pospolity         115     

  

    2. pień         105       

492 1 klon pospolity         110       

    2. pień           89       

493 1 klon pospolity           88       

494 1 klon pospolity         110       

495 1 klon pospolity           92       

496 1 klon pospolity           97       

497 1 klon pospolity         172       

498 1 jesion wyniosły         127       

499 1 lilak pospolity           50       

    2. pień           47       

    3. pień           43       

    4. pień           41       

    5. pień           40       

    6. pień           38       

    7. pień           32       

    8. pień           32       

500 1 topola czarna odm. włoska         239     topola obca > 100 cm 

501 1 kasztanowiec pospolity         181       

502 1 topola czarna odm. włoska         198     topola obca > 100 cm 

503 1 topola czarna odm. włoska         110     topola obca > 100 cm 

504 1 topola czarna odm. włoska         160     topola obca > 100 cm 

505 1 klon pospolity           79       

506 1 topola kanadyjska         190     topola obca > 100 cm 

507 1 topola czarna odm. włoska         214     topola obca > 100 cm 

508 1 topola czarna odm. włoska           77       

    2. pień           62       

509 1 topola czarna odm. włoska           78       

    2. pień           69       

    3. pień           29       

511 1 topola czarna odm. włoska           75       

512 1 topola czarna odm. włoska         203     topola obca > 100 cm 

    2. pień           89       

513 1 topola czarna odm. włoska         325     topola obca > 100 cm 

514 1 żywotnik zachodni           32       

515 1 klon pospolity           51       

517 1 topola czarna odm. włoska         244     topola obca > 100 cm 

    2. pień           65       

518 1 topola czarna odm. włoska           67       

519 1 topola czarna odm. włoska         193     topola obca > 100 cm 

520 1 topola czarna odm. włoska           88     topola obca > 100 cm 

    2. pień           42       

521 1 żywotnik zachodni           30     do 50 cm na wys. 5 cm 

525 1 brzoza brodawkowata           75       

526 1 klon pospolity           79       

527 1 brzoza brodawkowata           75       

528 1 żywotnik zachodni           45       

    2. pień           42       

529 1 topola kanadyjska         136     topola obca > 100 cm 

530 1 śliwa wiśniowa odm. purpurowa           44       

    2. pień           29       

    3. pień           29       

    4. pień           29       

    5. pień           21       
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531 1 żywotnik zachodni           63      

    2. pień           39      

    3. pień           25      

582 1 klon jesionolistny 
2 m2 

odrostów z 
pnia   

Brak 
numeracji 

1 
Pień pozostawiony po 
poprzedniej wycince 

Ø 58cm 
Lokalizacja: Parking 

przy budynku 5C 

 Brak 
numeracji 

 1 
Pień pozostawiony po 
poprzedniej wycince 

Ø 62cm 
Lokalizacja: Parking 

przy budynku 5C 

Brak 
numeracji  

1  
Pień pozostawiony po 
poprzedniej wycince 

Ø 120cm 
Lokalizacja: Parking 

przy budynku 5C 

 
 
 
Uwaga: Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na obiekcie, podczas 

której powinien wykonać własne obmiary pozwalające na indywidualne 
oszacowanie ilości oraz wartości robót. 

 
 

3.6.3. Ogólna charakterystyka i opis zieleni istniejącej 
 

Na opracowywanym terenie znajdują się drzewa w różnym wieku, różnych 
gatunków i odmian. Część z nich to kilkudziesięcioletnie drzewa w pełni ukształtowane i 
zdrowe, część jest w złym stanie i zagraża bezpieczeństwu ludzi i budynków, część to 
drzewa owocowe bez szczególnej wartości estetycznej i przyrodniczej.  
Na obiekcie znajduje się też kilkadziesiąt starych drzew topoli, zarówno kolumnowej 
odmiany topoli czarnej, jak i topoli kanadyjskiej oraz białej. Ze względu na wiek nie są w 
najlepszym stanie, a kilka z nich zamiera.  
Na działce, pod numerem 5A, na której znajduje się Zakład Farmakologii rośnie kilka 
starszych drzew i przede wszystkim młode rośliny, sadzone w ostatnich kilku latach 
(żywotnik ‘Smaragd’, ż. ‘Globosa’, świerk kłujący oraz kosodrzewina).  
Na pozostałej części terenu, tj. za Działem Inwestycji i kortami tenisowymi oraz dookoła 
bieżni, rosną drzewa zarówno owocowe (wzdłuż granicy z garażami przy ul Polnej), stare 
topole i klony oraz po kilka egzemplarzy innych gatunków.  
Istniejąca zieleń jest zadbana i systematycznie pielęgnowana, na co wskazuje brak 
posuszu, martwych i niestabilnych konarów zagrażających bezpieczeństwu, oraz 
kształtowanie pokroju drzew i krzewów.  

 
 
3.6.4. Zakres robót 

 

- wycinka drzew wraz z wykarczowaniem korzeni zgodnie z przedmiarem oraz rysunkiem nr 
CPP_PB_PZT_111 „Inwentaryzacja zieleni istniejącej”, 
- usunięcie wolnych pni wraz z wykarczowaniem korzeni (pnie zostawione po poprzedniej 
wycince w okolicach budynku 5C), 
- oczyszczenie terenu z wolnych gałęzi i krzewów, 
- wywóz i utylizacja materiałów z wycinki i karczowania, 
- uzupełnienie dołów po zlikwidowanych drzewach i pniach piaskiem z ubiciem warstwami, 
- niwelacja i wyrównanie terenu po wycinkach. 
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3.6.5. Dokumentacja fotograficzna 
 

 

 
Fot. nr 19: Widok na grupę drzew 490-501 oraz 474-476 

 
 

 
Fot. nr 20: Widok na grupę drzew 481-488 
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Fot. nr 21: Widok na grupę drzew 435-447 

 
 
 
 

 
Fot. nr 22: Widok na grupę drzew 403-410 
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Fot. nr 23: Widok na grupę drzew 415-418 

 
 

 
Fot. nr 24: Pień pozostawiony po poprzedniej wycince w okolicach parkingu przed budynkiem 5C 
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3.7. Banery informacyjne 
 
3.7.1. Lokalizacja w terenie 

 

Lokalizację banerów informacyjnych zaznaczono na poniższym rysunku. 
 
 

 
Rys. nr 9: Planowana lokalizacja banerów informacyjnych 
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3.7.2. Przedmiar 
 

Baner informacyjny na podkonstrukcji stalowej z oświetleniem: 
- ilość: 1 kpl. 
 
Baner informacyjny na podkonstrukcji stalowej bez oświetlenia: 
- ilość: 1 kpl. 

 
 
 
3.7.3. Zakres robót i specyfikacja techniczna 

 
Należy wykonać i zmontować na budowie dwa banery informacyjne z grafiką 
przedstawiającą wizualizację planowanej inwestycji kompleksu budynków Collegium 
Pharmaceuticum. 
Do prefabrykacji banerów konieczne jest przygotowanie projektu warsztatowego konstrukcji 
stalowej wraz z podwalinami, który należy przedstawić do akceptacji  Zamawiającego oraz 
zamieścić w dokumentacji powykonawczej. 
 
 
Baner informacyjny z oświetleniem 
Baner powinien spełniać poniższe wymogi: 
 podkonstrukcja wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych ogniowo – 

wymiary zgodnie z rysunkiem nr 10 wg pkt. 3.7.4. 
 wymiar powierzchni z grafiką: 4,0m x 2,0m 
 blenda panelu informacyjnego wykonana z materiału typu dibond (połączenie aluminium 

i PVC), 
 grafika informacji wizualnej z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i 

promieniowanie UV (gwarancja trwałości i koloru minimum 5 lat), 
 montaż na budowie zgodnie z lokalizację wg rysunku nr 9 w pkt. 3.7.1. 
 oświetlenie:  

- minimum dwie oprawy typu LED - moc  min. 30W 
- barwa światła 6500K 
- stopień ochrony IP min. 65 
- strumień świetlny min. 1800lm 
- kąt świecenia min. 120O 

- napięcie zasilania 230V 
- temp. Pracy -20 +50 OC 
- uchwyty montażowe pod oprawy z możliwością regulacji kąta pochylenia oprawy 

 instalacja zasilająca 
- kabel YKYżo 3x2,5mm2, 0,75/1 kV/kV  - około 20mb 

Kabel zasilający należy ułożyć w rowie wykopanym na głębokość ok. 1,0m na odcinku 
pomiędzy miejscem ustawienia reklamy, a najbliższą latarnią na parkingu. Ułożony 
kabel należy przysypać warstwą piasku na grubość 20cm, zabezpieczyć niebieską folią 
ostrzegawczą i zasypać do poziomu powierzchni terenu. Instalację kablową należy 
połączyć ze złączem w istniejącej latarni oświetleniowej oraz oprawami świetlnymi 
zamontowanymi na uchwytach do konstrukcji stalowej tablicy. Na konstrukcji wsporczej 
ustawionej reklamy kabel należy ułożyć w ochronnym profilu  instalacyjnym odpornym 
na promieniowanie UV. Po wykonaniu montażu należy wykonać pomiary sprawności 
instalacji oraz sprawdzić poprawność działania wykonanej instalacji oświetlenia.  
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Baner informacyjny bez oświetlenia 
Baner powinien spełniać poniższe wymogi: 
 podkonstrukcja wykonana z kształtowników stalowych ocynkowanych ogniowo – 

wymiary zgodnie z rysunkiem nr 10 wg pkt. 3.7.4. 
 wymiar powierzchni z grafiką: 4,0m x 2,0m 
 blenda panelu informacyjnego wykonana z materiału typu dibond (połączenie aluminium 

i PVC), 
 grafika informacji wizualnej z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i 

promieniowanie UV (gwarancja trwałości i koloru minimum 5 lat), 
 montaż na budowie zgodnie z lokalizację wg rysunku nr 9 w pkt. 3.7.1. 
 

 
 
 
3.7.4. Dokumentacja rysunkowa 

 
 

 
Rys. nr 10: Proponowane wymiary i wygląd tablicy informacyjnej wraz z podkonstrukcją 

 
 

 
 

 
 
 


