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1. Część opisowa programu funkcjonalno  – użytkowego. 

Przedmiotowa  drogi gminna nr 107391 B -  ul. Orlańska zlokalizowany jest na terenie województwa 

podlaskiego w  granicach administracyjnych miasta Bielsk Podlaski .                                         

Ulica przebiega od granicy pasa drogowego ulicy Białowieskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 

do  początku drogi powiatowej Nr 1654 B ( do granicy administracyjnej miasta w kierunku ).                                                          

Długość chodnika  do wykonania wynosi około 1027 m , zaczyna się od końca opracowania   

w pasie drogowym drogi wojewódzkiej po stronie lewej, kończy na granicy administracyjnej miasta. 

Na części terenu obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja 

zlokalizowana jest poza strefą konserwatorską miasta. 

Ulica posiada nawierzchnię bitumiczną  o szerokości jezdni 7,70 - 5,80 m, przekrój szlakowy, 

szerokość poboczy wynoszą około 0,75-2,50m , szerokość pasa drogowego :15,60-23,0 m 

Lokalizację przedmiotu zamówienia przedstawiono w części graficznej opracowania Mapka 

orientacyjna – Rys. nr 1.  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

 

1.1.1. Opis przedsięwzięcia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przedsięwzięcia 

polegającego na budowie w  ulicy Orlańskiej: chodnika, oświetlenia , odwodnienia. 

    Zakres  przedsięwzięcia obejmuje część projektową : 

    1.   Mapy do celów projektowych w skali 1:500 – 1 egz., 

   2.  Dodatkowe badania geotechniczne gruntów ( w razie potrzeby) – 3 egz., 

   3. Materiały do zgłoszenia robót lub Projekt budowlany – 3egz., 

   4. Projekt techniczny – 4 egz., 

   5. Projekt wykonawczy branży drogowej wraz z częścią  przedmiarowo-kosztorysową i ST- 4 egz. 

   6. Projekt wykonawczy branży sanitarnej –  kanalizacja deszczowa z częścią   

       przedmiarową – kosztorysowa i ST – 4 egz., 

   7. Projekt wykonawczy branży inżynierskiej – przebudowa przepustu pod koroną drogi  

       z  częścią  przedmiarowo-kosztorysową i ST- 4 egz., 

  8.  Projekt wykonawczy branży elektrycznej – oświetlenia ulicy- 4 egz., 

  9.  Projekty  wykonawcze branżowe usunięcia kolizji    z  częścią  przedmiarowo-kosztorysową 

      i ST-  po 4 egz. z każdej branży ( w przypadku konieczności opracowania), 

 10. Projekt wykonawczy budowy kanału technologicznego -  4egz  

          ( w przypadku konieczności opracowania) 

11.  Operaty wodnoprawne – wersja papierowa i elektroniczna -  1 egz. dla zamawiającego, 

12.  Projekt stałej organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony) – 3 egz. 

13.  Uzyskanie wszelkich wymaganych zgodnie z prawem , uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych 

       niezbędnych do opracowania kompletnej dokumentacji 

14. Projekt czasowej organizacji ruchu ( uzgodniony i zatwierdzony) – 3 egz. 
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Sprawowania nadzoru autorskiego: 

- wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), 

- wyjaśnianie wątpliwości  dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 

pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym 

zakresie w toku realizacji inwestycji, 

- ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

- udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

- wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

- bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien 

nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym umówionym 

z  Zamawiającym terminie). 

Korzyści bezpośrednie wynikające z rozbudowy drogi gminnej: 

- zapewnienie komfortu jazdy; 

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ruchu pieszych; 

- poprawa jakości życia mieszkańców przyległych terenów; 

 

1.1.2. Opis stanu istniejącego 
 

1.1.2.1. Ogólna charakterystyka terenu przyszłej inwestycji 

Teren, na którym planowana jest inwestycja to teren płaski .                                                       

W pasie drogowym w obszarze projektowanego chodnika i oświetlenia  zlokalizowane jest 

poniższe uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa, 

- obustronna sieć kanalizacyjna, deszczowa, 

- sieć gazowa, 

- naziemna i doziemna sieć elektroenergetyczna, 

 Tereny przyległe do drogi  to tereny zabudowy mieszkaniowej a także tereny rolnicze. Droga 

posiada połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką nr 689 oraz powiatową nr 1654 B.  

W  chwili  obecnej  droga  na  całym  odcinku  posiada  jednię o nawierzchni bitumicznej o 

zmiennej szerokości: od 7,70 m do 5,80 m. 

W chwili obecnej droga stanowi  połączenie komunikacyjne  mieszkańców  gminy Orla                 

z miastem Bielsk Podlaski.  
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  Droga  posiada przekrój trasowy, bez krawężników i urządzonych ciągów pieszych .  

   Część  istniejących zjazdów na posesje i drogi boczne jest utwardzona. 

1.1.2.2. Struktura własności terenu. 
        

      Działki  drogowe, użytkowane przez Gminę Miejską Bielsk Podlaski 
 

      71/1  jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski, Obręb 0001  Hołowiesk,  

      3649  jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski, Obręb Bielsk Podlaski, 

     Czasowe zajęcie działki drogowej PZDW w Białymstoku: 

      3648/1 jednostka ewidencyjna 200301_1 Bielsk Podlaski, Obręb Bielsk Podlaski 

 

1.1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

Odcinek projektowanego chodnika – początek przyjęto na końcowym odcinku 

opracowania  w pasie drogowym drogi wojewódzkiej po stronie lewej w kierunku do m. 

Orla . Koniec projektowanego chodnika przyjęto na końcu działki drogowej 77/1 na granicy 

z działką drogi powiatowej nr 227.  Przewidywana długość chodnika, podlegająca 

zaprojektowaniu i wybudowaniu to około 1027 m. Należy wykorzystać istniejący 

ukształtowany korpus drogowy. Istniejące urządzenia odwadniające w związku z 

projektowanym chodnikiem  należy przebudować. W ramach planowanych robót należy 

zaprojektować     i wykonać roboty dla następujących parametrów technicznych: 

- klasa ulicy: Z 

- kategoria ruchu : KR3, 

- przekrój drogi jednojezdniowy, dwukierunkowy :1x2 

- droga jednojezdniowa dwupasowa: podstawowa szerokości jezdni: 6,00 m, 

- prędkość projektowa, standardowa 50 km/h; 

- jednostronny krawężnik betonowy o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej; 

- szerokość projektowanego chodnika 1,80m;  

- obramowanie chodnika obrzeżem betonowym 6x20 cm; 

-      pochylenie podłużne chodnika do 6%; 

-       szerokość zjazdów : 4,0-6,0 m; 

-      nawierzchnia zjazdów: kostka brukowa gr 8 cm; 

-      obramowanie zjazdów : obrzeże betonowe 8x30 cm; 

-     zakończenie zjazdów, wyokrąglenie łukami R-6m lub skosy 1x1,  2x2 m 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU). W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania i użytkowania drogi gminnej, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
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i ich usytuowanie. 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

decyzjami, opiniami i warunkami technicznymi. Uzyskać w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne 

dla   wykonania   przedmiotu    zamówienia   zgodnie    z   wymaganiami   Zamawiającego i 

warunkami umowy. 

Materiały dołączone do opracowania stanowią jedynie wartość poglądową, mającą za 

zadanie przybliżyć lokalizację, rozmiar i zakres przedsięwzięcia jak również warunki 

gruntowo – wodne, a Wykonawca może je wykorzystać oraz interpretować jedynie na 

własne ryzyko. 

Zakres rzeczowy planowanych robót do wykonania obejmuje: 

- roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne, 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty rozbiórkowe, 

- roboty ziemne, 

- budowę kanału technologicznego (w razie konieczności), 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów , 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, 

- wykonanie odwodnienia jezdni i pasa drogowego, 

- odbudowa konstrukcji nawierzchni jezdni po wykonaniu studzienek i przykanalików , 

- wykonanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

- wycinka kolidujących drzew z projektowanym chodnikiem , 

- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą w razie konieczności, 

- wykonanie oświetlenia jezdni i chodnika, 

- doprowadzenie terenu przyległego po wykonywanych robotach do stanu pierwotnego. 
 

1.1.4. Opis robót 
 

1.1.4.1. Roboty geodezyjne pomiarowe i inwentaryzacyjne 

Roboty geodezyjne obejmują wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500, 

ewentualnie projekty podziału nieruchomości oraz geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą powstałych obiektów. 

1.1.4.2. Roboty przygotowawcze 

W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych 

przygotowawczych takich jak zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wycinka krzaków i drzew (w 

razie konieczności). Po wykonaniu wszystkich robót teren przyległy do wykonywanych robót 

należy doprowadzić do należytego porządku, przywrócić stan sprzed wykonywania robót. 
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1.1.4.3. Roboty rozbiórkowe 

W związku z planowaną inwestycją będzie zachodziła potrzeba wykonania niezbędnych 

robót rozbiórkowych takich jak: rozbiórka  nawierzchni jezdni, rozbiórka istniejących zjazdów 

i krawężników, rozbiórka przepustów pod zjazdami,  zdemontowanie znaków drogowych. 

1.1.4.4. Roboty ziemne 

Należy zaprojektować i wykonać niezbędne roboty ziemne związane z wykonaniem koryta 

pod konstrukcję krawężniak i chodnika, wykonanie  odwodnieniem drogi,  odmuleniem rowu 

ziemnego. Podłoże gruntowe należy doprowadzić do G1. 

1.1.4.5. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi. 

Istniejąca jezdnia pozostaje bez zmian. Projektuje się wykonanie chodnika przy krawędzi 

istniejącej jezdni. Ewentualne nierówności  przy krawędzi jezdni po ustawieniu krawężnika 

należy uzupełnić betonem i  bitumiczną masą zalewową. 

 W miejscach wykonania  przykanalików  i studzienek  projektuje się odtworzenie jezdni.  

Proponowana konstrukcja odtworzenia jezdni bitumicznej: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR3 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 KR3 gr. 5 cm, 

- podbudowa  zasadnicza z betonu asfaltowego gr 7 cm., 

- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm. 

- warstwa odcinająca z piasku  gr. 20 cm.  

1.1.4.6. Skrzyżowania drogami bocznymi 

Na odcinku projektowanego chodnika brak skrzyżowań z drogami bocznymi. 

1.1.4.7. Zjazdy. 

W celu poprawnej realizacji obowiązku inwestora należy przebudować wszystkie istniejące 

zjazdy oraz dobudować brakujące zjazdy.  Zjazdy należy wykonać w sposób odpowiadający 

wymaganiom wynikającym z ich usytuowania  i przeznaczenia, o parametrach technicznych 

dostosowanych do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych 

pojazdów, dla których będą przeznaczone, uwzględniając kategorię zjazdu. 

Planuje się wykonanie zjazdów o szerokości:  4,0 - 6,0 m, z odpowiednimi skosami lub 

promieniami wyokrąglającymi, szerokość zjazdów należy   nawiązać    do    szerokości    

istniejących    bram    wjazdowych    lub    uzgodnić z zainteresowanymi stronami. 

Dla zjazdów usytuowanych w wykopie wzdłuż linii dna rowu odwadniającego, należy 

stosować  rury  karbowane  z  tworzyw  sztucznych  (PEHD)  średnicy  minimum  40  cm   o 

sztywności obwodowej minimum SN8 powszechnie stosowane w budownictwie drogowym. 

Konstrukcję nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych należy wykonać dla kategorii 

ruchu KR1. Nawierzchnia zjazdów z betonowej kostki brukowej. 

Proponowana konstrukcja nawierzchni zjazdów z kostki betonowej: 
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- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego, kategoria nie mniej niż C 50/30 gr. 22 cm. 

- warstwa odcinająca z piasku gr 20 cm, 

- obrzeza betonowe 8 x30 cm. 

 Zjazdy należy wykonać do granicy pasa drogowego . 

1.1.4.8. Ciągi piesze 

Ciągi piesze zaprojektować i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Proponowana konstrukcja ciągów pieszych: 

 - krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie betonowej, 

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 

- podbudowa z kruszywa niezwiązanego CN,  gr. 20 cm. 

-  warstwa odcinająca z piasku średniego, niewysadzinowego,  grubości 20 cm 
 

1.1.4.9. Odwodnienie jezdni i pasa drogowego. 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować 

odprowadzenie wody z części ulicy przy krawężniku  poprzez zaprojektowanie wpustów 

ulicznych i przykanalików do istniejących kanałów deszczowych. W związku                                                

z projektowanym chodnikiem należy przedłużyć istniejący przepust betonowy w km około 

0+455. 

Wpusty żeliwne 

Do odprowadzenia wód deszczowych z terenu jedzni zaprojektowano typowe wpusty uliczne 

betonowe o średnicy D= 0,5m z osadnikiem h=1,0m. Posadowienie wpustów deszczowych 

przyjęto na pierścieniach odciążających. Połączenie wpustów ze studzienkami wykonać przy 

pomocy rur kanalizacyjnych z PCV kl. "S" o średnicy 200mm. Wpusty deszczowe należy 

zaizolować  z zewnątrz poprzez dwukrotne pomalowanie abizolem R+P.Osadniki, należy 

okresowo czyścić z napływającego osadu i piasku. 

 Dla pozostałej części pasa drogowego poza  kanałami deszczowymi należy zaprojektować 

ścieki betonowe.  Proponuje się  ścieki podchodnikowe,  korytkowe wg KPED 01.31.   

Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji wpustów, ścieków 

podchodnikowych i technologii ich wykonania będą wynikać z obowiązujących przepisów 

techniczno-budowlanych (w tym decyzji pozwolenia wodnoprawnego, warunków 

technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, opracowanej 

dokumentacji). 

Należy zaprojektować i wykonać remont , odmulenie istniejących rowów. 
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 Zakres projektu i robót obejmuje: 

- odmulenie istniejących rowów, 

- wykonanie niezbędnych umocnień rowów, 

Projektowane rozwiązania materiałowe należy każdorazowo przekazać do weryfikacji 

Zamawiającemu. Ostateczna ilość urządzeń wodnych oraz ich parametry wynikać powinny 

z projektowanych spadków w profilu podłużnym i poprzecznym oraz odpowiednich obliczeń 

hydraulicznych.  

1.1.4.10. Kanał technologiczny. 

Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy uzyskać w imieniu Zarządcy drogi 

zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego, a w przypadku braku takiej 

możliwości należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

Kanał technologiczny zaprojektować jako ciąg złożony z modułu minimum: jednej rury 

osłonowej dwuściennej HDPE o średnicy zewnętrznej 110 mm, trzech rur światłowodowych 

HDPE 40/3,7 i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur HDPE 7x12*1,0. Studnie rewizyjne 

kablowe typu SKR-1, SKR-2. 

1.1.4.11. Instalacje i infrastruktura 

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych usunięcia 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu. Na podstawie 

powyższych wniosków należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, warunki 

techniczne na zaprojektowanie i przebudowę powyższej infrastruktury. 

Na etapie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego, należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych  na ewentualną budowę, przebudowę,  remont,  zabezpieczenie    i 

likwidację sieci do wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie 

ostatecznych rozwiązań projektowych w tym zakresie. Zmiany w zakresie przebudowy sieci 

nie będą powodowały zwiększenia zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia 

czasu na ukończenie. 

Uzyskane warunki techniczne, należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich  

zasadności  i  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  przekazywać  wraz                               

z opinią projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu 

przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do 

uzyskania zezwoleń na realizację robót. 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania zadania. 

Odprowadzenie wód deszczowych należy projektować w oparciu o określony wyżej zakres  
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i warunki techniczne wydane przez Administratora sieci deszczowych. 

Obiekt projektowany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod 

uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w 

przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Obiekt musi spełniać wymagania dotyczące:  

a) bezpieczeństwa konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa użytkowania,  

c) ochrony środowiska,  

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych,  

e) ochrony przed hałasem i drganiami,  

f) oszczędności energii.  

Realizacja sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach dróg publicznych:  

-wymaga uzgodnienia z zarządcami drogi  

-powinna być prowadzona poza pasem nawierzchni utwardzonych.  

Zagłębienie sieci projektować poniżej poziomu przemarzania gruntu. Spadki kolektorów 

grawitacyjnych powinny zapewniać minimalną prędkość przepływu ścieków, zapewniając 

samooczyszczanie rurociągów. 

Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Odbiór dokumentacji etapowany:  

-I etap - zatwierdzenie koncepcji,  

-II etap – przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę,  

-III etap – odbiór dokumentacji ostatecznej wraz z pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem na 

budowę. 

Opracowanie powinno zawierać:  

1) aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych,  

2) wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia, w tym lokalizację tras w Zespole Uzgadniania 

Dokumentacji Projektowej,  

3) wypisy z rejestru gruntów,  

4) projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej (zawierający niezbędne obliczenia 

hydrauliczne)  

5) projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej (zaakceptowany przez Zarządców dróg)  
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6) projekt organizacji ruchu do projektowanego zadania zaakceptowany przez Komendę Policji 

oraz Zarządców dróg w obrębie których wprowadzona będzie tymczasowa organizacja ruchu  

7) projekty branżowe jeśli zaistnieją kolizje z urządzeniami technicznymi i podziemnymi  

8) przedmiar robót do każdej z branży  

9) kosztorys inwestorski do każdej z branży  

10) szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branży  

11) Informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

W ramach opracowania dokumentacji projektowej wymaga się od Wykonawcy:  

- zaopiniowania i uzgodnienia projektu z właściwymi organami,  

- uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji 

koniecznych do właściwego wykonania zamówienia. 

Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w decyzję o pozwoleniu na budowę 

(zgłoszeniu)  

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.  

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie 

będą przez Zamawiającego akceptowane.  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na każdym 

etapie procesu projektowego.  

Do oceny projektu Zamawiający może na swój koszt powołać ekspertów, którzy w jego imieniu 

dokonają oceny projektu. 

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić uzgodnione projekty 

umów do podpisania Zamawiającemu. Przedmiotowe projekty powinny uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań projektowych oraz 

wydanych w sprawie rozbudowy drogi gminnej decyzji administracyjnych. 

Należy uzyskać opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi i zezwolenia niezbędne do wykonania robót budowlanych. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz 

we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i robót należy opracować w formie 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przekazać do 
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weryfikacji Zamawiającemu. 

Ponadto wszystkie budowane, przebudowywane lub remontowane instalacje i sieci należy 

zaprojektować i wykonać w sposób: 

- umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych; 

- dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych; 

- dostosowany do parametrów projektowanej drogi; 

- zapewniający   bezpieczne   użytkowanie   oraz   minimalizujący   akty   wandalizmu    i 

kradzieży a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są 

przewidziane. 

1.1.4.12. Oświetlenie drogi 

Przy wykonaniu chodnika drogi zakłada  się roboty związane z wykonaniem oświetlenia 

drogowego. 

    Budowa oświetlenia drogowego. 

Należy zaprojektować i wykonać budowę oświetlenia drogowego w zakresie oświetlenia 

istniejącej jezdni ul. Orlańskiej oraz projektowanego chodnika. 

Oświetlenie drogowe wykonać latarniami wyposażonymi w oprawy z optyką dobraną do 

konkretnej sytuacji świetlnej. Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać jako jednostronne. 

W przypadku zaistnienia potrzeby Wykonawca zabezpieczy lub przebuduje urządzenia obce 

i uzbrojenie terenu, kolidujące z projektowaną inwestycją, zlokalizowane na obszarze objętym 

opracowaniem. Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z 

projektowaną inwestycją, winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia 

właścicieli tych urządzeń, które Wykonawca pozyska we własnym zakresie. 

 Wymagania dotyczące parametrów oświetleniowych 

Oświetlenie drogowe należy zaprojektować w oparciu o aktualne normy, przepisy i raporty 

techniczne. W oparciu o normy, przepisy i raporty techniczne należy wykonać obliczenia 

oświetleniowe, uzasadniające przyjęte rozwiązania projektowe dla zapewnienia parametrów 

oświetleniowych przynależnych dla dobranych klas oświetleniowych w wyniku wieloetapowego 

procesu w odniesieniu przede wszystkim do parametrów projektowanej drogi. Obliczenia 

oświetleniowe powinien wykonać uprawniony projektant. 

 

 Wymagania dla opraw oświetlenia drogowego 

Zastosowany  osprzęt oświetleniowy - źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, 

układ kontrolno-sterujący musi spełniać wymogi między innymi: 
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• ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

468 z późn. zm), 

• Rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie 

wykonania Dyrektywy nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

sprzętu elektrycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 806), 

• ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (t.j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 2388), 

• oprawy oświetleniowe powinny spełniać normę bezpieczeństwa fotobiologicznego EN 

62471 lub równoważnej, 

• normy PN-EN 61000-3-2:2019-04 lub rozwiązania równoważnego, za które uważać się 

będzie spełniające wszystkie wymagania przywołanej normy w przedmiotowym zakresie 

dopuszczalnych poziomów emisji do sieci elektroenergetycznej wyższych 

harmonicznych. 

• posiada aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 

wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 

60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, 

zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny 

     Wymagania techniczne dla opraw: 

• Konstrukcja oprawy oświetlenia drogowego o korpusie wykonanym z 

wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego, z bez narzędziowym dostępem do komory 

zasilacza. 

• Rozłącznik umożliwiający automatyczne odłączenie zasilania oprawy w przypadku 

otwarcia jej obudowy. 

• Zabezpieczenie termiczne w przypadku gwałtownego zwiększenia się temperatury. 

• Możliwość wymiany zasilacza bez konieczności zdejmowania jej ze słupa. 

• Panel LED w oprawie powinien być wyposażony w kostkę przyłączeniową, która w razie 

awarii powinna umożliwiać jego szybką wymianę. 

• Panel LED powinien stanowić integralną całość (nie dopuszcza się pojedynczych 

modułów połączonych ze sobą np. poprzez lutowanie). 

• Dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienie komory 

optycznej). 
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• Pozbawiona zewnętrznych  użebrowań (mniejsze narażenie na zabrudzenia). 

• Wyposażona w zawór wyrównujący ciśnienie wewnątrz i na zewnątrz oprawy oraz 

blokadę przed przypadkowym zamknięciem. 

• Wyposażona w uniwersalny uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika. Możliwość 

regulacji: Na wysięgniku o średnicach w minimalnym zakresie od 48 do 60 mm, regulacja 

w zakresie kąta wychylenia w minimalnym zakresie od 0 do 20 stopni. 

• Układ optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. 

Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. 

• Klasa ochrony przeciwporażeniowej (izolacji): II klasa ochrony p. porażeniowej 

• Stopień szczelności układu optycznego i zasilającego - min. IP66. 

• Klosz oprawy płaski - wykonany z hartowanego szkła o minimalnej udarności 

mechanicznej IK09. 

• Napięcie zasilania 230V 50Hz. 

• Układ zasilający panel LED zabezpiecza źródło światła przed przepięciami o napięciu 

10kV. 

• Zasilacz mikroprocesorowy wyposażony w zabezpieczenia: przeciążeniowe, 

przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapięciowe, 

• Wydajność świetlna min. 120lm z 1W po uwzględnieniu strat w układzie optycznym i 

zasilaniu, 

• Temperatura barwowa źródeł światła: panel LED z diodami o emitowanej barwie światła 

4000 K +/- 200 K. 

• Współczynnik Ra minimum 70. 

• Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: co najmniej 90% po 100.000 godzin. 

• Możliwość programowania 5 poziomów oświetlenia w wybranych odstępach czasowych 

(redukcja mocy), 

• Możliwość współpracy oprawy z zewnętrznym układem sterowania;  oprawy powinny być 

wyposażone w zasilacz (sterownik) umożliwiający integrację systemu indywidualnego 

zarządzania pracą każdej oprawy. 

• Zakres temperatury pracy w temperaturach otoczenia od - 40°C do + 50°C, 

• Współczynnik mocy przy pracy normalnej (moc znamionowa) PF> 0,94, 

• Oprawy oświetleniowe muszą posiadać dostępne dane fotometryczne pozwalające na 
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wykonanie obliczeń parametrów oświetleniowych w programie komputerowym, 

• Cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ 

kontrolno-sterujący) musi posiadać ważne certyfikaty, pełne karty katalogowe 

zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie i inne dokumenty potwierdzające 

parametry oraz zgodność z obowiązującymi normami. Wszystkie dokumenty muszą być 

w języku polskim, 

• Cały osprzęt oświetleniowy (źródło światła, oprawa oświetleniowa, układ zasilający, układ 

kontrolno-sterujący) musi posiadać ważną deklarację zgodności CE, certyfikat ENEC i 

ENEC+ oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności 

wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,. 

• Każda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowę 

pozwalający określić moc/rozsył oprawy/nastawy redukcji. 

• Nie dopuszcza się stosowania różnych typów opraw oświetleniowych na jednym 

obwodzie. 

• Współczynnik mocy określający kąt (φ) pomiędzy wektorem napięcia elektrycznego i 

natężenia pobieranego prądu elektrycznego nie może przekraczać określonej wartości. 

Wymaga się, aby wartość funkcji tg fi nie przekraczała 0,4 dla każdej klasy 

oświetleniowej. 

   Wymagania dla słupów, oprzewodowania i tabliczek bezpiecznikowych 

Dla wykonania oświetlenia należy stosować typowe słupy oświetleniowe metalowe (stalowe 

ocynkowane dwustronnie lub aluminiowe anodowane) montowane na  fundamentach 

prefabrykowanych. Konstrukcje wsporcze oświetlenia drogowego muszą spełniać 

postanowienia obowiązujących norm w zakresie wymaganej wytrzymałości ze względu na 

występującą w danym terenie strefę wiatrową oraz ochrony antykorozyjnej. 

W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać wnękę zamykaną drzwiczkami. Wnęki 

powinny być przystosowane m.in. do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-

zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe dostosowane do wkładek 

bezpiecznikowych topikowych i listwę zaciskową posiadającą odpowiednią ilość zacisków do 

podłączenia żył kabla o przekroju do 35 mm2 pod jeden zacisk.  

Połączenie pomiędzy tabliczką bezpiecznikowo - zaciskową a oprawą oświetleniową 

wykonać przewodem z żyłami miedzianymi jednodrutowymi, o izolacji i powłoce polwinitowej 

np. YDY. Obwód wyposażyć w zabezpieczenie dobrane do mocy oprawy. 
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    Wymagania dla kabli elektroenergetycznych i przepustów kablowych. 

Latarnie należy zasilić z sieci oświetleniowej w ul. Orlańskiej ujętej w oddzielnym 

opracowaniu projektowym. W przypadku realizacji niniejszej inwestycji przed wyżej 

wymienioną lub ograniczeń technicznych należy zaprojektować i wybudować nową szafkę 

oświetleniową. Lokalizację szafki należy ustalić z Zarządcą Drogi. W przypadku 

konieczności zapewnienia dostawy energii dla szafki oświetleniowej Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 

warunków przyłączeniowych, zawarcia z gestorem sieci umów przyłączeniowych oraz 

poniesienia wszelkich kosztów wynikających z zapisów umów, dostarczeniem do 

zamawiającego odbioru końcowego instalacji odbiorczej. 

Projektowaną sieć oświetleniową powiązać z istniejącym oświetleniem ulicznym bez zmiany 

układu połączeń sieciowych. 

Wymagania techniczno-funkcjonalne: 

• linie kablowe należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004, 

• w liniach oświetleniowych niskiego napięcia między słupami należy stosować kable o 

napięciu znamionowym 0,6/1kV, pięciożyłowe lub czterożyłowe w zależności od potrzeb, 

wynikających z założeń projektowych, o żyłach izolowanych, 

• przekrój żył należy dobrać w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 

dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• skrzyżowanie kabla z drogą lub infrastrukturą techniczną zabezpieczyć rurą ochronną, 

zastosować uszczelnienie systemowe, 

• przepusty kablowe należy wykonać z dedykowanych rur wykonanych z polietylenu 

wysokiej gęstości, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku 

elektrycznego z gładkimi wewnętrznymi ściankami, 

Wykonać kablowe (doziemne) sieci oświetleniowe  kablem typu YAKXS 0,6/1kV w układzie 

sieci TN-S. Przekrój kabla dobrać na podstawie obliczeń technicznych. 

Projektowane oprawy oświetleniowe zabezpieczyć odpowiednimi bezpiecznikami 

zamontowanymi we wnękach słupów. 

Ostateczne rozwiązania projektowe podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym. Warunkiem 

przystąpienia do wykonywania robót konieczne jest m.in. uzyskanie przez Wykonawcę 

stosownych uzgodnień dokumentacji projektowej w niezbędnym zakresie  przez gestorów 

sieci. 
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Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymagania określone w 

obecnie obowiązujących normach i przepisach. 

 

    Techniczna dokumentacja 

Dokumentacja techniczna winna obejmować: zestawienia, schematy, plany sytuacyjne, 

obliczenia oświetleniowe oraz karty związane z zastosowanymi materiałami. 

W inwentaryzacji powykonawczej punktów oświetleniowych (wykonanej w formie 

tabelarycznej w wersji edytowalnej *.xls) należy zawrzeć m.in. numer punktu świetlnego, 

klasę oświetlenia drogi, lokalizację, rodzaj słupa, typ linii oświetleniowej, numer słupa, 

parametry wysięgnika, wysokość zawieszenia oprawy, kąt nachylenia oprawy, typ oprawy, 

producent oprawy, moc oprawy, typ zasilacza, prąd zasilacza, współrzędne geograficzne 

oprawy, indywidualny kod QR oprawy umożliwiający jej pełną identyfikację łącznie z listą 

części zamiennych. 

Formę inwentaryzacji powykonawczej należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji 

inwestycji. 

Dokumentacja projektowa zostanie zrealizowana z uwzględnieniem najkorzystniejszego 

rozwiązania zapewniającego uzyskanie zakładanego przez Zamawiającego efektu 

technicznego, ekonomicznego i ekologicznego. Założenia projektowe muszą gwarantować 

spójność rozwiązań technicznych i technologicznych, zapewniającą kompatybilność i 

poprawne funkcjonowanie. 

Dokumentacja Projektowa powinna zawierać następujące elementy: 

• opis techniczny 

• bilans mocy elektrycznej, 

• obliczenia w zakresie doboru typu oraz przekrojów żył przewodów i kabli, 

• obliczenia skuteczności zastosowanych środków ochrony, 

• układ zasilania obiektu, 

• specyfikację typów opraw, 

• opis systemu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• plan sytuacyjny, 

• schematy ideowe zasilania instalacji, 

• zestawienie materiałów. 

W przypadku stwierdzenia na etapie prac projektowych konieczności zwiększenia przydziału 

mocy dla rozbudowywanych sieci oświetlenia ulicznego, Wykonawca wystąpi do PGE 

Dystrybucja S.A, o zwiększenie przydziału mocy. 
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Projekt wykonawczy powinien zostać uzgodniony w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski. 

Powyższe wymagania mogą zostać zmienione warunkami technicznymi wydanymi przez 

zarządce drogi przed ogłoszeniem przetargu. 

 

Wykonanie robót. 

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami prawa, jak również aktualnym stanem wiedzy technicznej. 

Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej 

wyceny wartości zamówienia. Roboty należy wykonać na podstawie zatwierdzonych przez 

Zamawiającego materiałów przetargowych, zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy bhp związane z prowadzeniem robót w 

miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego i pieszego. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na bezpieczeństwo ludzi pracujących w rejonie intensywnego ruchu pieszego i kołowego oraz 

na bezpieczeństwo bezpośrednich uczestników tego ruchu. 

Za szkody powstałe w związku z prowadzoną inwestycją, wynikające z zaniedbań 

organizacyjnych lub innych przyczyn leżących po stronie Wykonawca ponosi on pełną 

odpowiedzialność. 

Słupy należy montować  przy  pomocy dźwigu. Montaż opraw na wysięgnikach słupów należy 

wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy 

podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. 

Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. Oprawy należy mocować na słupach w sposób wskazany przez producenta opraw, 

po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod 

wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów, w tym pomiarów fotometrycznych, 

skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania, oporności izolacji, oporności instalacji 

uziemiającej i standardowe przeglądy. Pomiary winny być potwierdzone pisemnymi protokółami 

z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonane tylko przez uprawnione osoby. 
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1.1.4.13. Organizacja ruchu 

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają  warunki 

techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.  

 

1.1.4.13.1. Projekt stałej organizacji ruchu 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją. 

Projekt stałej organizacji ruchu powinien zawierać rozwiązania uwzględniające oczekiwania 

zarządcy drogi oraz potrzeby okolicznych mieszkańców. 

Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie 

wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz   

wykonywania   nadzoru   nad    tym   zarządzaniem.    Przed   złożeniem    wniosku o 

zatwierdzenie projektu budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania 

projekt stałej organizacji ruchu. 

1.1.4.13.2. Znaki poziome. 

W związku z projektowanym chodnikiem nie przewiduje się wykonania  oznakowania 

poziomego.  

 

1.1.4.13.3. Znaki pionowe. 

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie pionowe wynikające z projektu stałej 

organizacji ruchu. Planuje się wymianę w pasie drogowym drogi gminnej wszystkich 

istniejących znaków i tablic drogowych na nowe.  Parametry  znaków: grupa średnia typ 2.  

 

1.1.4.13.4. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 

Należy zaprojektować i wykonać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wynikające 

z projektu stałej  organizacji  ruchu.  Planowane  jest  ustawienie poręczy ochronnych z rur 

stalowych w miejscu projektowanego chodnika nad przepustem w poprzek drogi. 

 

1.1.4.13.5. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania robót jest 

minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej. 
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Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej 

organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. Projekt należy przygotować z zachowaniem wymagań określonych    w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem. Projekt należy na bieżąco aktualizować. 

Wymagania  dla  zmian  w  organizacji  ruchu  na  czas  prowadzenia  robót  ; 

zastosować do oznakowania robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe 

wielkości średnie (Ś) z licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, 

- na początkowych odcinkach prowadzenia robót należy zastosować tablice prowadzące 

wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali świetlnej, 

- w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m należy zastosować 

zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy odblaskowe oraz  lampy ostrzegawcze, 

- przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór 

bądź barier. Przy prowadzeniu robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza 

się zastosowanie tablic kierujących U-21, zamiast zapór drogowych U-20, 

- do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy stosować tablice kierujące U-21, 
- wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie i zatwierdzenia dla czasowej organizacji ruchu, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem, 

Projekt  organizacji  ruchu  na  czas  robót  powinien  uwzględniać  założenia  wynikające  z 

programu robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia,  należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru w ww. zakresie. 

UWAGA 

Podane w powyższych podrozdziałach ilości robót są wartościami szacunkowymi i mogą 

ulec zmianie na etapie opracowywania projektów. 

Wszelkie zawory, studzienki, studnie istniejącej infrastruktury nie będącej przedmiotem 

remontu, wymagające regulacji należy dostosować do istniejących rzędnych 

projektowanych lub/i terenu przyległego. 

1.2. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z przepisów ochrony 
środowiska lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

1.2.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji 

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesów 

osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie przyległym lub 
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w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego. 

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo (do czasu 

zakończenia etapu budowy) wyłożyć materiałami izolacyjnymi. 

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia gospodarki 

wodno-ściekowej. 

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 
 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych 

podmiotów. 

Powstające   w   trakcie   rozbudowy   odpady    należy    segregować    i   magazynować w 

wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione 

podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, 

należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu 

przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem. 

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, tj. poza 

okresem od marca do sierpnia włącznie. 

Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń przy 

uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytków, 

wymogów bezpieczeństwa oraz warunków wynikających z wydanych decyzji. 

Warstwę gleby zdjętą z pasa robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby składowany 

materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu)  

zabezpieczać  w  taki  sposób,  aby  uniemożliwić   zagnieżdżenie  się  ptaków w skarpach. 

Konieczne obniżenie poziomu wód podziemnych związane z wykonywaniem wykopów nie 

może zakłócać stosunków wodnych. Nie należy powodować trwałych zmian lub 

ograniczenia wielkości przepływów w ciekach powierzchniowych i wodach podziemnych 

oraz nie powodować zmiany kierunków i prędkości przepływów wód. 

Prace niwelacyjne należy prowadzić w taki sposób, aby uniknąć odwodnienia pobliskich 

terenów. 
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W celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00- 22.00. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
 

1.3.1. Uwarunkowanie wynikające z lokalizacji, ukształtowania terenu i sposobu 
zagospodarowania terenu 

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze muszą być uzgadniane z właścicielami 

przebiegających w tym obszarze sieci podziemnych, w tym między innymi: 

- sieci energetycznej, 

- sieci telekomunikacyjnej, 

- sieci wodno-kanalizacyjnej, 

- sieci gazowej. 
 

1.3.2.  Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 
dokumentacja projektowa oraz realizacja robót 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

- sporządzenia aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500 obejmującą swym 

zasięgiem obszar planowanego przedsięwzięcia; 

-  sporządzenia projektów podziału nieruchomości ( w miarę potrzeby), 

- opracowanie dokumentacji projektowej dla całości zamierzenia dla wszystkich branż 

uwzględniającej wymagania zawarte w przepisach szczegółowych; 

- opracowanie w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż; 

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych                   

 dla wszystkich branż; 

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu 

o obowiązujące przepisy; 

- realizacji zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją; 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych 

obiektów; 

1.3.3.  Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych 
rozwiązań projektowych 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy oraz pozostałe wymagane opracowania projektowe) powinien uzyskać 

akceptacje zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania 

przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.). 

1.3.3.1. Uwarunkowania terminowe 

Termin zakończenia całości robót i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczających 

obiekty do użytkowania, określony zostanie w Specyfikacji Istotn Warunków Zamówienia. 
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1.3.4. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu stworzenie uporządkowanej przestrzeni w zakresie drogowym 

będącej w złym stanie technicznym oraz formą i estetyką nieprzystająca do otaczającej 

zabudowy, wykonaniu uporządkowanego ciągu komunikacyjnego. 

1.3.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 
 

1.3.5.1. Ciągi komunikacyjne i zjazdy na posesje 

Nawierzchnię dróg i ciągów pieszych należy wykonywać w nawiązaniu do istniejącego 

układu komunikacyjnego oraz mając na uwadze dogodne  dojście i dojazd do budynków                                     

i nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż rozbudowywanej drogi. 

1.3.5.2. Tereny zielone 

Tereny zielone stanowią skarpy i przeciwskarpy istniejących i projektowanych rowów 

odwadniających oraz trawniki i zieleńce jako pasy dzielące. 

1.3.5.3. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 

Należy zapewnić możliwość użytkowania obiektu przez osoby niepełnosprawne poprzez 

m. in.: 

- unikanie stosowania barier architektonicznych i  uskoków  tj. połączenia  nawierzchni w 

równym poziomie w rejonie przejść dla pieszych, miejsc postojowych oraz w ciągu 

chodników, 

- zaprojektowanie odpowiedniego pochylenia ciągów pieszych, 

- urządzenia umieszczone w chodniku, a w szczególności podpory znaków drogowych   

i słupy oświetleniowe należy tak usytuować aby nie utrudniały użytkowania chodnika. 

1.3.6. Uwagi ogólne 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu, 

- wynikami badań i pomiarów własnych, 

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje i ilości robót przewidziane programem 

funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 

dokumentacji projektowej. 

Niektóre elementy infrastruktury podziemnej mogą nie być zinwentaryzowane na 

dostępnych mapach zasadniczych. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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1.4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 

1.4.1. Wymagania ogólne prac projektowych i robót wykonawczych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

technicznych,   projektów   wykonawczych   oraz   specyfikacji   technicznych   wykonania  i 

odbioru robót budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności 

z umową i programem funkcjonalno-użytkowym – przed skierowaniem projektu do realizacji 

lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych. Wykonawca projektu 

rozbudowy drogi w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu budowlanego 

dla całości zadania, a przed opracowaniem projektów wykonawczych, może dokonać 

wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane  

w  trakcie  rozbudowy  muszą  spełniać  wymagania  polskich  przepisów,   a Wykonawca 

musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 

stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod 

warunkiem, że spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją 

umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie 

wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. 

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych 

oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów 

oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 

przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń i wyposażenia. W czasie wykonywania prac budowlanych musi być zapewniony 

dojazd mieszkańców do posesji prywatnych. W związku z przygotowaniem terenu pod 

inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, 

istniejące sieci przebiegające w terenie. 

1.4.2.  Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem 
rozbudowy i jej przeprowadzeniem 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 

wytycznych i uwarunkowań. 

- Ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu 

minimalizacji kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

- Linie rozgraniczające inwestycję należy zaprojektować bez ingerencji w  istniejące płoty 

oraz ogrodzenia. W przypadku braku takiej możliwości, każdorazowo należy 

powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, przed kontynuacją prac projektowych. 

- Na czas wykonywania robót należy zapewnić nadzór środowiskowy, w celu 
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zagwarantowania czynnej ochrony środowiska oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji  i 

pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów 

ochrony środowiska. 

- Wszystkie  obiekty  należy  zaprojektować  i  wykonać   w  sposób  zharmonizowany   z 

istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami. 

- W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy 

zaprojektować i wykonać ich remont lub zabezpieczenie. 

- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

- Program przeprowadzenia robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do terenów 

przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drodze w przypadku otrzymania zgody od zarządcy 

drogi na ich czasowe zamknięcie. 

- Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego: wszystkie warunki techniczne dla 

rozbudowywanego odcinka drogi, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z   

prawem,   niezbędne    decyzje    administracyjne,    w    szczególności    decyzję   o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzję 

pozwolenia wodno-prawnego, decyzję pozwolenia na budowę. 

- Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

remont, rozbudowę lub likwidację infrastruktury technicznej: 

- W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii przewidzianych 

przez Zamawiającego do rozbudowy w ramach niniejszego zadania, należy podjąć 

współpracę z zarządcami tych dróg. 

- Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej nie związanej z rozbudową drogi gminnej i pozostałych dróg, 

a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi powiatowej, jeżeli zwrócą się 

o to inwestorzy tej infrastruktury. 

- W przypadku potrzeby procedowania w myśl art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na 

ukończenie. 

- W przypadku gdy na nieruchomości planowanej do przejęcia na cele realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych prowadzona jest działalność: gospodarcza, 

rolnicza działalność produkcyjna lub jakakolwiek inna działalność, której dalsze 

prowadzenie zostanie czasowo lub trwale ograniczone lub nie będzie w ogóle możliwe 

w     wyniku     prowadzonych      prac      inwestycyjnych,      Wykonawca      uzgodni  
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z właścicielem/użytkownikiem wieczystym nieruchomości warunki: na jakich 

działalność ta będzie mogła być kontynuowana w szczególności na pozostałej po 

podziale części nieruchomości, przyczyny przewidywanego ograniczenia lub 

uniemożliwienia dalszego prowadzenia działalności przedmiot i zakres wymaganych 

działań, termin ich realizacji oraz ostateczny termin udostępnienia nieruchomości. 

Uzgodnienie warunków należy przekazać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później 

jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID oraz uwzględnić w harmonogramie 

rzeczowym inwestycji. W przypadku braku uzgodnień należy niezwłocznie, nie później 

jednak niż do dnia złożenia wniosku o ZRID,  przekazać  Zamawiającemu  informacje o 

przyczynach przewidywanego ograniczenia lub uniemożliwienia dalszego prowadzenia 

działalności, warunkach udostępnienia terenu przedstawionych przez 

właściciela/użytkownika wieczystego, powodach braku ich akceptacji, alternatywnych 

sposobach rozwiązania problemu. 

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy. 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania terenu 

budowy, w ramach zaakceptowanej kwoty kontraktowej należy uwzględnić koszty 

związane z: 

- Dokonaniem opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości objętych liniami 

rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej. Opis stanu prawnego nieruchomości 

powinien zawierać w szczególności wskazanie: właściciela nieruchomości, numeru 

księgi wieczystej prowadzonej dla tej nieruchomości (jeżeli jest prowadzona), lub 

wskazanie innego dokumentu z którego wynikają prawa rzeczowe do nieruchomości 

(np. aktu notarialnego, aktu własności ziemi), w przypadku nieruchomości Skarbu 

Państwa także prawa wynikające ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia. Opis 

stanu faktycznego nieruchomości powinien być wykonany w sposób umożliwiający 

sporządzenie wyceny nieruchomości i winien zawierać w szczególności wskazanie: 

numeru ewidencyjnego nieruchomości, powierzchni w hektarach, z dokładnością do m², 

obrębu ewidencyjnego, gminy, powiatu, sposobu zagospodarowania nieruchomości, 

szczegółowego opisu obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomości  z  

uwzględnieniem   danych   niezbędnych   do   dokonania   wyceny, w szczególności: ich 

przeznaczenia, powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej, stanu technicznego, 

materiałów z jakich jest wykonany, roku budowy, oraz szczegółowego opisu nasadzeń 

roślinnych znajdujących się na nieruchomości tj. gatunków: drzew, (wraz z podaniem ich 

wieku i stanu, liczby, wysokości, pierśnicy), krzewów, roślin ozdobnych oraz powierzchni 

zajętości terenu przez uprawy. Opis winien także zawierać informacje ogólne dotyczące 

nieruchomości tj. sposób korzystania, sąsiedztwo, dojazd, widoczna infrastruktura nie 
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stanowiąca części składowych nieruchomości jak np. sieci uzbrojenia terenu 

przebiegające przez nieruchomość. Opis nieruchomości powinien być dokonany według 

jej stanu na dzień wydania decyzji ZRID. Zamawiający dopuszcza aby opis stanu 

nieruchomości 

dokonany był najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ZRID. Opis stanu 

faktycznego    nieruchomości    powinien    zawierać    dokumentację     fotograficzną. Z 

dokumentacji fotograficznej powinno wyraźnie wynikać gdzie przebiega granica 

nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowej oraz jakiego 

rodzaju obiekty budowlane i nasadzenia roślinne znajdują się na nieruchomości. 

Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną nieruchomości z różnych stron 

nieruchomości, w celu dokładnego potwierdzenia rodzaju i ilości części składowych 

znajdujących się na nieruchomości. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zostać 

dokonana w formie protokołu. Protokół powinien zostać podpisany przez właściciela (lub 

użytkownika wieczystego) nieruchomości. W przypadku nieuregulowanego stanu 

prawnego nieruchomości, nieobecności właściciela nieruchomości w wyznaczonych   w 

zawiadomieniu terminie inwentaryzacji lub odmowy złożenia przez niego podpisu przez 

właściciela w protokole powinna znaleźć się o tym stosowna adnotacja. Wzór protokołu 

z przeprowadzonej wizji w terenie należy uzgodnić z Zamawiającym. Opisy należy 

sporządzić w formie operatów, składających się z protokołu i zdjęć. Dodatkowo zdjęcia 

nieruchomości należy przekazać Zamawiającemu w formie plików elektronicznych, 

zapisanych na elektronicznym nośniku danych. Dla każdej nieruchomości należy 

założyć odrębny folder, w którego nazwie należy zawrzeć nr działki i nazwę obrębu, w 

którym jest położona. Operaty opisowe należy  skompletować w segregatorach w 

układzie obrębowym i przekazać Zamawiającemu  w dwóch egzemplarzach, 

- Określeniem  zakresu  objętości  terenu  w  celu  realizacji  obowiązków  związanych  z 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości, o którym mowa w ustawie o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowej, a w 

szczególności: 

• określi zakres zajętości terenu w celu realizacji ww. obowiązków, który przedstawi 

Zamawiającemu do akceptacji i uwzględni ewentualne korekty w zakresie zajętości 

terenu przedstawione przez Zamawiającego, 

• dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomości (inwentaryzacja 

nieruchomości) przewidywanych do zajęcia w celu realizacji ww. obowiązków, 

• powiadomi właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości o zakresie 

zajętości terenu, planowanym terminie wejścia na nieruchomość, czasie i rodzaju 

wykonywania prac i terminie zakończenia prac oraz sporządzi na te okoliczności 

protokoły, 
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• pokryje koszty związane z uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z 

uzgodnień dotyczących wyłączeń i włączeń u odpowiednich gestorów sieci,. 

 

Wyznaczeniem nowych granic pasa drogowego poprzez ustawienie słupków 

granicznych, 

Poniesieniem kosztów ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, wynikające 

z decyzji administracyjnych o ustaleniu odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim 

działaniem na nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym 

ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości 

- Czasowym  zajęciem  nieruchomości  objętym   zezwoleniem  na  wykonanie  robót    w 

zakresie remontu, przebudowy lub likwidacji infrastruktury technicznej, 

- Uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń 

u  odpowiednich   gestorów  sieci  zawarciem   umowy/ów  na   czasowe   korzystanie z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych; 

- Zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku 

konieczności urządzenia tymczasowych objazdów; 

- Usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu terenów 

oraz z obszaru  robót  ziemnych  oraz  przechowywaniem  go  w  celu  wykorzystania w 

końcowym  etapie  rozbudowy  drogi  (przy  urządzaniu  skarp  nasypów,  wykopów  i 

rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- Zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania terenów 

zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt; 

- Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sąsiedztwie placu 

budowy; 

- Usunięciem karpin po dokonanych wycinkach drzew i krzewów; 

- Usunięciem,   ewentualnym    wybudowaniem,   przebudowaniem,   remontem    sieci  i 

urządzeń  infrastruktury  technicznej,   oraz   usunięciem   pni   drzew   kolidujących  z 

realizowaną inwestycją. 

1.4.3.1. Odpady 

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym celu 

wyznaczonym. Należy przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je 

opróżniać. Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. Wszelkie koszty 

utylizacji,  wywozu,  składowania,  opłat,  ponosi  Wykonawca  prac   budowlanych.  Gruz  
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z rozbiórki należy na bieżąco wywozić poza teren budowy. 

1.4.3.2. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i sposób pobierania materiałów 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producentów 

materiałów. 

1.4.3.3. Wycinka drzew i krzewów 

Wycinkę drzew i krzewów dokona wykonawca robót budowlanych po uprzednim otrzymaniu 

odpowiednich decyzji administracyjnych. Wycięte drzewa i krzewy wykonawca robót 

budowlanych zagospodaruje zgodnie ze wskazaniami Inwestora. 

1.4.3.4. Odtworzenie terenu 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych 

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia 

przejezdności dróg w ramach użyczenia wjazdów na teren nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i odtworzenia, jeśli będzie to konieczne, 

stałych punktów granicznych, znaków geodezyjnych i reperów wysokościowych. 

1.4.4. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów dla 

poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, 

oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Forma i zakres dokumentacji 

projektowej muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie 

opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego wszystkie wymagane 

prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

1.4.4.1. Mapa do celów projektowych 

Wykonawca  zobowiązany jest  do opracowania  aktualnej mapy do celów  projektowych                     

w skali 1:500 dla potrzeb realizacji prac projektowych. 

1.4.4.2. Badania geotechniczne 

Opinia geotechniczna stanowi załącznik do programu funkcjonalo – użytkowego. Powyższe 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku przeprowadzenia dodatkowych badań podłoża.  

Wykonawca  zleci  na  swój  koszt  przeprowadzenie  badań  geotechnicznych   w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

Rozbieżność pomiędzy załączoną opinią geotechniczną, a stanem faktycznym, 

wymuszająca zmianę założeń projektowych, nie będzie powodowała zwiększenia 
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zaakceptowanej kwoty umownej oraz przedłużenia czasu na ukończenie. 
 

1.4.4.3. Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy, jeśli będzie to konieczne dla całości zamierzenia. Projekt budowlany oraz 

projekt wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu 

projektu. 

Projekt budowlany powinien zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem 

uzgodnienia – uzgodnienia rzeczoznawców, informacje dotyczące sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, szczegóły 

konstrukcyjne itp.). 

  Projekt wykonawczy powinien zawierać: 

- cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne - 

jeśli będą wymagane, zestawienie materiałów); 

- część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki 

z rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż); 

- szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

1.4.4.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi 

w  sposób  czytelny  wszystkimi  zmianami  wprowadzonymi   w  trakcie  budowy  wraz      z 

inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych  ewentualnych  przebudów  istniejących  sieci  i 

obiektów. Wykonawca przygotuje komplet dokumentów w celu złożenia właściwemu 

organowi nadzoru budowlanego. 

1.4.4.5. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów opisane                    
w punkcie 1.1.1 
Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na 

płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej w formacie plików PDF i DWG. 

Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest 

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 
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1.4.4.6. Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający  udzieli  Wykonawcy  projektu  stosowne  upoważnienia  do  występowania w 

jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. Projekt przed złożeniem zgłoszenia robót 

budowlanych musi zostać zatwierdzony przez służby Zamawiającego. 

1.4.5. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

1.4.5.1. Ogólnie wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                          

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru 

oraz sztuką budowlaną. 

1.4.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, mat na zgłoszenie 

,wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 

rodzajów prac. 

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie 

wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją  projektową                     

i specyfikacjami technicznymi a także z obowiązującymi przepisami. Przy wykonywaniu 

robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz  przepisy  związane                     

i obowiązujące. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 

technicznych,   świadectw   dopuszczenia    nie    wyszczególnionych    w   dokumentacji, a 

obowiązujących,  Wykonawca  ma  również  obowiązek  stosowania  się  do  ich  treści   i 

postanowień. 

1.4.5.3. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

- jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami 

techniczno–budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczną producentów, 

- zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i poleceniami 

Inspektora nadzoru, 

- jakość zastosowanych materiałów, 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- ochronę środowiska w czasie wykonania robót, 
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- ochronę przeciwpożarową, 

- ochronę własności publicznej i prawnej, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy, 

- ochronę i utrzymanie robót, 

- stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości   wszystkich   elementów   robót    z    wymiarami   i   rzędnymi   określonymi    w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich dokładność. 

1.4.6. Materiały 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca    zobowiązany    jest    do    udokumentowani,    że    materiały    uzyskane    z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inwestora. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania będą  zlokalizowane  w obrębie terenu  budowy w miejscach  uzgodnionych  z 
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inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, 

co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie  to  

wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.   Wybrany                                           

i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

1.4.6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca   będzie   przeprowadzać    pomiary   i   badania   materiałów    oraz    robót   z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości będą określone w specyfikacjach 

technicznych, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 

ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 

wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.4.6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 

przypadku,   gdy   normy    nie    obejmują    jakiegokolwiek    badania    wymaganego  w 

specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
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Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

1.4.6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,     i 

zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy    i 

producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonych  przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót z 

wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności materiałów  i robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

1.4.6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna 

zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, 

dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone  

przez   wykonawcę   inspektorowi   nadzoru.   Materiały   posiadające   atest a urządzenia – 

ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z specyfikacjami technicznymi to takie materiały i / lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

1.4.7. Dokumenty budowy. 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Decyzja pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do 
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wniesienia sprzeciwu, wydanego na podstawie art. 30 ust. 5a ustawy – Prawo budowlane 

2. Projekt budowlany i niezbędne projekty wykonawcze. 

3. Plan BIOZ. 

4. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

5. Pomiary geodezyjne. 

6. Badania geotechniczne. 

7. Książka obmiarów. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy. 

9. Protokoły prób i badań. 

10. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń. 

11. Mapy powykonawcze. 

13. Protokoły odbiorów robót na terenach i urządzeniach obcych. 

14. Dokumenty pozwalające na użytkowanie zakończonej inwestycji – protokoły, decyzje, 

opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp. 

15. Dokumenty rozliczenia finansowego robót. 

16. Operat odbioru końcowego – 3 egz. 
 

1.4.8. Odbiory 
 

1.4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca do Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów  zawierających  komplet   wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu  o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, specyfikacjami 

technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

1.4.8.2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez 

inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
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- protokoły odbiorów technicznych, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie remontu, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora 

nadzoru, 

- protokoły badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

1.4.8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  w  zgłoszeniu  do  Zamawiającego  z 

jednoczesnym powiadomieniem na o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 

poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru  końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznych z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót   w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach kontraktowych. 

1.4.8.4. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Po zakończeniu robót, dokonaniu potwierdzenia gotowości odbioru przez inspektora 

nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu 

Wykonawca załączy następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 
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- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą, 

- protokoły odbioru technicznego, deklaracje zgodności na wbudowane materiały, 

- dokumentację powykonawczą obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

- księgi obmiaru, 

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami określonymi w zgłoszeniu robót budowlanych, obowiązującymi 

przepisami i Polskimi Normami, 

- protokół badań i sprawdzeń, 

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości. 

Inwestor wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

Protokół   odbioru  końcowego  sporządzi Inwestor   na  formularzu  określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

1.4.8.5. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Inwestorowi przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inwestora o usunięciu wad. 
 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  zrealizowane  obiekty  były  w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.4.9.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
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dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające w 

tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez 

umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez  Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

1.4.9.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 

do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg 

dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożarów. 
 

1.4.9.3. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.9.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i  higieny  pracy  oraz  stosować  się  do  zaleceń  planu  bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                         

i miejscowe oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane                    

z robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów                

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.4.12. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom  zawartym   w  specyfikacjach  technicznych,  w  przypadku  braku  ustaleń   w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 

Liczba  i   wydajność   sprzętu   będą   gwarantować   przeprowadzenie   robót,   zgodnie  z 

zasadami   ustalonymi   w   dokumentacji   projektowej   i   specyfikacjach   technicznych i 

wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie       i 

gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane 

przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być później 
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zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 

gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do robót. 

1.4.13. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym kontraktem. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

2. Część informacyjna Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisów Prawa ochrony środowiska oraz Prawa 

wodnego. Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska 

Wykonawca we własnym zakresie. Należy przez to rozumieć uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, 

telekomunikacyjnych, itp. 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 
 

2.3.1. Przepisy prawne 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczególnego zakresu i formy 
projektu budowlanego ( DZ.U. z 2022 r. Poz 1679). 

- Ustawa z dnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska( DZ.U z 2022 r poz. 2556, 
2687 ) 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), 
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1693  

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 988), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1213), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1973 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988), 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego                                  

( Dz. U. z 2021r. poz. 2454), 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia  20 lipca 2022  r.  w sprawie przepisów 

techniczno- budowlanych, dotyczących dróg publicznych. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U.      z 

2003 r. nr 47 poz. 401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2311), 

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczególnych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym 

zarządzeniem ( DZ.U. z 2017r. poz. 784). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( DZ.U. Nr.120 z 2003 r, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
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2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy  spełnić  przy wprowadzaniu  do  wód  lub do  ziemi  ścieków,  a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), 

2.3.2. Normy 

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

- PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

- PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania - Część 1: Beton 

asfaltowy 

- PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

- PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
- PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe 

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

- PN-B 10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

- PN–76/E - 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym 

- PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001 Rury z tworzyw 

-     WT-1 Kruszywa. Wymagania techniczne; 

 -   WT-2 Mieszank i mineralno – asfaltowe. Wymagania Techniczne 

  Normy dotyczące projektowania i wykonania oświetlenia ulicy: 

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 

2. PN-IEC 60050(604):1999 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki - 

Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej - Eksploatacja. 

3. PN-E-01002:1997 - Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 

4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

5. PN-HD 60364-4-41:2017-09 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4.41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 



. 44 
 

6. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-442: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed 

przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po 

stronie wysokiego i niskiego napięcia. 

7. PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

8. PN-EN IEC 60598-1:2021-07 - Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania 

9. PN-EN 13201-1:2016 - Oświetlenie dróg - Część 1: Wybór klas oświetleniowych. 

10. PN-EN 13201-2:2016 - Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe. 

11. PN-EN 13201-3:2016 - Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczanie parametrów 

oświetleniowych. 

12. PN-EN 13201-4:2016 - Oświetlenie dróg - Część 4: Metody pomiarów parametrów 

oświetlenia. 

13. PN–EN 13201–5:2016 - Oświetlenie dróg – Część 5: Wskaźniki efektywności 

energetycznej. 

14. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 

Należy korzystać z norm i przepisów aktualnych na dzień opracowania dokumentacji 
projektowej 

 

2.4. Inne posiadane materiały i dokumenty 
 

2.4.1. Mapka orientacyjna w skali 1:10 000 – Rys. nr 1 
 

2.4.2. Mapa poglądowa     w skali 1:1000   – Rys. nr 2  
 

2.4.3. Przekroje normalne w skali 1:100    – Rys 3.1 – 3.3  
 

2.4.4.  Profile odwiertów. 
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