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Miasto Malbork 

Plac Słowiański 5 

82-200 Malbork 

REGON 170747827 

NIP 579-22-30-763 
 
Dot. postępowania przetargowego  na:   
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z wytycznymi nr WR-D-42 dot. 
projektowania infrastruktury dla rowerów dla ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Konopnickiej o 
dł. 350m i ul. Tczewskiej o dł. 840 m.”  
 

Zmiana Treści do SWZ nr 1 

 
Na podstawie art. 286 ust. 1  ustawy z 11.09.2019r. Prawo  zamówień publicznych dokonuje modyfikacji 

w/w zapisów SWZ : 

I. Strona tytułowa: 

Zadanie nr 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej (od skrzyżowania z ul. 

Wybickiego do skrzyżowania z ul. Kotarbińskiego) o długości odcinka 350 m wraz z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty 

zawarcia umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w 
Malborku  w terminie do 6 tygodni (do 42 dni). 
Zadanie nr 2. Budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości odcinka 840 m wzdłuż ulicy Tczewskiej 

na odcinku od drogi krajowej nr 22 w kierunku ronda im. Związku Polaków „Młody Las” z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub 

terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ w terminie do 4 tygodni (do 
28 dni) od daty zawarcia umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa 

Powiatowego w Malborku w terminie do 6 tygodni (do 42 dni).  
II. Rozdział 2 ust. I.1. strona 4: 

Pierwszym etapem realizacji usługi będzie opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego 

budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Tczewskiej i Konopnickiej i przedstawienie go 

zamawiającemu do akceptacji w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy, a 

następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w terminie do 6 

tygodni (do 42 dni). 

Rozdział 2 ust. I.1. strona 4 pkt. IV a: 

IV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do 

SWZ. 

a. wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno –

budowlany i informacji BIOZ – dla zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy 

Tczewskiej i Konopnickiej w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy, a 

następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w terminie 

do 6 tygodni (do 42 dni). 

 

 

III. Rozdział 2 ust II pkt 2 termin wykonania usługi: 

Zadanie nr 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej (od skrzyżowania z ul. 
Wybickiego do skrzyżowania z ul. Kotarbińskiego) o długości odcinka 350 m wraz z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty 



zawarcia umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w 
Malborku  w terminie do 6 tygodni (do 42 dni). 
Zadanie nr 2. Budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości odcinka 840 m wzdłuż ulicy Tczewskiej 

na odcinku od drogi krajowej nr 22 w kierunku ronda im. Związku Polaków „Młody Las” z 

zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ w terminie do 4 tygodni (do 

28 dni) od daty zawarcia umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa 
Powiatowego w Malborku w terminie do 6 tygodni (do 42 dni).  

IV. Rozdział 11 pkt 8 SWZ otrzymuje brzmienie:  

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2024 r. godz. 10:00   

V. Rozdział 12 pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2024 r., o godzinie 10:15.   

VI. Rozdział 12 pkt 7 zdanie drugie SWZ otrzymuje brzmienie:  

 Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu upływa 29.08.2024. 

 

Zmiana treści do UMOWY nr 1 

 
VII. § 1 Przedmiot umowy str. 2: 

Pierwszym etapem realizacji usługi będzie opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego 
budowy ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulicy Tczewskiej i Konopnickiej i przedstawienie go 
zamawiającemu do akceptacji w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy, a 
następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w terminie do 6 
tygodni (do 42 dni). 

IV. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do 
SWZ. 

a ) wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno –
budowlany i informacji BIOZ – dla zadania budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy 
Tczewskiej i Konopnickiej w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty zawarcia umowy, a 
następnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w terminie do 6 
tygodni (do 42 dni). 

VIII. § 7 Termin: 

Zadanie nr 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Konopnickiej (od skrzyżowania z ul. 
Wybickiego do skrzyżowania z ul. Kotarbińskiego) o długości odcinka 350 m wraz z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ w terminie do 4 tygodni (do 28 dni) od daty 

zawarcia umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w 

Malborku  w terminie do 6 tygodni (do 42 dni). 
Zadanie nr 2. Budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości odcinka 840 m wzdłuż ulicy Tczewskiej 

na odcinku od drogi krajowej nr 22 w kierunku ronda im. Związku Polaków „Młody Las” z 
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu (wykonanie projektu zagospodarowania działki lub 
terenu, projektu architektoniczno – budowlanego i informacji BIOZ w terminie do 4 tygodni (do 

28 dni) od daty zawarcia umowy, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa 
Powiatowego w Malborku w terminie do 6 tygodni (do 42 dni).  
 

 
 

 
 

              Z up. Burmistrza Miasta Malborka 
/-/ 

                   Naczelnik Wydziału Inżynierii 
Waldemar Kurpias 

 


