Wykonanie robdt budowlanych dla inwestycji pn.:

»Wzmocnienie potencjatu terendw peryferyjnych poprzez budowe i modernizacje uktadu drogowego miasta

Kielce”
Postepowanie nr WZP................

ZESTAWIENIE WARTOSCI ROBOT

,Budowa ul. Karczunek w Kielcach”

Zatacznik nr 2F

LP. ZAKRES ROBOT WARTOSC
1 Branza drogowa
' — wg Zatgcznika nr 2F.1
5 Branza elektryczna - budowa oswietlenia
] — wg Zatgcznika nr 2F.2
Branza elektryczna - przebudowa kolizji urzgdzen energetycznych
& .
— wg Zatgcznika nr 2F.3
4 Branza sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej
] — wg Zatgcznika nr 2F.4
5 Branza sanitarna - przebudowa sieci wodociggowej
' — wg Zatgcznika nr 2F.5
6 Branza sanitarna - przebudowa sieci gazowej
] — wg Zatgcznika nr 2F.6
Branza teletechniczna - budowa kanatu teletechnicznego i przebudowa
7. kolizji sieci telekomunikacyjne;j
— wg Zatgcznika nr 2F.7
8 Branza mostowa
' — wg Zatgcznika nr 2F.8
9 Branza konstrukcyjna
] — wg Zatgcznika nr 2F.9
10. Organizacja ruchu podczas budowy /projekt, uzgodnienie i wykonanie/*
11 Petna obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
) [zgodnie z: Zatgcznikiem nr 9.2. SST GG.00.12.01]
Nadzor przyrodniczy
12. [zgodnie z: Zatgcznikiem nr 9.3. Zakres Czynno$ci Nadzoru
Przyrodniczego]
13. Nadzor archeologiczny

OGOLEM WARTOSC NETTO

* - dopuszcza sie jeden projekt tymczasowej organizacji ruchu dla 2 zadan obejmujgcych ul. Karczunek (dot. zatgcznikéw

nr: 2F, 2G)

(podpis osoby upowaznionej do sktadania

oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)




