
Załącznik 2F.8

Poz. Podstawa
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i ich ilości
Jednostk

a Ilość
Cena

jednostkowa
netto

Wartość
robót
netto

Wycena Organizacja placu budowy wraz z oznakowaniem:
indywidualna n = 1 kp.

M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
CPV: 45221000-2 ROBOTY ROBIÓRKOWE

Rozbiórka balustrad stalowych na moście:
    L = 30,0 m

G = 1,35 t
Wywiezienie złomu stalowego na odległość 30 km:

G = 1,35 t
Rozbiórka umocnienia stożków z płyt ażurowych:

F = 64,5 m2

V = 6,5 m3

Rozbiórka przęsła mostu:

V = 20,3 m3

Rozbiórka elementów przyczółków:
a) skrzydełka od strony ul. Witosa do poziomu ławy 
podłożyskowej:

V1 = 1,2 m3

b) skucie ławy podłożyskowej gr. 15 cm od strony ul. W-
wskiej:

V2 = 0,8 m3

c) skucie od strony ul. W-wskiej do poziomu ławy 
podłożyskowej:

V3 = 1,7 m3

V = 3,7 m3

Rozbiórka ścian oporowych stożków przy 
przyczółkach od strony projektowanego chodnika:

V = 28,9 m3

Załadowanie gruzu betonowego koparko-
ładowarką:

V = 89,1 m3

Wywiezienie gruzu betonowego na odległość 30 
km:

V = 89,1 m3

D-07.00.00
CPV: 45316213-1

Bariero-poręcz drogowa H2/B/W2 (na przedłużeniu 
bariero-poręczy mostowej) po stronie lewej:

L = 24,0 m
Bariera drogowa H2/B/W2 (na przedłużeniu bariero-
poręczy mostowej) po stronie prawej:

L = 24,0 m
Odcinki początkowe i końcowe (zanikające) barier:
a) odcinki zanikające od strony lewej:

L1 = 8,0 + 8,0 = 16,0 m
b) odcinki zanikające od strony prawej:

L2 = 12,0 + 8,0 = 20,0 m

L = 36,0 m

89,1

9. m3 89,1

4. m2 64,5

5. m3 20,3

6. m3 3,7

7. m3 28,9

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

10. D-07.05.01 m 24

t 1,35

8. m3

1. kp. 1

2. M-20.01.01 t 1,35

11. m 24

12. m 36

3.

KOSZTORYS OFERTOWY
"Budowa ul. Karczunek w Kielcach"

Branża mostowa



D-08.00.00
CPV: 45233100-0

Zakup i ustawienie betonowych obrzeży 
chodnikowych 8x30 cm, przy umocnieniu stożków:

L = 20,0 m
Wykonanie ścieków skarpowych z prefabrykatów 
typu trapezowego (KPED 01.24) po stronie prawej:

L = 12,0 m
M-11.00.00

CPV: 45262210-6

Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym (kat. 
III) głębokości ok. 0,5 m dla wykonania płyt 
przejściowych:

V = 20,7 m3

Rozbiórka stożków naskarpowych od strony 
poszerzenia:

V = 22,5 m3

Wykonanie wykopów w gruncie nieskalistym (kat. 
III) głębokości ok. 3,0 m:
a) rozbiórka ścian oporowych stożków od strony 
poszerzenia:

V1 = 51,0 m3

b) wykonanie ścian oporowych stożków od strony 
poszerzenia:

V2 = 63,0 m3

V = 114,0 m3

Wywiezienie gruntu z wykopów na odległość 30 
km:

V = 157,2 m3

Wykonanie zasypek z gruntu nasypowego 
przepuszczalnego wraz z zagęszczeniem:
a) zasypki za poszerzeniami przyczółków:

V1 = 93,3 m3

V2 = 4,8 m3

b) zasypki za ścianami oporowymi stożków:

V3 = 75,2 m3

c) zasypki pomiędzy koszami siatkowo-kamiennymi a 
ścianami przyczółków i stożków:

V3 = 59,4 m3

V = 232,7 m3

Wykonanie stożków z gruntu nasypowego 
przepuszczalnego  wraz z zagęszczeniem po 
stronie poszerzenia:

V = 30,2 m3

Podwyższenie istniejących stożków gruntem 
nasypowym przepuszczalnym wraz z 
zagęszczeniem:

V = 9,7 m3

Zakup i transport gruntu nasypowego 
przepuszczalnego:

V = 272,6 m3

Pale CFA średnicy 800 mm, długości 10 m od 
strony ul. Warszawskiej:
    stal kl. A-IIIN (gat. B500SP): 3,3 t

    beton kl. C30/37: 21,3 m3

L = 40,0 m
Pale CFA średnicy 800 mm, długości 7 m od strony 
ul. Witosa:
    stal kl. A-IIIN (gat. B500SP): 2,32 t

    beton kl. C30/37: 15,0 m3

L = 28,0 m

20. m3 30,2

21. m3 9,7

22.

m 12

FUNDAMENTOWANIE

17. m3 114

18. m3 157,2

19. M-11.01.04 m3 232,7

ELEMENTY ULIC

13. D-08.03.01 m 20

14. D-08.05.01

16. m3 22,5

15. M-11.01.01 m3 20,7

23. M-11.03.02 m 40

24. m 28

m3 272,6



Próbne obciążenie pala CFA średnicy 800 m, 
długości 10 m od strony ul. Warszawskiej:

n = 1 szt.
Próbne obciążenie pala CFA średnicy 800 m, 
długości 7 m od strony ul. Witosa:

n = 1 szt.
Wbicie stalowych ścianek szczelnych wysokości 4 
m dla wykonania poszerzeń przyczółków i ścian 
oporowych (ścianki od strony rzeki i z boku):

L = 28,0 m
Wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych 
wysokości 4 m:

L = 28,0 m
Wbicie stalowych ścianek szczelnych wysokości 10 
m dla wykonania poszerzeń przyczółków i ścian 
oporowych (ścianki od strony nasypu i wzdłuż 
istniejących skrzydełek):

L = 22,0 m
Wyciągnięcie stalowych ścianek szczelnych 
wysokości 10 m:

L = 22,0 m
M-12.00.00

CPV: 45262310-7

Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN 
(gat. B500SP):
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej:

G1 = 2,672 t
b) przyczółek od strony ul. Witosa:

G2 = 2,591 t
c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach:

G3 = 0,020 t

G = 5,283 t
Montaż zbrojenia betonu:
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej:

G1 = 2,672 t
b) przyczółek od strony ul. Witosa:

G2 = 2,591 t
c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach:

G3 = 0,020 t

G = 5,283 t
Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN 
(gat. B500SP):
a) ściany oporowe po stronie lewej:

G1 = 2,308 t
b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej:

G2 = 0,192 t

G = 2,500 t
Montaż zbrojenia betonu:
a) ściany oporowe po stronie lewej:

G1 = 2,308 t
b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej:

G2 = 0,192 t

G = 2,500 t
Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN 
(gat. B500SP):
a) zbrojenie nadbetonu i kap chodnikowych:

G = 3,197 t
Montaż zbrojenia betonu:
a) zbrojenie nadbetonu i kap chodnikowych:

G = 3,197 t
Przygotowanie zbrojenia betonu stalą kl. A-IIIN 
(gat. B500SP):
a) zbrojenie płyt przejściowych:

G = 1,594 t
Montaż zbrojenia betonu:

szt. 1

m 22

28. m 28

29. m 22

30.

ZBROJENIE

31. M-12.01.01 t 5,283

32. t 5,283

26. szt. 1

m 2827. M-11.07.01

25.

t 2,5

34. t 2,5

35. t 3,197

33.

36. t 3,197

37. t 1,594

38. t 1,594



a) zbrojenie płyt przejściowych:
G = 1,594 t

Zakup i montaż stalowych kotew talerzowych:
n = 27 szt.

M-13.00.00
CPV: 45262300-4

Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej:

V1 = 27,3 m3

b) przyczółek od strony ul. Witosa:

V2 = 26,6 m3

c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach:

V3 = 0,3 m3

V = 54,2 m3

Deskowanie tradycyjne:
a) przyczółek od strony ul. Warszawskiej:

F1 = 95,6 m2

b) przyczółek od strony ul. Witosa:

F2 = 93,1 m2

c) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach:

F3 = 1,1 m2

F = 189,8 m2

Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
a) ściany oporowe po stronie lewej:

V1 = 26,2 m3

b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej:

V2 = 2,0 m3

V = 28,2 m3

Deskowanie tradycyjne:
a) ściany oporowe po stronie lewej:

F1 = 91,7 m2

b) podwyższenie ścian oporowych po stronie prawej:

F2 = 2,0 * 3,5 = 7,0 m2

F = 98,7 m2

Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
a) nadbeton i kapy chodnikowe:

V = 28,4 m3

Deskowanie tradycyjne:
a) nadbeton i kapy chodnikowe:

F = 85,2 m2

Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
a) płyty przejściowe:

V = 13,4 m3

Deskowanie tradycyjne:
a) płyty przejściowe:

V = 20,1 m2

Beton kl. C12/15 bez deskowania:
a) podbudowa gr. 20 cm pod fundamenty poszerzeń 
przyczółków:

V1 = 4,4 m3

b) podbudowa gr. 20 cm pod fundamenty ścian 
oporowych:

V2 = 5,8 m3

V = 10,2 m2

42. m3 28,2

43. m2

M-13.02.01

m2 189,9

m3 10,2

98,7

44. m3 28,4

48.

45. m2 85,2

46. m3 13,4

47. m2 20,1

41.

38. t 1,594

39. M-12.01.04 szt. 27

BETON

40. M-13.01.01 m3 54,2



Beton kl. C12/15 bez deskowania:
a) podbudowa gr. 10 cm pod kapy chodnikowe na 
przyczółkach:

V1 = 2,0 m3

b) podbudowa gr. 10 cm pod płyty przejściowe:

V2 = 6,0 m3

V = 8,0 m2

Beton kl. C12/15 bez deskowania:
a) warstwa ochronna izolacji gr. 5 cm na płytach 
przejściowych:

V = 3,0 m3

Zakup prefabrykowanych desek gzymsowych z 
polimerobetonu wysokości 60 cm:

L = 31,2 m
Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych z 
polimerobetonu wysokości 60 cm:

G = 1,72 t
Zakup i montaż prefabrykowanych belek 
strunobetonowych typu DS 9:
a) belki długości 9,1 m:

n = 6 szt.
Zakup i montaż prefabrykowanych belek 
strunobetonowych typu DS 9:
a) belki długości 9,1 m wyposażone w otwory dla 
podwieszeń:

n = 3 szt.
M-15.00.00

CPV: 45320000-6

Trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym „na 
zimno” elementów betonowych zasypanych 
gruntem:
a) podwyższenie ścian oporowych:

F1 = 9,0 m2

b) istniejące ściany oporowe:

F2 = 14,3 m2

c) istniejące przyczółki:

F3 = 17,2 m2

F4 = 25,6 m2

d) poszerzenia przyczółków:

F5 = 31,6 m2

F6 = 30,0 m2

F7 = 55,2 m2

e) ściany oporowe od strony poszerzenia:

F8 = 27,6 m2

F9 = 77,0 m2

F = 287,5 m2

52. t 1,72

49. m3 8

50. m3 3

53. M-13.03.02 szt. 6

54. szt. 3

51. M-13.03.01 m 31,2

IZOLACJE i NAWIERZCHNIE

55. M-15.01.02 m2 287,5



Czyszczenie strumieniowo-ścierne (piaskowanie) 
powierzchni betonowych pod izolację:
a) dla oparcia przęsła:

F1 = 10,3 m2

b) dla oparcia płyt przejściowych:

F2 = 4,1 m2

c) izolacja pomostu:

F3 = 81,9 m2

d) izolacja płyt przejściowych:

F4 = 64,5 m2

e) dla oddylatowania ściany oporowej od przyczółka:

F5 = 2,3 m2

f) dla uszczelnienia styku ściany oporowej z 
przyczółkiem:

F6 = 5,7 m2

F = 168,8 m2

Izolacja z papy termozgrzewalnej grubości min. 5 
mm:
a) podwójna przekładka dla oparcia przęsła:

F1 = 20,5 m2

b) podwójna przekładka dla oparcia płyt przejściowych:

F2 = 8,1 m2

c) izolacja pomostu:

F3 = 81,9 m2

d) izolacja płyt przejściowych:

F4 = 64,5 m2

e) podwójna przekładka dla oddylatowania ściany 
oporowej od przyczółka:

F5 = 4,6 m2

f) podwójna przekładka dla uszczelnienia styku ściany 
oporowej z przyczółkiem:

F6 = 11,4 m2

F = 191,0 m2

Izolacjo-nawierzchnia z żywic gr. 5 mm na 
betonowych kapach chodnikowych:

F = 54,6 m2

Warstwa wiążąca z asfaltu lanego (twardolanego) 
gr. 5 cm na przęśle mostu:

F = 48,8 m2

M-16.00.00
CPV: 45221000-2

Drenaż z pasków geowłókniny otoczonej grysem 
bazaltowym:
a) drenaż podłużny w osi odwodnienia, wypuszczony 
na płytę przejściową:

L = 9,5 m
M-18.00.00

CPV: 45221000-2

Nacięcie piłą warstwy ścieralnej na głębokość 2 
cm:

L = 10,0 m
Wypełnienie szczeliny spoiwem elastycznym:

L = 10,0 m
M-19.00.00

CPV: 45233000-9

Zakup i ustawienie krawężnika kamiennego 20x20 
cm na podlewce z zaprawy niskoskurczowej:

L = 31,2 m

56. M-15.02.03 m2 168,8

57. m2 191

URZĄDZENIA DYLATACYJNE

58. M-15.03.06 m2 54,6

59. M-15.04.02 m2 48,8

60. M-16.01.03 m 9,5

ODWODNIENIE

62. m 10

ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

61. M-18.01.02 m 10

63. M-19.01.01 m 31,2



Bariero-poręcz mostowa H2/B/W2 wysokości 110 
cm:
    L = 28,0 m

G = 2,1 t
M-20.00.00

CPV: 45221000-2

Zabezpieczenie zasypki przyczółków 
geokompozytem drenażowym:
a) poszerzenie przyczółków:

F1 = 25,4 m2

F2 = 26,8 m2

b) ściany oporowe od strony poszerzenia:

F3 = 33,6 m2

F = 85,8 m2

Nawiercenie otworów dla osadzenia prętów 
zbrojeniowych:
a) istniejące fundamenty przyczółków (Ø20 mm, L = 40 
cm):

n1 = 108 szt.
b) istniejące ściany przyczółków (Ø16 i 20 mm, L = 30 
cm):

n2 = 134 szt.
c) istniejące ściany przyczółków (Ø16 mm, L = 20 cm):

n3 = 194 szt.
d) istniejące ławy podłożyskowe przyczółków (Ø30 mm, 
L = 20 cm):

n4 = 30 szt.
e) istniejące skrzydełka przyczółków (Ø16 mm, L = 30 
cm):

n5 = 68 szt.
f) podwyższenie ścian oporowych (Ø16 mm, L = 20 
cm):

n6 = 166 szt.
g) wypełnienie otworów po wodociągu w przyczółkach 
(Ø16 mm, L = 15 cm):

n7 = 32 szt.

n = 732 szt.
Osadzenie prętów zbrojeniowych na zaprawie 
żywicznej:

n = 732 szt.
Przygotowanie starej powierzchni betonowej do 
połączenia z nowym betonem, do lokalnych napraw 
powierzchniowych zaprawą PCC – skucie 
nierówności betonu:
a) istniejące ściany oporowe:

F1 = 39,8 m2

b) istniejące przyczółki:

F2 = 78,3 m2

F3 = 4,4 m2

F = 122,5 m2

64. M-19.01.02 t 2,1

INNE ROBOTY MOSTOWE

65. M-20.01.02a m2 85,8

66. M-20.01.03 szt. 732

67. szt. 732

68. M-20.01.04 m2 122,5



Przygotowanie starej powierzchni betonowej do 
połączenia z nowym betonem, do lokalnych napraw 
powierzchniowych zaprawą PCC – czyszczenie 
strumieniowo-ścierne:
a) istniejące ściany oporowe:

F1 = 39,8 m2

b) istniejące przyczółki:

F2 = 78,3 m2

F3 = 4,4 m2

F = 122,5 m2

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 
betonowych poprzez malowanie ochronne 
zewnętrznej powierzchni przęsła (oprócz belek) i 
podpór farbami akrylowymi – gruntowanie:
a) istniejące ściany oporowe:

F1 = 18,5 m2

b) przyczółki:

F2 = 74,2 m2

F3 = 5,1 m2

c) projektowane ściany oporowe:

F4 = 18,5 m2

d) boki przęseł

F5 = 7,4 m2

F = 123,7 m2

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni 
betonowych poprzez malowanie ochronne 
zewnętrznej powierzchni przęsła (oprócz belek) i 
podpór farbami akrylowymi – warstwa 
nawierzchniowa:
a) istniejące ściany oporowe:

F1 = 18,5 m2

b) przyczółki:

F2 = 74,2 m2

F3 = 5,1 m2

c) projektowane ściany oporowe:

F4 = 18,5 m2

d) boki przęseł

F5 = 7,4 m2

F = 123,7 m2

Rury osłonowe HD-PE średnicy 125 mm w 
zabudowie chodników:
a) kapa chodnikowa na przęśle:

L1 = 55,8 m
b) kapy chodnikowe na przyczółkach:

L2 = 39,0 m

L = 94,8 m
Umocnienie stożków przy przyczółkach brukową 
kostką betonową gr. 8 cm:

F = 64,5 m2

Umocnienie dna rzeki w obrębie mostu materacami 
siatkowo-kamiennymi gr. 30 cm:

F ≈ 94,0 m2

V = 28,2 m3

Umocnienie skarp rzeki w obrębie mostu koszami 
siatkowo-kamiennymi 1x1x0,5 m:

F = 44,0 m2

V = 22,0 m3

Umocnienie brzegów rzeki w obrębie mostu (tzw. 
„suchych półek”) materacami siatkowo-
kamiennymi gr. 30 cm:

F = 88,0 m2

V = 26,4 m3

70. M-20.01.08 m2 123,7

72. M-20.01.10 m 94,8

69. m2 122,5

71. m2 123,7

73. M-20.01.11a m2 64,5

74. M-20.01.20 m3 28,2

75. m3 22

76. m3 26,4



Wyrównanie półki szerokości ok. 5,2 m klińcem 
średnicy 0÷16 mm, grubości 5 cm:

F = 88,0 m2

V = 4,4 m3

Roboty ziemne dla wykonania umocnienia dna 
materacami siatkowo-kamiennymi (wykopy 
głębokości ok. 0,4 m):

F = 94,0 m2

V = 37,6 m3

Wywiezienie gruntu na odległość 30 km:

V = 37,6 m3

Znaki pomiarowe na obiekcie:
a) znaki pomiarowe na przęsłach:

n1 = 4 szt.
b) znaki pomiarowe na przyczółkach:

n2 = 6 szt.

n = 10 szt.
Stały znak wysokościowy w sąsiedztwie obiektu:

n = 1 szt.
Wytyczenie geodezyjne obiektu inżynierskiego:

n = 1 kp.
Naprawy powierzchniowe betonu zaprawą PCC gr. 
5 mm (uzupełnienie ubytków betonu, wypełnienie 
rakowin, reprofilacja):
a) istniejące ściany oporowe:

F1 = 27,0 m2

b) istniejące przyczółki:

F2 = 61,6 m2

F = 88,6 m2

V = 0,45 m3

84. Wartość robót netto:

77. m2 88

78. m3 37,6

79. m3 37,6

80. M-20.10.01 szt. 10

81. szt. 1

82. M-20.10.02 kp. 1

83. M-20.20.15a m3 0,45


