Wykonanie robét budowlanych dla inwestycji pn.:
»Wzmocnienie potencjatu terenéw peryferyjnych poprzez budowe i modernizacje uktadu drogowego miasta
Kielce”
Postepowanie nr WZP................

Zatacznik nr 2B
ZESTAWIENIE WARTOSCI ROBOT

»Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie ul. Sukowskiej i ul. tanowej”

LP. ZAKRES ROBOT WARTOSC

Branza sanitarna

L. — wg Zatgcznika nr 2B.1
2. Organizacja ruchu podczas budowy /projekt, uzgodnienie i wykonanie/*
3 Petna obstuga geodezyjna wraz z inwentaryzacjg powykonawczg

[zgodnie z: Zatgcznikiem nr 9.2. SST GG.00.12.01]

OGOLEM WARTOSC NETTO

*

- dopuszcza sie jeden projekt tymczasowej organizacji ruchu dla 3 zadan obejmujgcych ul. Sukowska (dot. zatgcznikow
nr: 2A, 2B, 2C)

(podpis osoby upowaznionej do sktadania
osSwiadczenr woli w imieniu Wykonawcy)




