
Załącznik 2D.1

Lp. 
Podstawa 
nakładów

Opis pozycji jm. ilość
cena 

jedno-
stkowa 

wartość

1.
STWiOR-

SST
D-01.01.01

 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe dla wytyczenia elementów ulic:
- ul. Wydryńska odc.km 0+000
-km 0+360- 360m≈0.36km

km 0,36

2.
STWiOR-

SST
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew wraz 
z karczowaniem pni i odwozem materiału z wycinki 
poza budowę, zasypką dołów gruntem piaszczystym i 
zagęszczeniem.
- o średnicy 36-45cm

szt. 1

3.
STWiOR-

SST
D-01.02.01 

Wartość drewna opałowego pozyskanego z wycinki. 

mp -1,5

4.
STWiOR-

SST
D-01.02.01

Ścinanie i karczowanie krzewów, drzew w formach 
krzewiastych i poszycia średniego. Wraz z 
karczowaniem pni i bryły korzeniowej, odwozem 
materiału poza budowę, zasypką dołów gruntem 
piaszczystym i zagęszczeniem.
- karczowanie krzewów i drzew w formach 
krzewiastych kolidujących 
z projektowanym zagospodarowaniem - 
23,5m20.002ha

ha 0,002

5.
STWiOR-

SST
Załącznik 
ochrona 
drzew i 

krzewów na 
placu budowy

Zabezpieczenie drzew i krzewów na czas budowy.
- zabezpieczenie drzew i krzewów zlokalizowanych w 
rejonie wykonywanych robót 
budowlanych - 68szt szt 68

6.
STWiOR-

SST
D-01.02.02 

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi urodzajnej przy 
średniej grubości warstwy średnio 20cm.
- z odwozem na wysypisko-190m3
Odhumusowanie obszarów zielonych przeznaczonych 
pod  konstrukcję chodników, zjazdów.
 Objętość ziemi urodzajnej 950m2*0.20190m3

m3 190

KOSZTORYS  OFERTOWY
Budowa ul. Wydryńskiej w Kielcach- Etap II 

- odcinek od skrzyżowania z ul. Napękowską do łącznika z ul. Sandomierską.
Branża drogowa

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
CPV-45233252-0-Roboty w zakresie nawierzchni ulic
CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych

Roboty przygotowawcze 
POMIAROWE

Roboty przygotowawcze 
KARCZOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE DRZEW  I  KRZEWÓW, ODHUMUS



7.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

   ROBOTY ROZBIÓRKOWE
                    CPV-45100000-8
Rozebranie krawężników na podsypce cementowo-
piaskowej wraz 
z ławą betonową.
Rozbiórka krawężnika obramowania jezdni, zjazdów i 
utwardzeń:
- ul. Wydryńska wraz ze skrzyż. 
  z ul. Napękowską-752m
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją. 

m 752

8.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozebranie prefabrykowanych ścieków betonowych 
wraz z podbudową.
- rozbiórka ścieków betonowych przykrawęznikowych 
przewidzianych do likwidacji- 752m 
Wraz z odwozem materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją. 

m 752

9.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozebranie obrzeży trawnikowych.
- rozbiórka obramowania przebudowywanych 
chodników i zjazdów indywidualnych kolidujących z 
rozbudową- 380m
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m 380

10.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni  z płyt betonowych 50*50cm.
Rozbiórka nawierzchni chodników, dojść, zjazdów i 
utwardzeń przewidzianych do przebudowy- 320m2
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 320

11.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej i 
granitowej.
Rozbiórka nawierzchni zjazdów, chodników, schodków 
terenowych  
i utwardzeń z kostki przewidzianych do rozbiórki i 
przebudowy- 590m2
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w miejsce w 
skazane przez inwestora.

m2 590

12.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych ażurowych.
Rozbiórka nawierzchni zjazdów przewidzianych do 
przebudowy- 20m2
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki w miejsce w 
skazane przez inwestora.

m2 20

13.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z bloczków betonowych-  
trylinki .
- Rozbiórka nawierzchni 
  jezdni- 1950m2
-Rozbiórka nawierzchni zjazdów-40m2
1950+40=1990
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 1990

Roboty rozbiórkowe
ROZBIÓRKI   KONSTRUKCJI   DRÓG



14.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego.
Rozbiórka nawierzchni zjazdów
 i utwardzeń przewidzianych do rozbiórki- 30m2
Wraz z odwozem  materiału z rozbiórki na 
wysypisko i utylizacją.

m2 30

15.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego 

m2 18

16.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiórka oznakowania pionowego.
- rozbiórka całości oznakowania dla odcinka objętego 
rozbudową
(znaki pionowe- 3szt).
Wraz z zabezpieczeniem i przewiezieniem znaków w 
miejsce wskazane przez inwestora, gruz do odwozu 
na wysypisko. 

Poz. 1

17.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Regulacja wysokościowa- podniesienie bram ogrodzeń 
posesji.
- podniesienie konstrukcyjne bram 
  wjazdowych posesji - 2szt
Roboty obejmują podniesienie bram z 
przemontowaniem zawiasów w słupach murowanych i 
stalowych z ewentualnym skróceniem konstrukcyjnym 
wysokości bramy 
posesja 25 i 25a.

szt. 2

18.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Regulacja wysokościowa- podniesienie furtek ogrodzeń 
posesji.
- podniesienie konstrukcyjne furtek wejściowych 
posesji- 2szt
Roboty obejmują podniesienie furtek z 
przemontowaniem zawiasów w słupach murowanych i 
stalowych z ewentualnym skróceniem konstrukcyjnym 
wysokości furtki-posesja 25 i 25a.

szt. 2

19.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Rozbiórka ogrodzeń posesji.
- rozbiórka ogrodzenia w konstrukcji ze słupków 
stalowych na fundamencie i podmurówce betonowej, 
wypełnienie siatką stalową i przęsłami stalowymi, wraz 
z rozbiórka bram i furtek  z rozbiórką części muru 
pomiędzy posesjami- posesja nr 25/25A- 29m
Wraz z przekazaniem materiału w miejsce 
wskazane przez inwestora.

m 29

20.
STWiOR-

SST
D-01.02.04

Odzysk materiałów z rozbiórki z przejęciem  przez 
wykonawcę.
- dotyczy materiałów przewidzianych do wywozu na 
wysypisko
Wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki w 
miejsce składowania wykonawcy robót.

Poz. -1

Roboty budowlane
ROBOTY ZIEMNE

Roboty rozbiórkowe
ROZBIÓRKI    OGRODZEŃ POSESJI, REGULACJA BRAM I FURTEK



21.
STWiOR-

SST
D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane wykopów
w gruntach kat. I-V 
- z odwozem na wysypisko
  -bilans-1416.5m3
  Wykopy obejmujące wykonanie koryta pod 
konstrukcję jezdni, oraz pozostałych elementów pasa 
drogowego oraz profilowanie terenu na dowiązaniu do 
terenu istniejącego wraz z ewentualną rozbiórką warstw 
podbudowy drogi .

m3 1416,5

22.
STWiOR-

SST
D-02.03.01

Roboty ziemne – wykonanie nasypów
-z gruntu niewysadzinowego pozyskanego przez 
wykonawcę z dowozu
 – bilans -21.7m3
Nasypy obejmujące cały zakres robót 
drogowych związanych z  elementami pasa drogowego, 
wymianą gruntu oraz profilowaniem terenu na 
dowiązaniu do terenu istniejącego w liniach 
rozgraniczających.

m3 21,7

23.
STWiOR-

SST
D-04.01.01

PODBUDOWY
CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  wykonywane mechanicznie  
w gruntach kat. III-IV 
- koryto pod konstrukcję jezdni odc. ul. Wydryńskiej 
wraz ze skrzyżowaniem z ul.Napękowską - 2360m2
- koryto pod ławy krawężnikowe-273m2

m2 2633

24.
STWiOR-

SST
D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza   z mieszanki stabilizowanej 
cementem z dowozu C1.5/2≤4MPa wykonana i 
zagęszczana mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 30cm.
- wzmocnienie pod konstrukcję jezdni odc. ul. 
Wydryńskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Napękowską - 
2360m2
- wzmocnienie pod ławy krawężnikowe-273m2

m2 2633

25.
STWiOR-

SST
D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego do 
stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 – gr. 20cm po 
zagęszczeniu.
- Podbudowa jezdni odc. ul.Wydryńskiej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul.Napękowską - 2360m2

m2 2360

26.
STWiOR-

SST
D-04.08.01c

NAWIERZCHNIE
CPV-45233252-0
Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 
W 50/70 (KR2)  grubość warstwy wiążącej  po 
zagęszczeniu 8cm 
- nawierzchnia jezdni odc. ul. Wydryńskiej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul.Napękowską - 2360m2

m2 2360

27. 
STWiOR-

SST
D-05.03.05

Nawierzchnia bitumiczna AC 11S (KR 2) grubość 
warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm .
- nawierzchnia jezdni odc. ul. Wydryńskiej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul.Napękowską - 2360m2

m2 2360

Roboty budowlane
JEZDNIE



28.
STWiORSST
D-07.02.01

Wykonanie bitumicznego progu zwalniającego z mieszanki 
mineralnoasfaltowej
AC 11 S 50/70 (KR 2)
wbudowanych w warstwę ścieralną wraz z oznakowaniem 
poziomym na progu.
- wykonanie progu zwalniającego bitumicznego 5.6m*3.4m- 
1szt
Lokalizacja i konstrukcja progów zgodnie z projektem 
oznakowania.

szt 1

29.
STWiOR-

SST
D-08.01.01

ROBOTY BRUKARSKIE
CPV-45233222-1
Krawężnik betonowy 20*30cm
z wykonaniem ław z oporem z bet. C12/15 na podsypce 
cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni ul. Wydryńskiej wraz ze 
skrzyżowaniem z ul. Napękowską -383m

m 383

30.
STWiOR-

SST
D-08.01.01

Krawężnik betonowy 20*22cm najazdowy z 
wykonaniem ław z oporem z bet. na podsypce 
cementowo-piaskowej:
- obramowanie jezdni w miejscach 
  zjazdów i obniżenia na wysokości 
  przejścia dla pieszych-397m

m 397

31.
STWiOR-

SST
D-08.05.01

Ułożenie ścieków przykrawężnikowych z 2-ch rzędów 
kostki betonowej 
gr. 8cm na na podsypce cem-piask. 1:3 
z ławą z betonu C12/15 gr. 25cm .
- ścieki przykrawężnikowe-430m 

m 430

32.
STWiOR-

SST
D-03.02.03a

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
                   CPV-45233120-6
Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych  betonem.
-studzienki kanalizacyjne KS i KD
 – 11szt
Wraz z wymianą włazów studni kanalizacyjnych na 
nowe(kl. D-400)

szt. 11

33.
STWiOR-

SST
D-01.02.11

Regulacja pionowa studzienek i kominków urządzeń 
podziemnych  betonem.
- skrzynki, zasuwy wodociągowe 
  i hydranty podziemne - 38szt
Wraz z wymianą skrzynek i kominków i włazów na 
nowe(kl. D-400)

szt. 38

34.
STWiOR-

SST
D-04.01.01

PODBUDOWY
CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  wykonywane mechanicznie  
w gruntach kat. III-IV 
- koryto pod zjazdy- 722m2 

m2 722

35.
STWiOR-

SST
D-04.05.01

Podbudowa pomocnicza   z mieszanki stabilizowanej 
cementem z dowozu C1.5/2≤4MPa wykonana i 
zagęszczana mechanicznie, grubość w-wy  po 
zagęszczeniu 30cm.
- podbudowa pod zjazdy- 722m2 

m2 722

Roboty budowlane
ZJAZDY



36.
STWiOR-

SST
D-04.04.02

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa łamanego do 
stabilizacji mechanicznej 0-63 C90/3 – gr. 20cm po 
zagęszczeniu.
- podbudowa pod zjazdy-722m2 
- dowiązanie dróg wewnętrznych w nawierzchni 
gruntowej do przebudowywanych zjazdów-150m2

m2 872

37.
STWiOR-

SST
D-08.03.01

Obrzeża betonowe 308 na ławie betonowej z oporem 
z bet. C12/15. -obramowanie zjazdów-450m m 450

38.
STWiOR-

SST
D-05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 
8cm- (kolor  czerwony) na podsypce cementowo-
piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem.
- wykonanie nawierzchni zjazdów -722m2  

m2 722

39.
STWiOR-

SST
D-05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej lub płyt betonowych i elementów 
betonowych w rejonach zbliżeń i różnic wysokości 
pomiędzy nawierzchnią projektowanych  zjazdów i 
nawierzchnią sąsiadującą przyległych posesji wraz z 
wymianą lub uzupełnieniem  podbudowy z kruszywa 
łamanego i zastosowaniem nowych materiałów 
nawierzchniowych- kostki bet. i elementów 
betonowych.
- przebrukowanie dróg wewnętrznych posesji -180m2 

m2 180

40.
STWiOR-

SST
D-04.01.01

PODBUDOWY
CPV-45233120-6
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni  wykonywane mechanicznie  
w gruntach kat. III-IV 
- koryto pod konstrukcję chodników -1165m2

m2 1165

41.
STWiOR-

SST
D-04.04.02

Podbudowa  z  kruszywa łamanego do stabilizacji 
mechanicznej 0-31,5 – gr. 15cm po zagęszczeniu.
- podbudowa pod chodniki-1165m2

m2 1165

42.
STWiOR-

SST
D-04.04.02

Podbudowa  z  kruszywa łamanego do stabilizacji 
mechanicznej 0-31,5 – gr. 10cm po zagęszczeniu.
- podbudowa pod chodniki-1165m2

m2 1165

43.
STWiOR-

SST
D-05.03.23a

Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
fazowanej gr. 8cm- kolorowej- (kolor chodników szary) 
na podsypce cementowo-piaskowej z zamuleniem spoin 
piaskiem.
- nawierzchnia chodników-1165m2

m2 1165

44.
STWiOR-

SST
D-05.03.23a

Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej lub płyt betonowych w rejonach zbliżeń i 
różnic wysokości pomiędzy nawierzchnią 
projektowanych chodników i nawierzchnią sąsiadującą 
przyległych posesji wraz z wymianą  lub uzupełnieniem  
podbudowy z kruszywa łamanego i zastosowaniem 
nowych materiałów nawierzchniowych- kostki i 
elementów betonowych.
- przebrukowanie nawierzchni dojść 
  chodników wewnętrznych- 110m2

m2 110

Roboty budowlane
CHODNIKI



45.
STWiOR-

SST
D-08.03.01

Obrzeża betonowe 308 na ławie betonowej z oporem 
z bet. C12/15.
- obramowanie chodników-520m

m 520

46.
STWiOR-

SST
D-07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
                  CPV-45233290-8
Wykonanie   oznakowania pionowego .
- montaż słupków do znaków średnicy  
  60mm z fundamentowaniem do gruntu-7szt.
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem stałej 
organizacji ruchu.

szt. 7

47.
STWiOR-

SST
D-07.02.01

Wykonanie oznakowania pionowego – znaki małe 
odblaskowe, folia II generacji, z  montażem do słupków:
- znaki prostokątne „D”-4sz
- znaki prostokątne „B”-2szt
- znaki trójkątne „A”-2szt
-znaki trójkątne „A” rozmiar średni-1szt
-tabliczki- 2szt
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem stałej 
organizacji ruchu.

szt. 11

48.
STWiOR

-SST
D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
CPV-45233221-4
Wykonanie oznakowania poziomego 
grubowarstwowego- mechanicznie:
- linie krawędziowe, poprzeczne, przejścia dla pieszych-
33.64m2

m2 33,64

49.
STWiOR-

SST
D-09.01.01

ZIELEŃ
                  CPV-45233120-6
Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej(humusu) na   gr. 10cm 
wraz z kosztem zakupu humusu.
- humusowanie pasów zieleni i powierzchni za 
chodnikami i krawężnikiem-180m2

ha 0,02

50.
STWiOR-

SST
D-09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych przy uprawie 
ręcznej z  nawożeniem i pielęgnacją przez okres 
gwarancyjny.
- pasy zieleni   i powierzchnie za chodnikami i 
krawężnikiem, skarpy -180m2

m2 180

RAZEM netto

Roboty dodatkowe
ZIELEŃ -TRAWNIKI

Oznakowanie pionowe i poziome
ZNAKI, MALOWANIE


