Zatgcznik 2F .8
KOSZTORYS OFERTOWY
"Budowa ul. Karczunek w Kielcach"
Branza mostowa

Slniang . f f Cena Wartos¢
Poz. Podstawa WyszczeQOIrgi?;erifg:??;zv;’lorzz:lczenIOWYCh Jedr;ostk llo$¢ |jednostkowa robot
netto netto
1 Wycena Organizacja placu budowy wraz z oznakowaniem: kp. 1
indywidualna n=1kp.
M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
CPV: 45221000-2 ROBOTY ROBIORKOWE
Rozbioérka balustrad stalowych na moscie:
2. M-20.01.01 L=30,0m t 1,35
G=1,35t
3 Wywiezienie ztomu stalowego na odlegto$¢ 30 km: t 135
) G=1,35t ’
Rozbiérka umocnienia stozkéw z ptyt azurowych:
4. F=645m? m®> | 645
V=65m’
5 Rozbioérka przesta mostu: Ve 208 m3 20,3
Rozbiérka elementéw przyczétkéow:
a) skrzydetka od strony ul. Witosa do poziomu fawy
podtozyskowe;j:
Vi=12m®
b) skucie tawy podtozyskowej gr. 15 cm od strony ul. W
6. wskiej: m? 3,7
V,=0,8m°
c) skucie od strony ul. W-wskiej do poziomu tawy
podtozyskowe;j:
Vy=1,7m°
v=37m’
Rozbiérka scian oporowych stozkow przy
7. przyczoétkach od strony projektowanego chodnika: m° 28,9
V=289m’
Zatadowanie gruzu betonowego koparko-
8. tadowarka: m? 89,1
V =89,1m’
Wywiezienie gruzu betonowego na odlegtos¢ 30
9. km: m?® 89,1
V=891m’
DR URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV: 45316213-1
Bariero-porecz drogowa H2/B/W2 (na przediuzeniu
10. D-07.05.01 |bariero-poreczy mostowej) po stronie lewej: m 24
L=240m
Bariera drogowa H2/B/W2 (na przedtuzeniu bariero-
11. poreczy mostowej) po stronie prawej: m 24
L=240m
Odcinki poczatkowe i koncowe (zanikajace) barier:
a) odcinki zanikajgce od strony lewej:
L,=8,0+8,0=16,0m
12. b) odcinki zanikajgce od strony prawe;j: m 36
L,=12,0+8,0=20,0m
L =36,0m




D-08.00.00
CPV: 45233100-0

ELEMENTY ULIC

13.

D-08.03.01

Zakup i ustawienie betonowych obrzezy

chodnikowych 8x30 cm, przy umocnieniu stozkéw:
L=20,0m

20

14.

D-08.05.01

Wykonanie $ciekéw skarpowych z prefabrykatéow

typu trapezowego (KPED 01.24) po stronie prawej:
L=120m

12

M-11.00.00
CPV: 45262210-6

FUNDAMENTOWANIE

15.

16.

17.

18.

M-11.01.01

Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym (kat.
lll) gtebokosci ok. 0,5 m dla wykonania ptyt
przejsciowych:

V =20,7m®

20,7

Rozbiérka stozkéw naskarpowych od strony
poszerzenia:
V=225m’

22,5

Wykonanie wykopow w gruncie nieskalistym (kat.
Ill) gtebokosci ok. 3,0 m:
a) rozbidrka Scian oporowych stozkéw od strony
poszerzenia:

V,=51,0m®
b) wykonanie $cian oporowych stozkéw od strony
poszerzenia:

V,=63,0m°

V=114,0 m*

114

Wywiezienie gruntu z wykopow na odlegtos¢ 30
km:
V=1572m°

157,2

19.

20.

21.

22.

M-11.01.04

Wykonanie zasypek z gruntu nasypowego
przepuszczalnego wraz z zageszczeniem:
a) zasypki za poszerzeniami przyczétkow:

V,=933m’

V,=48m°

b) zasypki za Scianami oporowymi stozkow:

Vy=752m®
c) zasypki pomiedzy koszami siatkowo-kamiennymi a
Scianami przyczotkéw i stozkow:

V3 =594 m°

V=2327m’

232,7

Wykonanie stozkéw z gruntu nasypowego
przepuszczalnego wraz z zageszczeniem po
stronie poszerzenia:

V =30,2m®

30,2

Podwyzszenie istniejgcych stozkéw gruntem
nasypowym przepuszczalnym wraz z
zageszczeniem:

v=97m®

9,7

Zakup i transport gruntu nasypowego
przepuszczalnego:
V=272,6 m®

272,6

23.

24.

M-11.03.02

Pale CFA srednicy 800 mm, dlugosci 10 m od
strony ul. Warszawskiej:
stal kl. A-1lIN (gat. B500SP): 3,3 t

beton kl. C30/37: 21,3 m®
L=40,0m

40

Pale CFA srednicy 800 mm, diugosci 7 m od strony
ul. Witosa:
stal kl. A-IlIN (gat. B500SP): 2,32 t
beton kI. C30/37: 15,0 m®
L=28,0m

28




Prébne obciagzenie pala CFA srednicy 800 m,

25. dtugosci 10 m od strony ul. Warszawskiej: szt. 1
n=1szt.
Prébne obciagzenie pala CFA srednicy 800 m,
26. dtugosci 7 m od strony ul. Witosa: szt. 1
n=1szt.
Whbicie stalowych scianek szczelnych wysokosci 4
27 M-11.07.01 m dla wykonan.ia pc_>szerzer’1 przyczlélikéw i $cian m 28
oporowych (scianki od strony rzeki i z boku):
L=280m
Wyciagniecie stalowych $cianek szczelnych
28. wysokosci 4 m: m 28
L=280m
Whbicie stalowych scianek szczelnych wysokosci 10
m dla wykonania poszerzen przyczotkéw i scian
29. oporowych ($cianki od strony nasypu i wzdtuz m 22
istniejacych skrzydetek):
L=220m
Wyciagniecie stalowych $cianek szczelnych
30. wysokosci 10 m: m 22
L=220m
M-12.00.00 ZBROJENIE
CPV: 45262310-7
Przygotowanie zbrojenia betonu stalg kl. A-llIN
(gat. B500SP):
a) przyczoétek od strony ul. Warszawskiej:
G, =2,672t
31. M-12.01.01 b) przyczétek od strony ul. Witosa: t 5,283
G,=2,591t
¢) wypetnienie otworéw po wodociagu w przyczétkach:
G3=0,020t
G =5,283t
Montaz zbrojenia betonu:
a) przyczétek od strony ul. Warszawskiej:
G;=2,672t
b) przyczétek od strony ul. Witosa:
32. G,= 2,591t t 5,283
c) wypetnienie otworéw po wodociggu w przyczétkach:
G3=0,020t
G =5,283t
Przygotowanie zbrojenia betonu stalg kl. A-llIN
(gat. B500SP):
a) sciany oporowe po stronie lewej:
33. G1=2308t t 2,5
b) podwyzszenie $cian oporowych po stronie prawe;:
G,=0,192t
G =2,500t
Montaz zbrojenia betonu:
a) sciany oporowe po stronie lewe;j:
34. o G1=23080 2,5
b) podwyzszenie $cian oporowych po stronie prawej:
G,=0,192t
G =2,500t
Przygotowanie zbrojenia betonu stalg kl. A-llIN
(gat. B500SP):
35. a) zbrojenie nadbetonu i kap chodnikowych: t 3,197
G=3,197t
Montaz zbrojenia betonu:
36. a) zbrojenie nadbetonu i kap chodnikowych: t 3,197
G=3,197t
Przygotowanie zbrojenia betonu stalg kl. A-llIN
37 (gat. B500SP): t 1,594

a) zbrojenie ptyt przejsciowych:
G =1,594t

Montaz zbrojenia betonu:




38. a) zbrojenie ptyt przejsciowych: t 1,594
G =1,594t
39. M-12.01.04 Zakup i montaz stalowych kotew talerzowych: szt 27
n = 27 szt.
G BETON
Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
a) przyczoétek od strony ul. Warszawskiej:
V,=27,3m®
b) przyczétek od strony ul. Witosa: 3
40. M-13.01.01 V, = 26,6 m’ m 54,2
¢) wypetnienie otworéw po wodociagu w przyczétkach:
V,=0,3m°
V=542m}
Deskowanie tradycyjne:
a) przyczoétek od strony ul. Warszawskiej:
F,=95,6 m?
.. b) przyczétek od strony ul. Witosa: - i 2 189.9
¢) wypetnienie otworéw po wodociagu w przyczétkach:
Fi=1,1m?
F = 189,8 m?
Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
a) sciany oporowe po stronie lewej:
V,=26,2m®
42. b) podwyzszenie $cian oporowych po stronie prawe;j: m’ 28,2
V,=2,0m?
V=282m’
Deskowanie tradycyjne:
a) $ciany oporowe po stronie lewe;j:
Fy=91,7m?
43. b) podwyzszenie $cian oporowych po stronie prawe;j: u 98,7
F,=2,0%35=7,0m?
F=987m’
Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
44, a) nadbeton i kapy chodnikowe: m> 28,4
V=284m
Deskowanie tradycyjne:
45, a) nadbeton i kapy chodnikowe: m? 85,2
F=852m’
Beton kl. C30/37 w deskowaniu:
46. a) ptyty przejéciowe: m> 13,4
V=134m
Deskowanie tradycyjne:
47. a) ptyty przejéciowe: m? 20,1
V =20,1 m?
Beton kl. C12/15 bez deskowania:
a) podbudowa gr. 20 cm pod fundamenty poszerzen
przyczotkéw:
— 3
48.| M-13.02.01 Visadml s 102

b) podbudowa gr. 20 cm pod fundamenty $cian
oporowych:
V,=58m°

V = 10,2 m?




Beton kl. C12/15 bez deskowania:
a) podbudowa gr. 10 cm pod kapy chodnikowe na
przyczotkach:

49. Vi=20m’| m? 8
b) podbudowa gr. 10 cm pod ptyty przejsciowe:
V,=6,0m°
V=80m’
Beton kl. C12/15 bez deskowania:
50 a) warstwa ochronna izolacji gr. 5 cm na ptytach m3 3
’ przejsciowych:
v=30m’
Zakup prefabrykowanych desek gzymsowych z
51. M-13.03.01 |polimerobetonu wysokos$ci 60 cm: m 31,2
L=312m
Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z
52. polimerobetonu wysokosci 60 cm: t 1,72
G=1,72t
Zakup i montaz prefabrykowanych belek
strunobetonowych typu DS 9:
93| M-13.03.02 1 ) oiki diugoéciy9,1 e szt. 6
n =6 szt.
Zakup i montaz prefabrykowanych belek
strunobetonowych typu DS 9:
54. a) belki dtugosci 9,1 m wyposazone w otwory dla szt. 3
podwieszen:
n = 3 szt.
M-15.00.00 .
. IZOLACJE i NAWIERZCHNIE
Trzykrotne smarowanie roztworem asfaltowym ,,na
zimno” elementéw betonowych zasypanych
gruntem:
a) podwyzszenie $cian oporowych:
F,=9,0m?
b) istniejgce $ciany oporowe:
F,=14,3 m?
c) istniejgce przyczotki:
Fy=17,2m?
55. M-15.01.02 F, = 25,6 m? m? 287,5
d) poszerzenia przyczotkow:
Fs=31,6 m’
Fs = 30,0 m?
F, = 55,2 m?
e) $ciany oporowe od strony poszerzenia:
Fg = 27,6 m?
Fo=77,0 m?

F = 287,5 m?




56.

57.

M-15.02.03

Czyszczenie strumieniowo-$cierne (piaskowanie)
powierzchni betonowych pod izolacje:
a) dla oparcia przesta:
F,=10,3m?
b) dla oparcia ptyt przejsciowych:
F,=4,1m’
c) izolacja pomostu:
F,=81,9m?
d) izolacja ptyt przejsciowych:
F,=64,5m?’
e) dla oddylatowania $ciany oporowej od przyczoétka:
Fs=2,3m’
f) dla uszczelnienia styku $ciany oporowej z
przyczotkiem:
Fe =57 m?

F = 168,8 m?

168,8

Izolacja z papy termozgrzewalnej grubosci min. 5

mm:

a) podwajna przektadka dla oparcia przesta:
F,=20,5m?

b) podwajna przektadka dla oparcia piyt przejsciowych:

F,=8,1m?
c) izolacja pomostu:
F;=81,9m?
d) izolacja ptyt przejsciowych:
F,=64,5m?
e) podwajna przektadka dla oddylatowania $ciany
oporowej od przyczotka:
Fs=4,6 m?
f) podwdjna przektadka dla uszczelnienia styku Sciany
oporowej z przyczotkiem:
Fe=11,4m’

F =191,0 m?

191

58.

M-15.03.06

Izolacjo-nawierzchnia z zywic gr. 5 mm na
betonowych kapach chodnikowych:
F = 54,6 m*

54,6

59.

M-15.04.02

Warstwa wigzaca z asfaltu lanego (twardolanego)
gr. 5 cm na przesle mostu:
F=488m°

48,8

M-16.00.00
CPV: 45221000-2

ODWODNIENIE

60.

M-16.01.03

Drenaz z paskéw geowltékniny otoczonej grysem
bazaltowym:
a) drenaz podiuzny w osi odwodnienia, wypuszczony
na plyte przejsciowa:

L=95m

9,5

M-18.00.00
CPV: 45221000-2

URZADZENIA DYLATACYJNE

61.

62.

M-18.01.02

Naciecie pita warstwy scieralnej na gtebokos¢ 2
cm:
L=10,0m

10

Wypetnienie szczeliny spoiwem elastycznym:
L=10,0m

10

M-19.00.00
CPV: 45233000-9

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

63.

M-19.01.01

Zakup i ustawienie kraweznika kamiennego 20x20

cm na podlewce z zaprawy niskoskurczowej:
L=312m

31,2




Bariero-porgecz mostowa H2/B/W2 wysokosci 110
cm:

64. M-19.01.02 L =280m t 21
G=21t
M-20.00.00
CPV: 452210002 INNE ROBOTY MOSTOWE
Zabezpieczenie zasypki przyczotkow
geokompozytem drenazowym:
a) poszerzenie przyczotkow:
Fi=254m" |
65.| M-20.01.02a F,= 26,8 m’ m 85,8
b) Sciany oporowe od strony poszerzenia:
Fs = 33,6 m’
F = 85,8 m’
Nawiercenie otworéw dla osadzenia pretow
zbrojeniowych:
a) istniejace fundamenty przyczétkdw (220 mm, L = 40
cm):
n, = 108 szt.
b) istniejgce $ciany przyczoétkéw (216 i 20 mm, L = 30
cm):
n, = 134 szt.
c) istniejgce Sciany przyczotkow (@16 mm, L = 20 cm):
n; = 194 szt.
d) istniejagce tawy podtozyskowe przyczoétkdw (230 mm,
66. M-20.01.03 |L =20 cm): szt. 732
n, = 30 szt.
e) istniejace skrzydetka przyczotkow (16 mm, L = 30
cm):
ns = 68 szt.
f) podwyzszenie $cian oporowych (16 mm, L = 20
cm):
ng = 166 szt.
g) wypetnienie otworéw po wodociggu w przyczotkach
(216 mm, L =15 cm):
n; = 32 szt.
n = 732 szt.
Osadzenie pretéw zbrojeniowych na zaprawie
67. zywicznej: szt. 732
n =732 szt.
Przygotowanie starej powierzchni betonowej do
potaczenia z nowym betonem, do lokalnych napraw
powierzchniowych zaprawg PCC - skucie
nierownosci betonu:
a) istniejace $ciany oporowe:
68. M-20.01.04 F,=39,8 m? m? 122,5
b) istniejgce przyczoéiki:
F,=78,3m?
Fy=4,4m?

F = 122,5 m?




Przygotowanie starej powierzchni betonowej do
potaczenia z nowym betonem, do lokalnych napraw
powierzchniowych zaprawg PCC — czyszczenie
strumieniowo-$cierne:

a) istniejace Sciany oporowe:

69. F, = 39,8 m? 122,5
b) istniejgce przyczofki:
F,=783m?’
Fs=44m’
F =122,5 m?
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych poprzez malowanie ochronne
zewnetrznej powierzchni przesta (oprécz belek) i
podpor farbami akrylowymi — gruntowanie:
a) istniejace Sciany oporowe:
F,=18,5m?
b) przyczéiki:
70. M-20.01.08 F,= 74,2 m? 123,7
F;=5,1m?
c) projektowane $ciany oporowe:
F,=185m?’
d) boki przeset
Fs=7,4 m?
F = 123,7 m?
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych poprzez malowanie ochronne
zewnetrznej powierzchni przesta (oprécz belek) i
podpor farbami akrylowymi — warstwa
nawierzchniowa:
a) istniejace $ciany oporowe:
F,=18,5m?
71. b) przyczéiki: 1237
F,=742m?’
F;=5,1m?
c) projektowane $ciany oporowe:
F,=185m?’
d) boki przeset
Fs=74m’
F = 123,7 m?
Rury ostonowe HD-PE srednicy 125 mm w
zabudowie chodnikow:
a) kapa chodnikowa na przesle:
72. M-20.01.10 L;=558m 94,8
b) kapy chodnikowe na przyczétkach:
L,=39,0m
L=94,8m
Umocnienie stozkéw przy przyczoétkach brukowa
73. M-20.01.11a |kostka betonowa gr. 8 cm: 64,5
F = 64,5 m*
Umocnienie dna rzeki w obrebie mostu materacami
siatkowo-kamiennymi gr. 30 cm:
74. M-20.01.20 F=94.0m? 28,2
V=282m
Umocnienie skarp rzeki w obrebie mostu koszami
siatkowo-kamiennymi 1x1x0,5 m:
7. F =44,0 m? 22
V=220m
Umocnienie brzegéw rzeki w obrebie mostu (tzw.
»suchych poétek”) materacami siatkowo-
76. kamiennymi gr. 30 cm: 26,4

F = 88,0 m?
V =264 m’




Wyroéwnanie potki szerokosci ok. 5,2 m klincem
srednicy 0+16 mm, grubosci 5 cm:

2
. F=ggom?s ™M 88
V=44m°
Roboty ziemne dla wykonania umocnienia dna
materacami siatkowo-kamiennymi (wykopy
78. atebokosci ok. 0,4 m): m? 37,6
F =94,0m?
V=37,6m’
79, Wywiezienie gruntu na odlegtos¢ 30 km:V . m? 37.6
=376m
Znaki pomiarowe na obiekcie:
a) znaki pomiarowe na przestach:
n, =4 szt.
80. M-20.10.01 b) znaki pomiarowe na przyczotkach: szt. 10
n, = 6 szt.
n =10 szt.
81 Staly znak wysokosciowy w sasiedztwie obiektu: t 1
) n=1szt| 5%
82, M-20.10.02 Wytyczenie geodezyjne obiektu iniynierskiengci::1 o kp. 1
Naprawy powierzchniowe betonu zaprawg PCC gr.
5 mm (uzupetnienie ubytkéw betonu, wypetnienie
rakowin, reprofilacja):
a) istniejace $ciany oporowe:
83.| M-20.20.15a Fi=270m% m3 | 045
b) istniejgce przyczoiki:
F,=61,6 m?
F = 88,6 m’
V =0,45m®

84.

Wartos¢ robét netto:




