Zatgcznik nr 2.2 do SWZ

Sczegétowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 01/4
Dziat |Grupa czynn. Les’nliﬁ\tl\\:\g:;zr:élkal Adres K?;Zf;g:::jd Nazwa czynnosci trsutgr':ti;r::i J.M. llos¢ ONSrTF\)/S;.L K:: :::I?:z:éﬁd
Czereszenka 04-23-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 1 CWD-P
R Czereszenka 04-23-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 1 CWD-P
Czereszenka 04-23-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 1 CWD-P
PP Czereszenka 04-23-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 1 CWD-P
Czereszenka 04-23-1-01- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 1 CWD-P
P Czereszenka 04-23-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 1 CWD-P
Czereszenka 04-23-1-01-6A -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 280,00 1 CWD-P
P Czereszenka 04-23-1-01-6A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 280,00 1 CWD-P
Czereszenka 04-23-1-01-9 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 45,00 1 CWD-P
T Czereszenka 04-23-1-01-9 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 45,00 1 CWD-P
Czereszenka 04-23-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
Czereszenka 04-23-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 5,00 385 GODZ PILA
Czereszenka 04-23-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8
28 Czereszenka 04-23-1-01- - - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego gory 1 M 100,00 7 REM SZLZR
Czereszenka 04-23-1-01- - - WYK-DYL Wykonanie dylowanki 1 M 10,00 10 WYK-DYL
Czereszenka 04-23-1-01- - - WYK SZLG Wyk. szlaku oper. war. gorskie 1 M 100,00 6 WYK SZLG




