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Suwalki, lipiec 2023 .

SPIS TRESCI

. Czes¢ opisowa:

1.0 Przedmiot opracowania;

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania;

3.0 Dane techniczne charakteryzujgce budynek;

4.0 Zestawienie powierzchni i kubatury budynku;

5.0 Zakres zadania,

6.0 Opis techniczny, materiaty oraz sposob wykonania gtéwnych
elementow ulepszenia;

7.0 Odbiory (roboét zanikajgcych/ulegajagcych zakryciu, czesciowy, koncowy

I pogwarancyjny).

. Czes¢ rysunkowa:

1.0 Projekt zagospodarowania terenu przedstawia zatacznik nr 1 dokumentaciji
technicznej;

2.0 Projekt elewacji przedstawia zatgcznik nr 2 dokumentacji techniczne,

3.0 Projekt zbrojenia i wykonania ogrodzenia zatagcznik nr 3 dokumentacji

technicznej
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1.0

2.0

3.0

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest ulepszenie lesniczowki Lesnictwa
HANCZA o nr inw. 110/683 oraz zagospodarowanie terendw przylegtych
(m.in. termomodernizacja budynku, wymiana pokrycia dachowego i
ulepszenie kancelarii Lesnictwa Hancza, wykonanie wiaty smietnikowej,
rozbudowa ciggdéw pieszych, budowa ogrodzenia,) zlokalizowane] w
miejscowosci Smolniki 26, 16 - 407 Wizajny, Gmina Rutka Tartak, powiat
suwalski, jednostka ewidencyjna 201206_2 Smolniki, dz. nr 160 obreb
0028 Smolniki. Dokumentacja obejmuje w szczegdlnosci zakres zadania
polegajgcego jak powyzej, wymagan dotyczgcych materiatdw, sposobu
wykonania, oceny prawidtowosci poszczegdélnych robét budowlanych oraz

odbioréw.

Istniejacy stan zagospodarowania:

Dziatka nr geod. 160 obreb 0028 Smolniki potozona jest w miejscowosci
Smolniki 26, gmina Rutka Tartak powiat suwalski. Na dziatce znajdujg sie:
budynek mieszkalny w ktérym znajduje sie kancelaria Lesnictwa Hancza
oraz budynek gospodarczy. Teren osady jest utwardzony przy budynku
mieszkalnym (opaska miejsce postoju, chodnik). Budynek mieszkalny

posiada czesciowo opaske betonowsg i z kostki betonowe;.

Dane techniczne charakteryzujgce budynek mieszkalny:

Budynek mieszkalny wybudowany w 1998 r. Konstrukcja obiektu w
technologii tradycyjnej, murowanej, sciany nadziemia z cegty typu SILKA.
Obiekt docieplony styropianem gr. 10 cm. Nawierzchnia elewacji
wykonana z tynku strukturalnego. Strop zelbetowy monolityczny. Stolarka
okienna drewniana zespolona wieloletnia, drzwiowa typowa metalowa.
Budynek zaopatrzony w instalacje elektryczng, wodng i kanalizacyjng.
Budynek pokryty blachg trapezowg koloru czerwonego. Opaska z kostki

betonowej wokot budynku.
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4.0

Zakres zadania:

a) Modernizacja budynku mieszkalnego lesniczéwki Lesnictwa Hancza:

- DACH:

1. Wymiana poszycia dachowego wraz ze skréceniem okapdw na gont blaszany
typu np.: ,JANOSIK”- kolor czarny mat;

2. Montaz nowych rynien, rur spustowych - kolor czarny mat;

3. Wykonanie komunikacji kominiarskiej: montaz taw kominiarskich i stopni;

4. Obrébka blaszana komindw — blacha jak poszycie, montaz zabezpieczenia przed
zatozeniem gniazda przez duze ptaki (np. bociany) — przyktadowa koncepcja:
Zatgcznik nr 2;

5. Wykonanie nowej podbitki ze swierkowej deski szalunkowej gr. 22 mm szer. 140
mm;

6. Docieplenie stropu nad poddaszem wetng mineralng o grubosci 0,20 m przy
wspotczynniku A=0,031 W/(m*K),

7. Wymiana drzwi na poddaszu na ciepte (wspétczynnik 1,3 W/m?K) i zamurowanie
otworu z usunieciem drzwi

- SCIANNY FUNDAMENTU:

1. Elewacja — nawierzchnia $cian — mozaikowa wyprawa tynkarska na bazie zywic;
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na drewniang (w kottowni okno
aluminiowe powiekszone z ramka stalowa).

- SCIANY NADZIEMIA:

1. Docieplenie scian nadziemia budynku styropianem grafitowym gr. 10cm przy
wspotczynniku A=0,033 W/(m*K), elewacja — strukturalny tynk silikonowy;

2. Wymiana okfadzin schodow wejsciowych na ptyty kamienne typu MAPLE RED
(stopnie ptomieniowane gr. 3cm, podstopnie polerowane gr. 1cm);

3. Wymiana oktadzin balkonéw na ptytki kamienne typu MAPLE RED

gr. 1,5 cm;

4. Wymiana balustrady schodow wejsciowych oraz balkonéw na drewniane
(krzyzowe);

5. Montaz nowego oswietlenia zewnetrznego nad wejsciem do kancelarii, wejsciem
do czesci mieszkalnej oraz balkonami.

6. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg drewniana.
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Zdjecia oczekiwanego efektu inwestyciji:

- PRACE WEWNATRZ BUDYNKU:
KANCELARIA

AN O

Oktadziny podtogi na gres drewnopodobny;
Oktadziny Scian i podtogi w sanitariacie;
Umywalka oraz miska ustepowa;
Wykonanie oswietlenia LED ;

Gladzenie oraz malowanie Scian i sufitow

Ogrzewanie podtogowe, posadzki styropian.
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7. Wpykonanie okfadziny sciany z deski gr. 4 cm szer. 20 cm.
8. Wymiana drzwi wewnetrznych 3szt.

9. Prace zwigzane z przeniesieniem gniazd elektrycznych w kancelarii

b) Budowa ogrodzenia:

— Demontaz istniejacego ogrodzenia (drewniane sztachety , przesta i stupki stalowe) (w tym wywoz i
utylizacja elementdbw ogrodzenia, gruzu oraz zasypanie mieszankg zwirowg dotow po
fundamentach);

— Wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Schemat
ogrodzenia frontowego z bloczkéw betonowych i poziomych wykonany z przeset drewnianych
(I gatunek drewna, czterostronnie struganych, suszonych oraz dwukrotnie impregnowanych)
przedstawia zatacznik nr 3 dokumentacji technicznej;

- Montaz nowej furtki z zamkiem, montaz dzwonka, skrzynki na listy (wbudowanej w
bloczkach);

— Wykonanie zadaszonego miejsca do sktadowania $mieci z dwoma furtkami (pokrycie jak budynku

mieszkalnego ,JANOSIK”, stelaz drewniany, przesta drewniane, posadzka z kostki brukowej);
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— Wykonanie ogrodzenia systemowego z paneli 3D na istniejgcej podmurdéwce betonowe]

.......

5. Stolarka okiennai drzwiowa.
- Wymiana Stolarki okienne i drzwiowej. Konstrukcja drewniana z kantowki czterowarstwowo klejonej,
grubos¢ ramy 78 mm (tylko drzwi do kuchni letniej mogg by¢ wykonane z grubosci 68mm),
izolacyjno$¢ akustyczna wynosi min Rw= 32-39dB.
Wspdtczynnik przenikania dla okien zewnetrznych 0,90 W/m2*K, dla drzwi zewnetrznych 1,30
Wim2*K,

- drzwi wewnetrzne (toaleta,kancelaria/hol,kancelaria/korytarz), drewniane sosnowe, lakierowane

6.0 Opis techniczny, materialy oraz sposéb wykonania gtéwnych elementéw
ulepszenia:

Ulepszenie przedmiotowego budynku ma na celu polepszenia efektywnos$ci cieplnej
(podniesienie szczelnosci budynku). Budynek w chwili obecnej jest pokryty blachg trapezowa, w
ktorej wystepuja nieszczelnosci. W zwigzku z tym zaplanowano wymiang poszycia na blachg
modutowa.

Sciany budynku w chwili obecnej sa niewystarczajaco docieplone tj. 10 cm, dlatego
zaplanowano docieplenie $cian styropianem gr. 10cm, fundament zostal w zesztym roku
docieplony , lecz nie wykonano wyprawy tynkarskiej. Stolarka budynku jest nieszczelna i traci

si¢ przez nig wiele energii cieplnej, dlatego zaplanowano wymiane¢ calej stolarki na nowa —
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energooszczgdng wykonang z drewna sosnowego. Prace zwigzane z dociepleniem budynku beda
dotyczyly réwniez wymiany ocieplenia na stropie nad poddaszem i docieplenia $ciany na
poddaszu 5cm styropianem i zamurowaniem jednych drzwi.

Nawierzchnia schodéw oraz balkonéw wykona z terakoty zewngtrznej ktora jest w ztym
stanie technicznym (odpadajace ptytki). Plytki na schodach zostang wymienione na plyty
kamienne, natomiast na balkonic zostang ulozone nowe. Kancelaria le$niczego, ktora
zlokalizowana na poziome piwnicy zostanie odmalowana na nowo po wczesniejszym
wygladzeniu $cian. Dodatkowo zostanie wykonana nowa posadzka z ogrzewaniem podlogowym
i utozona podloga z gresu drewnopodobnego. Budynek w chwili obecnej nie wymaga
modernizacji instalacji c.o ktora jest z 2017 roku (piec DEFRO OPTIMA KOMFORT 25KW).

Nalezy wykona¢ powietrzng pompe ciepta do grzania c.w.u. i podlaczy¢ do istniejacego
buforu. (zbiornika c.w.u.)

W budynku $cieki odprowadzane s3 do przydomowej oczyszczalni §$ciekow przez

zbiornik betonowy ktory nalezy wymieni¢ na szczelny zbiornik, przy wykorzystaniu obecnej
pompy.

Wszystkie ww. wymienione materiaty przed dokonaniem zakupu nalezy uzgodni¢

z Zamawiajacym (deklaracje wilasciwosci uzytkowych nalezy przedtozy¢ do

akceptaciji).
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7.1

7.2

7.3

7.4

Odbioér robot
Rodzaje odbioréw robot:

- odbiér rob6t zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu;
- odbior czesciowy;

- odbiér konhcowy;

- odbior pogwarancyjny.

Odbidér robdt zanikajacych/ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych polegaé¢ bedzie na sprawdzeniu robdt, ktoérych nie
bedzie mozna odtworzy¢ w nastepnym etapie. Odbior robdt ulegajgcych
zakryciu polegaC bedzie na sprawdzeniu robodt, ktore zostang zakryte
nastepnymi etapami robét np. zbrojenie, fundament podbudowa i podsypka pod
.polbruk”, izolacja s$cian nadziemia itp. Odbiorow dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego.

QOdbidr kohcowy/czesciowy

Odbiér kohcowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich zakresu oraz jakosci. Po zakonczeniu prac
Wykonawca sporzgdza kosztorys powykonawczy, w ktorym zostang ujete
faktycznie wykonane ilosci. Ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji
pozostajg bez zmian. Kosztorys powykonawczy Wykonawca przesyta dla
przedstawiciela zamawiajgcego w celu weryfikacji cen oraz ilosci. Catkowite
zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do wewnetrznego dziennika budowy z
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot
nastgpi po faktycznym wykonaniu prac w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
techniczng. W toku odbioru robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Qdbidr gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych rob6t w czasie
trwania gwarancji i rekojmi. W przypadku stwierdzenia usterek w trakcie odbioru
gwarancyjnego Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do jego ich usuniecia w
wyznaczonym terminie.

Opracowat:

Kazimierz Biziewski
Specjalista ds. budowlanych
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