
(Vat 23%)

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Prace Zewnętrzne Hańcza

1 Prace Rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie ogrodzenia drewnianego z przęseł stalowych m

110 m 110,000
RAZEM 110,000

2
d.1

KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wy-
sokości) do 70 cm

m3

0,2*35*0,6 m3 4,200
RAZEM 4,200

3
d.1

KNR 4-01
0101-02

Zerwanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2

3*0,52 m2 1,560
RAZEM 1,560

4
d.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowo-cementowej m

18,5+5,5+0,7 m 24,700
RAZEM 24,700

2 Ogrodzenie z Bloczków betonowych.
5

d.2
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

0,5*0,8*5+0,8*0,5*6,6 m3 4,640
RAZEM 4,640

6
d.2

KNR 2-01
0230-01 z.
sz. 2.4.2.
9906 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III Praca spycharkami w gruncie oblepiającym gąsie-
nice.

m3

0,2*5*0,6 m3 0,600
RAZEM 0,600

7
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

0,2*0,2*5+0,2*0,2*6,6 m3 0,464
RAZEM 0,464

8
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie o śr. do 7 mm - strzemiona

t

(0,14*2+0,54*2*11,6*5)*0,22*0,001 t 0,014
RAZEM 0,014

9
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane o śr. 8-14 mm - zbrojenie główne

t

((11,6*4)+(6*1,8))*0,888*0,001 t 0,051
RAZEM 0,051

10
d.2

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne
układanie betonu

m3

0,2*0,6*11,6 m3 1,392
RAZEM 1,392

11
d.2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

11,6*0,6*2 m2 13,920
RAZEM 13,920

12
d.2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

11,6*0,6*2 m2 13,920
RAZEM 13,920

13
d.2

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

0,2*11,6 m2 2,320
RAZEM 2,320

14
d.2

KNR-W 2-02
0101-06
analogia

Bloczek ogrodzeniowy o wymiarach 50x20x20 cm - kolor grafit (fundament 14
szt., słupki 48 szt.)

szt

62 szt 62,000
RAZEM 62,000

15
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Daszek ogrodzeniowy 50x20x5 - kolor grafitowy szt

7+6 szt 13,000
RAZEM 13,000

16
d.2 kalk. własna

Profil ocynkowany 40x40 mm z daszkiem mocowany do słupów (1m) szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

17
d.2

KNR-W 2-02
1809-02
analogia

Deska świerkowa ogrodzeniowa pozioma wys. 15 cm gr. 3 cm czterostronnie
strugana - dwukrotnie impregnowana przed montażem suszona

mb

21 mb 21,000
RAZEM 21,000
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18

d.2
KNNR 7
0203-04
analogia

Furtka z zamkiem wypełniona deskami jak ogrodzenie frontowe szer. 1 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

19
d.2 kalk. własna

Skrzynka na listy zamocowanaw słupku z bloczków betonowych obok bramy/
furtki

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2 kalk. własna

Dzwonek przyzywowy bezprzewodowy szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

21
d.2

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

3 Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D
22

d.3 kalk. własna
Ogrodzenie 3D - słupki ogrodzeniowe 60x40 wys. 1,2 - kolor zielony ze stopą z
montażem

szt

13+16 szt 29,000
RAZEM 29,000

23
d.3 kalk. własna

Ogrodzenie 3D - panel ogrodzeniowy 123x250 cm drut fi 5, oczko 200x50 mm
z montażem

szt

28 szt 28,000
RAZEM 28,000

24
d.3 kalk. własna

Furtka z zamkiem wypełniona panelem 3D szer. 1 m szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Wykonanie miejsca do składowania śmieci
25

d.4
KNR-W 2-02
0101-06
analogia

Bloczek ogrodzeniowy o wymiarach 50x20x20 cm - kolor grafit (fundament 4
szt., słupki 35 szt.)

szt

2*2+7*5 szt 39,000
RAZEM 39,000

26
d.4

KNR-W 2-02
0101-06

Daszek ogrodzeniowy 50x20x5 - kolor grafitowy szt

7 szt 7,000
RAZEM 7,000

27
d.4

KNR 2-02
0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,12*0,12*2,2*4+2*1*0,12*0,12+2*0,7*0,12*0,12 m3

drew.
0,176

RAZEM 0,176
28

d.4
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0,05*0,12*6 m3 0,036
RAZEM 0,036

29
d.4

KNR 2-02
0408-01

Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,12*0,12*2 m3 0,029
RAZEM 0,029

30
d.4

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej

m2

2,8*2,8 m2 7,840
RAZEM 7,840

31
d.4

KNR 2-02
0506-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej m2

0,12*2,2*4 m2 1,056
RAZEM 1,056

32
d.4

NNRNKB
202 0535-01

(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 25 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną janosik na łatach

m2

2,8*2,8 m2 7,840
RAZEM 7,840

33
d.4

KNR 2-23
0402-04

Furtka z zamkiem wypełniona deskami jak ogrodzenie frontowe szer. 1 m szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

34
d.4

KNR 9-30
analogia

Lampa solarna led z czujnikiem ruchu i zmierzchu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

5 Prace dodatkowe dot. chodnika
35

d.5
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w pasie chodnika  o grubości
15cm

m2

3,35+3,6+23,5+8,4 m2 38,850
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RAZEM 38,850

36
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 30% warstwa dolna o grubości po zagęsz-
czeniu 15 cm

m2

3,35+3,6+23,5+8,4 m2 38,850
RAZEM 38,850

37
d.5

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

3,35+3,6+23,5+8,4 m2 38,850
RAZEM 38,850

38
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe  na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m

1+3,6+15+3,35 m 22,950
RAZEM 22,950

39
d.5

KNR 0-11
0322-02

Chodniki z kostki betonowej  grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

3,35+3,6+23,5+8,4 m2 38,850
RAZEM 38,850

6 Szczelny zbiornik - przepompownia
40

d.6 kalk. własna
Wymiana studni przepompowni na zbiornik szczelny wraz z wykorzystaniem is-
tniejącej pompy

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.6 kalk. własna

Wywóz i utylizacja odpadów wytworzonych podczas prac inwestycyjnych zwią-
zanych z zagospodarowaniem terenu

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7 INWENTERYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
42

d.7
KNR 2-01
0119-01

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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