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[ architektura, kolorystyka A2 1:50
Elewacje tylne — pétnocna I, pétnocno
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RYSUNKI SZCZEGOLOWE
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18 | Zbrojenie naroznikow K3 1:15
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podlegajacej termomodernizacji

3 Os$wiadczenie zespolu projektowego

Stupsk, 30 kwietnia 2019

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami art. 20, punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo
Budowlane” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
»termomodernizacji 1 remontu  budynku mieszkalnego  wielorodzinnego”  przy
ul. Marii Curie — Sklodowskiej 10 (nr ewidencyjny 257, dziatka numer 264, obreb
ewidencyjny 13) w Stupsku dla potrzeb i warunkow miejscowych zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Zespol projektowy:
Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnos¢: architektoniczna
POM/0212/PWOK/07

. .. . Specjalnos¢:
Konstruk . Michat Tyszk ped
onstrukcja |mer inz. Michat Tyszka konstrukcyjnobudowlan

a
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4 OSwiadczenie o zgodnosci z audytem energetycznym

Stupsk 30 kwietnia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt ,termomodernizacji i remontu budynku mieszkalnego
wielorodzinnych” przy ul. Marii — Sktodowskiej 10 (nr ewidencyjny 257, dziatka numer 264,
obreb ewidencyjny 13) w Shupsku zostal sporzadzony zgodnie z Audytem Energetycznym
budynku, opracowanym przez firme¢ Foton, ul. Portowa 13B, 76 - 200 Stupsk.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnos¢: architektoniczna
POM/0212/PWOK/07

Konstrukcja |mgr inz. Michat Tyszka Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana
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Uprawnienia i zaSwiadczenia o przynaleznosci do izb zawodowych

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

DECYZJA nr PO/KK/398/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch.  Krystian Michat Koziot

imig ojca: Krzysztof data urodzenia: 15.09.1976 r.

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
SR . R k
i) R,
Elzbieta Roruald Cieluch Joanna DanielaMian-  Barbara Antor
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolarski
Mréz

1. Strona (wnioskodawca): Krystian Michat Koziot, 76-200 Stupsk, Cheimoriskiego 7/39

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA NI O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krystian Michat Koziot
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Po/KK/398/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1144.

Czionek czynny od: 14-09-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-10-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1144-BEFE-Y3FB-FY9E-BAY9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow : www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéow RP.
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POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
- , ul. Swietojafiska 43/44 ) ) )
Oty 504°80-77 Gdasisk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fex (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 1. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

PRZEW
Okrggowej

Ryszard Kolasa
W:EZPRZEWODNICZACY
0

T
k Niedostatkiewicz

NEK
Okregow misji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michal Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukeji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YCP-4EK-I6E *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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6 Wytyczne Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkow

Stupsk, dnia 05 kwietnia 2019 .

ZND.5183.123.2019.MK

Michat Tyszka

Pracownia Projektowa

ul. Powstancow Warszawskich 1/2
76-200 Stupsk

dotyczy: termomodernizacji budynku przy ul. Sktodowskiej-Curie 10 w Stupsku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku Delegatura w Stupsku odstepuje pod
wzgledem konserwatorskim od wydania wytycznych konserwatorskich dotyczacych termomodernizacii
budynku przy ul. Sktodowskiej-Curie 10 w Stupsku.

Powodem odstapienia jest fakt, iz przedmiotowy obiekt nie jest objety ochrong konserwatorska.

Wnosimy jednak o uwzglednienie w opracowanej dokumentacji odtworzenia pierwotnej
kolorystyki budynku wykonanej na podstawie miejscowych odkrywek $cian zewnetrznych.

7 up. Pomorskiego Wojew.
" Konserwaiora Zabytibw

ooz

xy?,icle’,w

|

W{xﬁ«m‘ och

Otrzymuija;
V1. Adresat;
2. ala.

Realizujac obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szczegdtowe informacje na temat przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych zamieszczone zostaly na stronie http://www.ochronazabytkow.gda.plirodo/. Prosimy o
zapoznanie si¢ z tymi informacjami.

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SEUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Stupsk, tel/fax.: 59 842-64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mail.pl
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7 Podstawa opracowania

* Zlecenie Inwestora,

* Dokumentacja archiwalna,

* Wizja lokalna,

* Pomiary,

» Dokumentacja fotograficzna,

* Mapa zasadnicza w skali 1:500.

8 Przedmiot oraz cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny wielorodzinny w zabudowie zwartej —
szeregowej. Stanowi skrajny element pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie -
Sktodowskiej, zlokalizowany na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 264. Od strony
pénocnej przylega do budynku numer 11 (ul. Marii Curie — Sklodowskiej 11, numer
ewidencyjny 256). Od strony pdéinocnej, do fragmentu elewacji przylega budynek garazowy
zlokalizowany na sasiedniej dziatce numer 265/2 (numer ewidencyjny budynku 261 — poza
zakresem opracowania). Od strony wschodniej graniczy z budynkiem gospodarczym o
numerze ewidencyjny 260 — poza zakresem opracowania.

Budynek jest 3 kondygnacyjny z poddaszem nie uzytkowym, podpiwniczony.
Zbudowany na planie wielokata. Pokryty dachem wielospadowym, krytym papa
termozgrzewalng. Budynek zostal wzniesiony okoto ~1920 r. Budynek zostat wybudowany w
technologii tradycyjnej. Wysokos$¢ budynku przekracza 12m.

Przegrody zewngtrzne budynku poddane termomodernizacji w oparciu o niniejsze
opracowanie spetnig wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslonej w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z
dnia 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami oraz speini inne wymagania.
Termomodernizacji podlegaja Sciany fundamentowe, cokol oraz $ciany ostonowe powyzej
cokotu.

9 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE
II”

Budynek znajduje si¢ na terenie objetym zapisami Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE II” zatwierdzonego Uchwalg Rady
Miejskiej w Stupsku nr V/41/03 z dnia 29.01.2003 roku (szczegdotowa karta terenu — 22. MW
UH(A)- obszar adaptowanej zabudowy mleszkalnej)
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TERENY PRYWATNE

BRAK EKONOMICZNIE UZASADNIONYCH OKOLICZNOSCI
INWESTOWANIA W RAMACH BIEZACYCH REMONTOW LuB
MODERNIZACJI

®
E INWESTOWANIE W REMONTY BIEZACE LUB I\'IODERNIZACJE

WATPLIWE EKONOMICZNIE

YMYWANIE BUDYNKU W.STANIE PRZYDATNOSCI DO
EXFII%ESZKIWANIA UZASADNIONE EKONOMICZNIE

BUDYNKI KTORYCH ISTNIENIE KOLIDUJE Z REALIZACJA
USTALEN PLANU

BUDYNK] KT@RYCH ISTNIENIE NIE KOLIDUJEZ REALIZACJA
USTALEN PLAN

w (Z)EIBEY'SI'TY W EWIDENCJI WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA

g STREFA "B" OCHRONY ZACHOWANYCH OBIE KTOW
P ZABYTKOWYCH

| B | Ppomnix PRZYRODY

| BUDYNKI W KTORYCH REALIZOWANA JEST {funicGuA
| X MOGACA ISTOTNIE ODDZIALYWAG NA SRODOWISKO
(PIEKARNIA)

: STREFA WZGLEDNEJ OCHRONY
T ARCHEOLOGICZNO KONSERWATORSKIEJ

Wedhug obowigzujacego MPZP budynek objety opracowaniem zostal wpisany do ewidencji
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz znajduje si¢: ,,w strefie ,,B” ochrony
zachowanych  obiektow  zabytkowych.  Dzialalnos¢  inwestycyjna wg  wytycznych
Wojewodzkiego  Konserwatora Zabytkow”. Cytowana wyzej uchwala dopuszcza
,,modernizacje i remonty nie powiekszajgce powierzchni zabudowy i kubatur podnoszgce
standard zamieszkania”

10 Opis techniczny budynku - stan istniejacy

10.1 Dane ogolne

Budynek mieszkalny wielorodzinny o numerze ewidencyjnym 257 zlokalizowany jest w
Stupsku przy ulicy Marii Curie — Sklodowskiej 10 w Stupsku, na dzialce oznaczonej
numerem 264 w obrebie ewidencyjny 13. Budynek w zabudowie zwartej — Szeregowej,
stanowi skrajny element pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie — Sktodowskiej. Od strony
potnocnej przylega do budynku numer 11 (ul. Marii Curie — Skfodowskiej 11, numer
ewidencyjny 256). Od potudnia, do fragmentu elewacji szczytowej, dobudowano budynek
garazowy o numerze ewidencyjnym 260 (dziatka numer 265/2), a od strony wschodniej —
budynek gospodarczy o numerze ewidencyjnym 260 (zabudowania gospodarcze i garazowe
nie zostaty obj¢te projektem termomodernizacji).

Budynek zrealizowany na planie wielokata, z dachem wielospadowym pokrytym papa
termozgrzewalng.

Budynek 3 kondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony. Dach
dwuspadowy, pokryty papa termozgrzewalng, kominy murowane z cegly. Budynek ten
stanowi jeden z elementéw zabudowy ulicy Marii Curie - Sktodowskie;.

Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej z cegly ceramicznej petnej z pustka
powietrzng na zaprawie cementowo-wapiennej.
10.2 Ogodlna charakterystyka budynku
Budynek zostal wykonany w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym
mieszanym.
Charakterystyka budynku:
* Fundamenty — tawy ceglane - nie dokonano odkrywek,
+  Sciany piwnicy — murowane z cegly ceramicznej petnej,
 Sciany ostonowe podluzne — murowane z cegly ceramicznej peinej z pustka
powietrzna,
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» Stropy — nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych, pozostate drewniane na
belkach drewnianych,

» Dach — wielospadowy,

» Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna,

* Schody wewnetrzne — betonowe,

* Schody wejsciowe — betonowe,

» Stolarka okienna — cz¢$¢ okien wymieniona na nowe PCV w kolorze biatym,
pozostale okna - drewniane, stolarka okienna w piwnicy — PCV, w poziomie strychu —
drewniana w kolorze bragzowym,

» Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku od strony podworka - drewniane do
wymiany,

UWAGA: Budynek komunikacyjne potaczony z budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym ul. Marii Curie — Sktodowskiej 11 (numer ewidencyjny 256)

» Elewacja — tynk nakrapiany,

* Tynki wewnetrzne — cementowo - wapienne

* Opierzenia i parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej,

* Instalacje w budynku: » wodna

» kanalizacyjna
» elektryczna
» (Qgazowa

» wentylacyjna

10.3 Aktualny stan techniczny elewacji i elementow zwiazanych z elewacja

10.3.1 Elewacja frontowa — zachodnia

Elewacja frontowa 4 - osiowa prosta, symetryczna, bez ozdobnych detali
architektonicznych. Deskowanie pod okapem — do wymiany na nowe.

W osiach poszczegélnych kondygnacji otwory okienne w ksztatcie wydtuzonych
prostokatow, mniejsze w poziomie poddasza i piwnic. Stolarka okienna drewniana w kolorze
biatym. Okna w piwnicy wymienione na PCV biate. Na poddaszu — okna drewniane.

Na elewacji widoczny cokot o wysokosci 185 cm. Cokdét mocno zawilgocony z
duzymi ubytkami tynku 1 cegiet.

Z lewej strony $ciany spgkania wymagajace wzmocnienia pretami stalowymi.

Rynny i rury spustowe z blachy z widocznymi §ladami korozji, wyeksploatowane — do
wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

Gzyms wykonany z desek zamocowanych do koncowek krokwi. Gzyms z ubytkami,
widoczna korozja biologiczna.

Na elewacji widoczne miejscowe ubytki wyprawy tynkarskiej oraz drobne naprawy i
uzupehnienia struktury tynku. W przestrzeni migdzyokiennej spekania wymagajace
wzmocnienia stalowymi pretami. Elewacja mocno zawilgocona. Stwierdzono zawilgocenia,
odparzenia oraz odspojenia tynku od $ciany. Odspojone fragmenty tynku wymagaja skucia.
Ich stan techniczny nalezy okre$li¢ po rozstawieniu rusztowan.
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Zdjecie nr 1 — Elewacja frontowa (zachodnia) — sgsiedni budynek
ul. Marii Curie — Sktodowskiej 11
I I 0

Zdjecie nr 2 — Fragment elewacji frontowej (zachodniej) —
Widoczne ubytki cokotu

Zdjecie nr 3 — Fragment elewacji frontowej (zachodniej) —
Rura spustowa do podtaczenia da rynna budynku numer 10
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OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - WYMAGAJACY REMONTU
10.3.2 Elewacja tylna — péinocna I

Elewacja tylna 1 - osiowa, prosta, bez ozdobnych detali architektonicznych — z
gzymsem podokapowym. W osi poszczegdlnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie
wydhuzonych prostokatow, o zréznicowanych wymiarach — mniejsze w poziomie poddasza
oraz piwnic. Stolarka okienna czg¢§ciowo wymieniona na PCV w kolorze biatym. Pozostate
okna drewniane. Okna w piwnicy - PCV.

Na elewacji widoczna instalacja gazowa doprowadzona do mieszkan na

poszczeg6lnych kondygnacjach.
UWAGA: Zabrania si¢ zakrywania rur gazowych styropianem. Przebudowa instalacji
gazowej wedhug odrebnego opracowania branzowego. W przypadku pozostawienia instalacji
w istniejgcym stanie fragment elewacji nalezy pozostawi¢ bez ocieplenia, wycinajac w
styropianie bruzdy na rury gazowe.

Z lewej strony, do elewacji przylega budynek gospodarczy numer 260, bedacy poza
zakresem opracowania.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — do wymiany na nowe z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036.

Elewacja ze $ladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku. Odspojone
fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich stan techniczny nalezy okresli¢ po rozstawieniu
rusztowan.

Elewacja tylna (pdétnocna I),
widoczne instalacja gazowa do przebudowy wedtug odrebnego opracowania branzowego

OGOLNY STAN TECHNICZNY ELEWACJI - WYMAGAJACY REMONTU
10.3.3Elewacja péinocno - zachodnia

Elewacja prosta, bez otworéw okiennych i drzwiowych oraz ozdobnych detali
architektonicznych. Pod okapem — gzyms — do zachowania i renowacji.
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W poziomie parteru skrzynka gazowa oraz instalacja gazowa do poszczegoOlnych lokali
mieszkalnych. Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych instalacj¢ nalezy
przebudowa¢ wedtug odrebnego opracowania branzowego. W przypadku pozostawienia
instalacji w istniejgcym stanie — fragment elewacji pozostawi¢ bez ocieplenia.

Elewacja ze $ladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku.
Odspojone fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich stan techniczny nalezy okresli¢ po
rozstawieniu rusztowan.

Zdjecie nr 5 — Fragment elewacji potnocno — zachodniej — skrzynka gazowa i fragment instalacji
gazowej na elewacji budynku — do przebudowy

re

10.3.4 Elewacja poludniowa II — |1

Elewacja prosta, bez otworéw okiennych i drzwiowych oraz ozdobnych detali
architektonicznych, 1 — osiowa. W osi poszczegdlnych kondygnacji otwory okienne w
ksztatcie wydtuzonych prostokatow, o zrdéznicowanych wymiarach — mniejsze w poziomie
poddasza oraz piwnic. Stolarka okienna wymieniona na PCV w kolorze biatym.

Obrobki blacharskie z widocznymi §ladami korozji. — do wymiany na nowe z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036.

Elewacja ze $ladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku.
Odspojone fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich stan techniczny nalezy okresli¢ po
rozstawieniu rusztowan.
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dj ecie nr 6 — Fragment elewacji potnocnej 11

10.3.5 Elewacja tylna - wschodnia

Elewacja tylna 3 - osiowa, prosta, bez ozdobnych detali architektonicznych — z
gzymsem podokapowym. W osi poszczegdlnych kondygnacji otwory okienne w ksztalcie
wydtuzonych prostokatow, o zré6znicowanych wymiarach — mniejsze w poziomie poddasza
oraz piwnic. W osi numer 1, w poziomie drugiego pigtra zamurowany otwoér okienny.
Stolarka okienna czg¢sciowo wymieniona na PCV w kolorze biatym. Pozostate okna
drewniane. Okna w piwnicy - PCV. W osi numer 3 — drzwi wejsciowe do budynku oraz okna
klatki schodowej. Drzwi drewniane w ztym stanie technicznym — do wymiany.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — do wymiany na nowe z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036.

Elewacja ze $ladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku. Odspojone
fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich stan techniczny nalezy okresli¢ po rozstawieniu
rusztowan.
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Zdjecie nr 7 — Elewacja tylna - wschodnia

10.3.6 Elewacja szczytowa poludniowa

Elewacja tylna 1 - osiowa, prosta, bez ozdobnych detali. W o0si poszczegdlnych
kondygnacji otwory okienne w ksztatlcie wydluzonych prostokatow, o zrdéznicowanych
wymiarach.

Elewacja o zmiennej wysoko$ci z uwagi na zmian¢ poziomu przyleglego terenu. Z
prawej strony da fragmentu elewacji zostata dostawiony budynek garazowy usytuowany na
sgsiedniej dzialce numer 265/2 (numer ewidencyjna budynku 261).

Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej — do wymiany na

nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.
Elewacja ze §ladami zawilgocenia, odparzenia oraz odspojenia struktury tynku. W czasie
ogledzin stwierdzono duze ubytki wytrawy tynkarskiej zarbwna przy poziomie terenu jaki i w
wyzszej czesci elewacji. Odspojone fragmenty tynku wymagaja skucia. Ich stan techniczny
nalezy okresli¢ po rozstawieniu rusztowan.

"
Zdjecie nr 8 — Elewacja szczytowa - potudniowa
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10.3.7 Elewacja wschodnia

Elewacja powyzej dachy budynku gospodarczego o numerze ewidencyjnym 260.
Elewacja prosta, bez otworéow okiennych, drzwiowych oraz ozdobnych detali
architektonicznych. Z lewej strony komin bez wyprawy tynkarskiej powyzej potaci dachowe;j.

W poziomie stropoéw stalowe klamry spinajace do oczyszczenia i pomalowania farba
antykorozyjna do metalu.

Obrobki blacharskie skorodowane — do wymiany na nowe z blachy powlekanej.

Na catej elewacji stwierdzono $lady wilgoci, odparzenia oraz miejscowe odspojenia
tynku. Jego stan techniczny nalezy doktadnie oceni¢ po roztozeniu rusztowan. Ewentualne
niestabilne  miejsc  nalezy = bezwzglednie  sku¢  przed  rozpoczgciem — prac
termomodernizacyjnych.

Zdjecie nr 9 — Elewacja wschodnia

10.3.8 Dach

Dach bryly gtownej budynku - wielospadowy, kryty papa termozgrzewalna, z
widocznymi miejscowymi naprawami. Kat nachylenia potaci dachowych okoto 16°. Obrobki
blacharskie, rynny oraz rury spustowe skorodowane — do wymiany na nowe z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036.

Kominy ponad potacig dachu bez wyprawy tynkarskiej. Stwierdzono ubytki cegiet
oraz zaprawy spoinujacej. Kominy w bardzo ztym stanie technicznym - wymagajg
przemurowania. Obrobki blacharskie kominow — skorodowane — do wymiany.
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Zdjecie nr 10 — Rzut dachu
OGOLNY STAN TECHNICZNY DACHU- ZADAWALAJACY,

11 Kryteria oceny stanu technicznego budynku

Dla okres$lenia ogélnych kryteriow oceny stanu technicznego elementéw budynku
1 budynku jako catosci, przyjeto ponizsza klasyfikacje stanu technicznego:

Klasyfikacja stanu
technicznego. .
Lg: Procentowe zuzycie YR 2EEt
elementow
1 Bardzo dobry 0 Elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazuja zuzycia i
-10% uszkodzen. Wbudowane materiaty sg dobrej jakosci
5 Dobry 11 Elementy budynku nie wykazuja wickszego zuzycia. Elementy
-25% wymagajg biezacej konserwacji.
Sredni 26 Elementy budynku utrzymane sg w stanie zadowalajacym.
3 0 . - .
-50% Potrzebny jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach
Zadowalajacy 51 W elemer'ltgch budyn.ku w?/stqpujq srednie uszkodzenia i ubytki
4 60 % nie zagrazajace bezpieczenstwu.
Celowy jest czgsciowy remont kapitalny.
W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki.
Zty 61 — . e o . ..
5 Cechy i wlasciwosci wbudowanych materiatow maja obnizona
70 % .
klase. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.
Awaryjny Budynek wyeksploatowany nie nadaje si¢ do remontu, a jego
6 201 70 % przebudowa (odbudowa) jest ekonomicznie nieuzasadniona.
powyze) 7T 7o Obiekt do likwidacji.

12 Opis techniczny budynku - stan projektowany

12.1 Zakres prac budowlanych

Projekt termomodernizacji budynku wykonano w oparciu o wytyczne Inwestora.
Zakres prac:

* Termomodernizacja i izolacja Scian fundamentowych,

* Termomodernizacja 1 izolacja cokotu,

* Termomodernizacja $cian powyzej cokotu,

» Impregnacja 1 wzmocnienie wi¢zby dachowej,

* Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,

*  Wymiana drzwi wejsciowych od strony podworza,

* Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

* Przemurowanie komindw wraz z wymiang obrobek blacharskich,

* Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

* Wymiana parapetdow oraz obrobek blacharskich na nowe z blachy powlekane; w
kolorze RAL 7036,

* Przelozenie skrzynek elektrycznych w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Przebudowa instalacji gazowej wedlug odrgbnego opracowania branzowego,

12.2 Ogodlna charakterystyka prac remontowych
Opis rozwigzan projektowych:

+ Sciany fundamentowe i cokél — oczyszczenie i uzupetienie ubytkéw w strukturze
$cian; wyprawa tynkarska wyrownawcza; 2x warstwa z dwusktadnikowej izolacyjnej
masy bitumicznej; termoizolacja $cian fundamentowych i cokolu warstwa styropianu
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fundamentowego (styrodur) o gr. 12 cm o wspdlczynniku przewodzenia ciepta nie
gorszym jak 0,032 [W/mK]; ponizej terenu - zabezpieczenie izolacji folig ochronna, na
cokole - 2x siatka wzmacniajaca z wiokien szklanych; warstwa wykonczeniowa ptytki
cermiczna imitujagca cegle w kolorze ceglastym, wykonanie nowych obrobek
blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

UWAGA:
Wysoko$¢ cokolu w nawiazaniu do wysoko$ci cokotu budynku sasiedniego ul. Marii Curie —

Sklodowskiej 11.

Sciany oslonowe podluzne powyzej cokolu — skucie luznego lub zmurszatego tynku,
zabezpieczenie i1 wzmocnienie spe¢kanych $cian budynku pretami stalowymi,
uzupehienie ubytkow w strukturze $cian; termoizolacja warstwa styropianu EPS 70
032 samogasnacego gr. 15 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak
0,032 [W/mK]; taczniki plastikowe 6 szt./m? do wysokosci 2 metrow od poziomu
terenu 2x siatka wzmacniajagca z wiokien szklanych; warstwa wykonczeniowa
struktura malowana na kolor 0387 wg kolornika firmy "BAUMIT"; elementy
sztukatorskie (opaski okienne, gzymsy) malowane na kolor 0429 wg kolornika firmy
"BAUMIT"; wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7036

Elementy sztukatorskie — Zaprojektowano opaski okienne z listwy styropianowej
szeroko$ci 12 cm 1 grubosci 2 cm oraz parapet okienny z profili Gla i listwy
styropianowej szerokosci 2 cm oraz opaske szerokosci 12 cm wokdt drzwi
wejsciowych z wykorzystaniem listwy styropianowej,

Gzyms podokapowy elewacji frontowej — demontaz istniejacego gzymsu
wykonanego z desek, montaz nowych desek oraz c¢wieréwatkow. Catos¢ do
impregnacji oraz malowania

Gzyms podokapowy elewacji podworzowej - oczyszczenie, skucie luznych tynkow,
gruntowanie, uzupetnienie ubytkow, wzmocnienia siatkg, struktura i malowanie,
Wszystkie ozdobne detale architektoniczne malowane na kolor 0429 wg kolornika
firmy ,,BAUMIT”, szczegoly wedtug rysunkéw architektonicznych A2 — A5.

Drzwi zewnetrzne - wymiana drzwi zewnetrznych na nowe drewniane o U nie
wiekszym 1,30 [W/m?K],

Wymiana stolarki okiennej - wymiana okien na nowe, PCV z mikrowentylacjg 0 U
nie wiekszym 0,9 [W/m?K] w lokalach mieszkalnych i U nie wickszym niz 1,4
[W/m?K] w oknach klatki schodowej w kolorze biatym; montaz parapetéw z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7024,

UWAGA - stolarka okienna do wymiany wedlug rysunkéw ,,Zakres prac
budowlanych”.

Oscieza okien — skucie istniejgcego tynku, termoizolacja warstwg styropianu EPS 70
032 samogasnacego gr. 2 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak
0,032 [W/mK]; 2x siatka wzmacniajaca z widkien szklanych; warstwa
wykonczeniowa osciezy struktura malowana na kolor 0429 wg kolornika firmy
"BAUMIT" (w kolorze opasek okiennych);

Stopnie wejsciowe do budynku (od strony podwdrka) — do oczyszczenia i
impregnacji,

Obrobki blacharskie — wykonanie nowych obrobek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036,
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» Skrzynka gazowa + instalacja gazowa - do przebudowy wedlug odrebnego
opracowania branzowego 1 odrgbnej decyzji administracyjne;,

» Skrzynka elektryczna - do przetozenia po uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Impregnacja i wzmocnienie wiezby dachowej - Uszkodzone elementy
konstrukcyjne drewnianej wiezby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez
dwustronne nabicie desek 3,2 x 18 cm.

* Dach kryty papa — przecigcie i likwidacja pecherzy na istniejacym pokryciu z papy,
ocieplenic potaci plytami styropapy gr 20cm mocowanymi bezposrednio na
istniejgcym odpowiednio przygotowanym pokryciu, wykonanie nowych obrobek
blacharskich z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

+  Kominy — do przemurowania z cegly klinkierowej petnej o perforacji 0% w kolorze
ceglastym, do wykonania nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze
RAL 7036, Komin przybudoéwki — do rozbiorki,

* Rynny i rury spustowe — do wymiany na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL
7036 w systemie 150/100
Wylaz dachowy — do wymiany na nowy systemowy, dostosowany do pokry¢ dachow
ptaskich, z nadstawa, izolowany o U nie wiekszym niz 1,1 [W/m?K], o wymiarach
80x/0cm

UWAGA: W czasie wykonywania termomodernizacji $cian ostonowych nalezy odsunaé
Kielichy rur spustowych od budynku.

13 Podstawowe zasady termomodernizacji

13.1 Informacje wstepne

Termomodernizacja jest procesem, ktory ma na celu ograniczenie wydatkow energii na
ogrzewanie istniejgcych obiektow budowlanych, a wybudowanych, gdy obowiagzywaty bardzo
liberalne normy cieplne.

Zakres prac termo renowacyjnych zalezy od:

*  Wieku budynku,

* Technologii, w jakiej budynek zostat zrealizowany,

» Aktualnego stanu technicznego elewacji.

Termomodernizacja przynosi wymierne korzysci, wprawdzie trzeba ponies¢ jednorazowo
naktady finansowe, ale te naklady zwroca si¢ w postaci duzo nizszych kosztow na
ogrzewanie. W budynkach mieszkalnych powstalych w okresie powojennym do okoto
potowy lat osiemdziesigtych zuzycie energii potrzebnej na ogrzanie 1 m? powierzchni
budynku wynosi okoto 360 kWh na 1 rok. Stan techniczny wigkszosci tych budynkow
spowodowany jest przemarzaniem $cian zewngetrznych, nieszczelno$ci okien, czy niesprawnej
instalacji c.o., wentylacyjnej. W celu osiagni¢cia jak najwigkszych efektow w oszczednosci
energii cieplnej budynek powinien by¢ poddany kompleksowej termo renowacji polegajacej
na wykonaniu nastepujacych robot:

* Ocieplenie §cian zewnetrznych,

* Ocieplenie stropéw nad niedogrzanymi pomieszczeniami,

* Ocieplenia stropodachow,

* Naprawa badZ wymiana stolarki okienne;.

Z uwagi na rozne rozwigzania materiatowe 1 technologiczne poszczeg6lnych obiektow
podlegajacych termomodernizacji oraz r6zny stan techniczne elementéw budynku
termomodernizacja moze ograniczy¢ si¢ tylko do niektérych z wyzej wymienionych punktow.
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Termomodernizacja ma na celu regulacje 1 poprawe 3 podstawowych probleméow
dotyczacych wigkszosci budynkdéw wznoszonych w okresie powojennym zwlaszcza
powstatych od poczatku lat 50 do potowy lat 70 tj.:

» poprawienie izolacyjnosci powloki zewnetrznej gldwnie $cian i dachow w celu

zaoszczgdzenia energii na ogrzewanie, ¢ eliminowanie zjawiska przemarzania $cian, *

polepszenie estetyki budynku.

Duzy nacisk na zmniejszenie strat energii, rozwoj technologii oraz wymogi Unii
Europejskiej powodujg zwigkszenie wymagan dotyczacych budynkéw. Wobec tego wartosci
graniczne wspoétczynnika przenikania ciepta okreSlone przez Warunki Techniczne, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie s3 wystarczajace by sprostaé
wspotczesnym wymaganiom energooszczednosci.

13.2 Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdézniejszymi zmianami, w szczegdlnosci z 6.11.2008),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
13 sierpnia 2013r zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

*  PN-EN ISO 6946:1999 “Komponenty budowlane i elementy budynku - Opdr cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania”,

* PN-ENISO 13790:2008 ,,Energetyczne wlasciwosci uzytkowe budynkow -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chlodzenia”,

» PN-83/B-03430/AZ3:2000 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania”,

* Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych
budynkow, Warszawa 2002.

13.3 Wymagania

Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przegrod zewnegtrznych, zgodnie z Warunkami
Technicznymi z 2017 r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

Opis przegrody

Wymagania
2013r.

Wymagania
2017r.

Wymagania
2021r.

Sciana zewnetrzna przy
ti>16°C

Umax=0,25 W/m2K

Umax=0,23 W/m2K

Umax=0,20 W/m?K

Sciana zewnetrzna
przy 8°C <ti <16°C

Umax=0,45 W/m2K

Umax=0,45 W/m2K

Umax=0,45 W/m?K

Dachy, stropodachy i stropy
pod nieogrzewanymi
poddaszami lub nad
przejazdami

Umax=0,20 W/m?2K

Umax=0,18 W/m2K

Umax=0,15 W/m2K

Stropy nad piwnicami
nieogrzewanymi i
zamknigtymi przestrzeniami
podpodtogowymi,

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,25 W/m?K

Umax=0,25 W/m?K
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Okna (z wyjatkiem
potaciowych), drzwi
balkonowe i powierzchnie
przezroczyste nieotwieralne

Umax=1,3 W/m?K

Umax=1,1W/m?K

Umax=0,9 W/m?2K

Okna na klatkach
schodowych

Umax=1,8 W/m2K

Umax=1 ,6 W/m2K

Umax=1,4 W/m?K

Okna potaciowe

Umax=1,5 W/m2K

Umax=1 ,3 W/m2K

Umax=1,1 W/m?2K

Drzwi zewngtrzne, garazowe

Umax=1 ,7 W/m2K

Umax=1,5 W/m2K

Umax=1,3 W/m?K

14 Obliczenie wspoltczynnika przenikania ciepla U

14.1 Stan istniejacy

Obliczenia z audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ulicy Marii Curie — Sktodowskiej 10 w Stupsku wykonany w kwietniu 2019 roku (audyt
opracowany przez firme¢ Foton, ul. Portowa 13B, 76 - 200 Stupsk).
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Wyniki - Przegrody
Symbol D Opis materiailu A [2) cp R
m W/ (m-K) [ kg/m3|kJ/ (kg-K)|m2-K/W
COKOZ ISciana zewnetrzna - cokdi
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840( 0,018
CEGEZA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawij 0,770 1800 0,880( 0,312
WAR.POW 0,0600|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEA-PEEN 0,1200|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawij 0,770 1800 0,880 0,156
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840( 0,018
Opér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,854
Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 13171
DACH [Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0200|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460( 0,111
SOSNA 0,0320|Drewno sosnowe w poprzek witdkien. 0,160 550 2,510( 0,200
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,451
Wspbétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 2,217
S—-ZEW |Sciana zewnetrzna - powyzej cokoiu
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840( 0,018
CEGLA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawj 0,770| 1800 0,880( 0,312
WAR.POW 0,0600|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEA-PEEN 0,1200|Mur z cegly ceramicznej peilnej na zaprawj O0,770( 1800 0,880( 0,156
TYNK—-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840( 0,018
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 0,854
Wspétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 1,171
S—-ZEW G ]Sciana zewnetrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podloga przylegia do sciany: PODL-P
Wysokosé zagiebienia sSciany przylegiej do gruntu Z: 1,75
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZ cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840( 0,018
CEGEA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawj 0,770| 1800 0,880( 0,312
WAR.POW 0,0300|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEZA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peinej na zaprawj 0,770| 1800 0,880( 0,312
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840( 0,018
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 0,908
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 1,748
Wspdétczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2:-K)]: 0,572

14.2 Stan projektowany

Obliczenia z audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ulicy Marii Curie — Sklodowskiej 10 w Stupsku wykonany w kwietniu 2019 roku (audyt

opracowany przez firme¢ Foton, ul. Portowa 13B, 76-200 Stupsk).
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Wyniki - Przegrody
Symbol D Opis materiatu A p | cp R
m W/ (m-K) [ kg/m3[kJ/ (kg-K)| m2-K/W
COKO% |Sciana zewnetrzna - cokéi
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820( 1850 0,840 0,018
CEGZA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peilnej na zaprawi 0,770 1800 0,880| 0,312
WAR.POW 0,0600|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEA-PEEN 0,1200|Mur z cegly ceramicznej peilnej na zaprawi 0,770 1800 0,880 0,156
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,018
STY 0,032 0,1200|Styropian o wsp. przewodzenia ciepta 0.03 0,032 20 1,460 3,750
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 4,604
Wspdilczynnik przenikania ciepta U, [W/(m2-K)]: 0,217
DACH |Dach
Rodzaj przegrody: Dach, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
PAPA-ASF 0,0200|Papa asfaltowa. 0,180| 1000 1,460 0,111
STYROPAPA 0,2000|Styropapa 0,038 0,038 30 1,460 5,263
SOSNA 0,0320|Drewno sosnowe w poprzek widkien. 0,160 550 2,510( 0,200
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,100
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma oporéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,714
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 0,175
S—-ZEW ]Sciana zewnetrzna - powyzej cokoilu
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840 0,018
CEGZA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej peilnej na zaprawi 0,770| 1800 0,880 0,312
WAR.POW 0,0600|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEA-PEEN 0,1200|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawi 0,770| 1800 0,880| 0,156
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820| 1850 0,840| 0,018
STY 0,032 0,1500|Styropian o wsp. przewodzenia ciepla 0.03 0,032 20 1,460| 4,688
Opdér przejmowania wewnatrz Ri, [m2-K/W]: 0,130
Opdér przejmowania na zewnatrz Re, [m2-K/W]: 0,040
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2-K/W]: 5,542
Wspdilczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 0,180
S—-ZEW G ISciana zewnetrzna przy gruncie
Rodzaj przegrody: Sciana zewnetrzna przy gruncie, Warunki wilgotnosci: Srednio wilgotne
Podioga przylegta do sSciany: PODL-P
Wysokos¢ zagiebienia sSciany przylegiej do gruntu Z: 1,75
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadzZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
CEGZA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawi 0,770 1800 0,880( 0,312
WAR.POW 0,0300|Warstwa powietrzna niewentylowana. 0,180
CEGEA-PEEN 0,2400|Mur z cegly ceramicznej pelnej na zaprawi 0,770 1800 0,880 0,312
TYNK-CW 0,0150|Tynk lub gtadZz cementowo-wapienna. 0,820 1850 0,840 0,018
STY 0,032 0,1200|Styropian o wsp. przewodzenia ciepta 0.0 0,032 20 1,460 3,750
Réwnowazny opdr gruntu wraz z oporami przejmowania Rg, [m2-K/W]: 1,835
Suma opordéw przejmowania i przewodzenia R, [m2:-K/W]: 6,425
Wspdlczynnik przenikania ciepla U, [W/(m2-K)]: 0,156
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15 Projektowana charakterystyka energetyczna

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

Mieszkalny
ADRES BUDYNKU
Stupsk, Sktodowskiej-Curie 10, 76-200 Stupsk
' NAZWA PROJEKTU
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 527,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 260,2
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHtODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 260,2
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 260,2
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m?] 11764
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 628,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t CO2/(m?rok)] 0,077
UDZIAt ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIT W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0
STREFA KLIMATYCZNA BIERRL
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA ©e [°C] -16,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Omie [°C] 7.7
STACIA METEOROLOGICZNA Ustka
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Or [wW] 13 057,2
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [W] 3843,5
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPELA o] [(w] 16 900,7
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  Qgyy [(w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [w] 16 900,7
WSKAZNIKI T WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA ‘
WSKAZNIK @ ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?] 64,9
WSKAZNIK ®,,. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE) TEMPERATURZE DuLy [W/m?3] 26,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

RODZAJ NOSNIKA ENERGIT ILOSC NOSNIKA | 3oy ey
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB -
LUB ENERGIT ENERGII (m?rok)

OGRZEWCZY Wegiel kamienny - warto$¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,018 | Mg

ramach wspélnotowego handlu _

Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 4,018 |m?

Energia elektryczna. 4,563 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLtE) | Energia elektryczna. 23,789 | kWh
WODY UZYTKOWE) ]

Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 1,796 |m?
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TLOSC NOSNIKA

RODZAJ NOSNIKA ENERGII
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB £
LUB ENERGII e (m?rok)
CHLODZENIA
WBUDOWANEJ INSTALACIT
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
LP. SYMBOL oPIS RODZAJ [W/'rann [#""-';K] STAN | T 2014 mw‘?:flc”""‘
1 | 1_ISTROP Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,939 I 141,10
_ 25,7 cm poddaszem
2 | COKOL Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,217 P 41,27
3 | DACH Dach 25,2 cm Dach 0,175 P 109,88
4 | ISTROP Strop ciepto do gory 30,2 cm | Strop ciepto do gdry 0,738 ) 282,20
5 | PODL-P Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,405 I 141,13
6 | STROP Strop ciepto do dotu 22,0 cm | Strop ciepto do dotu 1,667 I 141,10
7 | SWEW 20 Sciana wewnetrzna 22,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,838 I 97,39
8 | S-WEW 41 Sciana wewnetrzna 41,0 cm | Sciana wewnetrzna 1,262 I 151,09
9 | S-ZEW Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,180 0,250 P o 390,73
10 | S-ZEW G Sciana zewnetrzna przy gruncie| Sciana zewnetrzna przy 0,156 P 46,90
66,0 cm gruncie
OKNA I DRZWI
LP. SYMBOL oPIS % W /‘;‘,K] [vg':‘;n STAN | wT 2014 POWIEF;E;}!NIA
1 | Dz Drzwi zewnetrzne LxH= 100,0x225,0 cm 1,500 P 2,25
2 |KLSO3 Okno zewnetrzne LxH= 95,0x150,0 cm 0,75 1,500 P 4,28
3 |'s03 Okno zewnetrzne LxH= 95,0x150,0 cm 0,75 1,100 1,300 P v 24,22
4 | S04 Okno zewnetrzne LxH= 125,0x120,0 cm 0,75 1,100 1,300 P v 3,00
5 | SO5 Okno zewnetrzne LxH= 50,0x45,0 cm 0,75 1,100 P 1,80

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
ELEMENTY SKLADOWE
SYSTEM OGRZEWCZY OPIS SEZONOWA
SYSTEMU SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA PIEC KAFLOWY (67%) 0,82
KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE -
z zamknietg komora spalania i palnikiem modulowanym - do 50 kW
(33%)
PRZESY* CIEPLA ZRODLO CIEPLA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 1,00
kaflowy, kominek (67%)
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu
mieszkalnego (33%)
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka (67%) 0,76
GIERE CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/plytowe - z regulacja
centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K) (33%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE) WODY UZYTKOWE) SYSTEMU OE Wi,
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz przeptywowy (67%) 0,94
Kotty niskotemperaturowe - 0 mocy do 50 kW (33%)
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 0,93
bez obiegdéw cyrkulacyjnych (67%)
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyjnych (33%)
AKUMULACIA CIEPEA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA
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OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 230934
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 37 583,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWh/rok] 11874
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 38771,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41342,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3562,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 44 904,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 260,2

wegiel

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 15472,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 27 629,6
mg:nm NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupom  [KWh/rok] 795,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 425,1
m\év:nm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 30392,5
mwmts rgY NCIHEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 2386,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 32779,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE A [m?] 174,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 174,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 174,3
PARAMETRY PRACY [°C]

PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

PIEC KAFLOWY

Wi

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU

NHg

ZRODEO CIEPEA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy

0,80

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU

OGRZEWANIE PIECOWE lub z kominka

NHd

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

0,70

T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

NH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

NH,tot,i

0,56
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gaz

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 7 620,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 9 954,0
mg&mm NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eupoms  [KWh/rok] 391,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 345,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN TkWh/rokl 10 949 4
mﬁﬁ[w&mmwmm ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 11755
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 12125,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 85,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 85,9
PARAMETRY PRACY [°C]

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA 1.10
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’

KOCIOL NISKOTEMPERATUROWY NA PALIWO GAZOWE LUB PLYNNE - z zamknigta komora spalania i palnikiem

modulowanym - do 50 kW
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL 0.87
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU NHg )

OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 1.00
BUDYNKU NHd /

CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULAGIT T WYKORZYSTANIA CIEPEA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e 4

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s /

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACII NH,toti 0,77

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica ogrzewania
12°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,30

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 6700

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI

KOTEA el [W/m?] 0,50
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 6700
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WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu;nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Ve [m?/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIT Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACI Nrec 0,00

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 8954,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10 510,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 130,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 640,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 230751
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 391,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 23 466,6
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?3] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 260,2
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 5999,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 6 060,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 87,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 147,4
m@&me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 18179,9
m&me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 2623
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 18442,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 174,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 174,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 174,3

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3,00
Elektryczny podgrzewacz przeptywowy
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 0,99
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU Nw.g g
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezpo$rednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPELE] WODY W OBREBIE 1.00
BUDYNKU Nw,d ’
Brak zasobnika
T SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH 100
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACI Nw,ot,i 0,99
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gaz

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,ne [kWh/rok] 2954,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 4 450,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 43,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 4 493,2
m&ws NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 4895,
mﬁ:ﬂxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 129,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 50244
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 85,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 85,9
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 85,9

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 1,10

Kotty niskotemperaturowe - o0 mocy do 50 kW

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 083

DOSTARCZONE) DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw,g )

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktéw poboru - bez obiegéw

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU nw,d s

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEE] WODY W ELEMENTACH 1.00

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s 4
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACIT Nw,oti 0,66

POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK

Qel

[W/m?]

0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK

te

[h/rok]

270

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIIT
KOTEA

Qel

[W/m?]

1,40

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA

tel

[h/rok]

310

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

3/m2-drziens
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - BEZ WODOMIERZY MIESZKANIOWYCH) Vwi [dm?/m?* dzien] 2,00
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6, [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*

Q Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 11874 3562,2 90,1
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACIL 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 130,5 391,5 99
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM CSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 1.317.9 3953,7 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 13179
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 39537
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 260,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 260,2

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

Wi

3,00

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

PALIWA - wegiel kamienny

Q X Q
OGRZEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 15472,6 27 629,6 30392,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 15472,6 27 629,6 30392,5
Q (o)) Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
CIEPEA WODA UZYTKOWA [kw?}'mk] [kw?;rok] [kw%rokl
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q Q
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
X o3
OSWIETLENIE WBUDOWANE [m?)‘r ok] [kWh/rok] [kWhrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 15472,6 27 629,6 30392,5
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PALIWA - Gaz ziemny

[o23 Q
OGRZEWANIE [kW?;rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 7 620,8 9 954,0 10949,4
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 7 620,8 9954,0 10949,4
Q@
WENTYLACJA MECHANICZNA [kV\hQ/Jr o [kw?/"r okl [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qx Q&
CIEPEA WODA UZYTKOWA TWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2954,9 4 450,2 4 895,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 954,9 4 450,2 4 895,2
Q Q Q
CHEODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kw?/'mk] [m?fmk] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 10 575,7 14 404,2 15 844,6
NOSNIK KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qx Q
OGRZEWANIE [kmq}’mk] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 11874 3562,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 11874 3562,2
Qx Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kvnQ/’r okl [KWh/rok] [Kh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
QX Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kw.Q/'mk] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 5999,4 6 060,0 18179,9
URZADZENIA POMOCNICZE 130,5 391,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 5999,4 6190,5 18 571,4
Qx Q@
st [kMQ}Jrok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k\AhQ/jr k] k] (kNgeok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 5999,4 73779 22 133,6

STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TE"P‘[E%ATUR‘ ”WI[E':E]O*"I“ KU?QT,;’RA
1 | Klatka schodowa 1 13,0 64,7 154,0
2 | Piwnica k 10,5 126,8 251,1
3 | Pokdj v 3 20,0 260,2 628,0
4 | Pom. pomocnicze z oknem 1 54 75,6 143,2
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I Klatka schodowa 64,744
I Pom. pomocnicze z oknem 75,61
; B Piwnica 126,84
Pom. kne
e = Pokdj 260,22

Piwnica l
Klatka schodowa '

I Pom. ponocnicze z oknem 143,223

I Klatka schodowa 154,022
B Pivnica 251,143
iidscond == Poksj 628,025

odow:
Piwnica I
Pom. pomocnicze z oknem |
Poksj

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

i N | T | oreg | it | (o | (o | ™o | (aieg | o | (oreq | e
Styczert 31| 03| 1267| 550 o000| 555 0985 167 495| 1722| 1,000
Luty 28| 02| 1116| 472 o000| 542| o978 235| 447| 1464| 1,000
Marzec 31| 33| 1042| 410 o000| 457 o0940| 417| 495 1053| 1,000
Kwiecief 30| 51| 900| 318 o00| 408 o089 627 47| 665 1,000
Maj 31| 97| 643 167| o000| 28| o06%| 836 49| 215 o052
Czerwiec 30| 144| 338| o013 o000| 153 o033%| 88| 47| o046| 0000
Lipiec 31|162| 237| -041| 000| 104 0194 928 495 024| 0,000
Sierpiefi 31| 164 225 -030| o000| 09| o205 792 49| o029] 0000
Wrzesief 301229 420 103 o00| 194 o577 548 479 134| 0375
Pazdziernik 31| 93| 668 244| 000 293 o087| 35| 495 480 1,000
Listopad 30| 52| 894| 37| o000| 405 o097 212 479 1008| 1,000
Grudzier 31| 21| 1117| 48| 000| 49| 0981 | 130 495 1476| 1,000
W sezonie 65| 79| 8877 305 | 000| 3981 | 0636| 61,29| 5826| 8314
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

|

(83,14}

| [88,77]
[ |

39 8‘T‘ E
Yy Wy .

29"

{ze1.20)—:58.26 .

Qsol Qint QH,nd

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%]
Okno zewnetrzne 18,40 5111 16,9
Strop ciepto do dotu 24,75 6 875 22,7
Strop ciepto do gory 0,00 0 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 3,47 964 32
Sciana wewnetrzna 2,37 659 2:2
Sciana zewnetrzna 20,25 5624 18,6
Ciepto na wentylacje 39,81 11 060 36,5
RAZEM 109,05 30 293 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Sciana zewnetrzna 18,58 % J
Okno zewnetrzne 16,88 % |
Strop pod nieogrz. poddaszem 3,2 % l
ST S
SOOI
Strop cieplo do dolu 22,68 % |
Cieplo na wentylacjg 3646 % |

[ Strop cieplo do géry 0 % 1 Sciana wewnetrzna 2,2%
[ Strop pod nieogrz. poddaszem 3,2 % C_—_] Okno zewnetrzne 16,88 %
[ Sciana zewnetrzna 18,58 % 1 Strop ciepto do dotu 22,68 %
[ Cieplo na wentylacje 36,46 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

OPIS [G)/rok] [KWh/rok] [%]
Zyski od storica 61,29 17 026 51,3
Zyski wewnetrzne 58,26 16 185 48,7
RAZEM 119,55 33211 100,0
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Zyski wewnetrzne 48,7 % I

Zyski od slofica 51,3 %

3 Zyski wewnetrzne 48,7 % [ Zyskiod stoica 51,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN

C ystyka Za pomoca prog Audytor OZC 6.9 Pro strona 12 z 14

Strona nr 40



PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Quynd [kWh/rok] 23093,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 37 583,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 1187,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 38771,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 41 342,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3562,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QoH [kWh/rok] 44 904,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUx [kWh/m?rok] 88,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 144,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 4,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 149,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 158,9
;gDMN&SNrIIg\c/CEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mzrok] 13,7
;E%N&%T;(%ﬁmpomzewwwe NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [KWh/m?rok] 1726

WENTYLACIJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUyv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%%N&%%Hupomzeaowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m?rok] 0,0
;%%Ngcs;lrllg\cﬁlupomsaowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [KWh/m?rok] 0,0

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 8954,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 10510,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 130,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 640,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 230751
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 391,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 23 466,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] A4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 40,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/mZrok] 40,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 88,7
;E%N&sb‘rlk%ﬂupomzsaowmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 15
;g?dn&%lng&upomzsaowmrs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/merok] 90,2

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?2rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 32047,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q [kWh/rok] 48 093,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Et;pom [kWh/rok] 13179
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 49 411,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 64417,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3953,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 68 370,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 184,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 247,5
;%%Ngcsrmkcg\eg“upomzssowmxs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 15,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 123,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 189,9
igzn&ﬁg}{v&upomssowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI Ep [KWh/m2rok] 262,7
ngriyosrkows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLABUDYNKU WG WT [KWh/m?rok] 105,0
SPRAWDZENIE SPEELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2014 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIESPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEELNIONY

BUDYNEK NIE SPELNIA WYMAGAN WT 2014 w powyzszym zakresie'

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartos¢ wskaznika EP byta mniejsza od

wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane s wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki

nie sg sprawdzane przez program).
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16 Technologia prac termomodernizacyjnych scian budynku oraz przyjete

rozwiazania projektowe

Zaprojektowano termomodernizacje $cian budynku przy zastosowaniu metody

lekkomokrej wedhug systemdéw termomodernizacji.

Wybdr systemu pozostawia si¢ do dyspozycji inwestora.

Przed wykonaniem termoizolacji $cian nalezy: zdemontowac istniejace elementy

wystajace z elewac;i.

W oparciu o dokonane obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta ,,U” przyjeto
warstwy termoizolacja $cian ostonowych styropianem samogasngcym 1 styropianem
fundamentowym:

* Sciany fundamentowe i cokél - styropian fundament (styrodur) o gr. 12 cm
o wspolczynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/mK],

* Sciany oslonowe (powyzej cokolu) — styropian EPS 70 032 samogasnacy
gr. 15 cm o wspélczynniku przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,032 [W/m?K],

+ dach - styropapa - styropian samogasnacy gr. 20 cm o wspolczynniku
przewodzenia ciepla nie gorszym jak 0,038 [W/m?K], i naprezenia $ciskajace nie
mniej niz 100[kPa]

UWAGA:
Termomodernizacja elewacji i ich fragmentéw zgodnie z cze$cia rysunkowa.

Plyty styropianowe (powyzej cokotu) mocowac klejem ,,na placki” 1 kotki plastykowe
z rdzeniem stalowym i talerzykiem o $rednicy okoto 60 mm w ilo$ci 6 sztuk na m>.

W wyniku termomodernizacji budynku otrzymano nast¢pujace wspoOtczynniki przenikania
ciepta

> dla $ciany przy gruncie — U= 0.156 [W/(m?*K)]
» dla $cian ostonowych — cokot U=0.217 [W/(m?*K)]
» dla $cian ostonowych podtuznych powyzej cokotu — U= 0.180 [W/(m?*K)]
> dladachu — U= 0.175 [W/(m?*K)]

Wymagania systemu termomodernizacyjnego:

» Do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu siatke zbrojgaca klas¢ podwojnie,

» Termomodernizacje detali elewacyjnych wykonaé¢ zgodnie z zalaczonymi
rysunkami,

» Termomodernizacje oSciezy okiennych i drzwiowych wykona¢ zgodnie
z zalaczonymi rysunkami,

» Na dolnej krawedzi warstwy termoizolacji zamontowac listwe startowa
z blachy aluminiowej, mocujac ja stalowymi kotkami rozporowymi.

Termomodernizacje wewnetrznych krawedzi osciezy okiennych i drzwiowych
wykona¢ za pomocg warstwy styropianu EPS 70 032 samogasngcego gr. 2 cm 0
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie gorszym jak 0,032 [W/mK]. Poniewaz ramy okienne
osadzone sg w wegarkach, ktore praktycznie zakrywaja cate oscieznice nalezy zbi¢ warstwe
tynku znajdujaca si¢ na wewnetrznych krawedziach osciezy. Szeroko$¢ osciezy o stanie
obecnym wynosi ok. 10 cm, po wykonaniu prac termomodernizacyjnych $cian styropianem o
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gr. 15 cm zblizy si¢ ona do wartosci 26 cm. Ze wzgledow uzytkowych wartosci tej nie nalezy
przekracza¢. Wszystkie narozne krawegdzie okien nalezy zbroié siatka  z naroznikami.

17 Uporzadkowanie okablowania, kominkow wentylacyjnych i innych

elementow zewnetrznych wystajacych poza lico elewacji

Na elewacjach wystepuje wiele elementéw zewnetrznych zakldcajacych harmonijny
wyglad elewacji, wykonanych przez indywidualnych lokatoréw tj. anteny, indywidualna
instalacja elektryczna, ktora nie spelnia wymogoéw bezpieczenstwa.

Pozostate elementy nalezy zdemontowaé. Nowa instalacje nalezy poprowadzi¢ w
porozumieniu z Zarzadca Budynku. Nowe przewody nalezy prowadzi¢ w torach kablowych w
grubosci styropianu.

UWAGA:

na elewacjach tylnych (péinocnej I, péinocno — zachodnie oraz poétnocnej II) widoczna
skrzynka gazowa oraz instalacja gazowa doprowadzona do lokali mieszkalnych na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Nie dopuszcze sie zakrycia rur gazowych styropianem. Przebudowa instalacji wedlug
odrebnego opracowania branzowego.

W przypadku pozostawienia instalacji na elewacji budynku w miejscu przebiegu rur nalezy
zostawi¢ bruzdy w styropianie, pozostawi¢ nieocieplony fragment elewacji.

18 Wymiana stolarki okiennej

Nalezy zdemontowac istniejace okna poprzez wymontowanie skrzydet, demontaz

listwy maskujacej, wymontowanie o$ciezy okien.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
oraz w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy o$ciezem, a oScieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialow
wydzielajagcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po
zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym
osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Etapy montazu :
* Przygotowanie otworu w $cianie,
* Zdjecie z okna folii 1 sprawdzenie funkcjonalnosci,
» Zdjecie skrzydta z oscieznicy,
*  Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy,
* Wstawienie oscieznicy w otwor,
*  Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie o$cieznicy za pomocg klinow
(kliny muszg by¢ usytuowane w narozach),
» Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci okna,
* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,
* Zdjecie skrzydta i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,
* Zalozenie rozporow pomiedzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewegzen,
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*  Wypehienie piankg poliuretanowa szczeliny miedzy murem, a o$cieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia o$cieznicy
pianka),

* Zdjecie rozpor 1 klindbw oraz zatozenie skrzydet,

*  Wykonanie regulacji okuc,

* Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klindw, miejsca po nich uzupehnié pianka,

*  Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi oéciezy,

* Montaz parapetdéw wewngtrznych i zewngtrznych,

*  Wykona¢ tynki osciezy.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezy. OsScieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a
murem wypekni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
UWAGA:

* Wymiane okien wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych'.

*  Wymiana okien do piwnicy na nowe z mikrowentylacja w kolorze bialym.

* Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.

19 Wymiana drzwi zewnetrznych

Nalezy zdemontowa¢ istniejace drzwi poprzez ~wymontowanie skrzydet

1 wymontowanie osciezy drzwiowych.
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie oS$ciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa. Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm.

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy oS$ciezem, a o$cieznicag materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Etapy montazu :

* Przygotowanie otworu w $cianie,

* Zdjecie z drzwi folii 1 sprawdzenie funkcjonalnosci,

» Zdjecie skrzydta z oscieznicy,

* Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony oscieznicy,

* Wstawienie oscieznicy w otwor,

* Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie oscieznicy za pomocg klindbw
(kliny musza by¢ usytuowane w narozach),

* Zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci drzwi,

* Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia o$cieznicy w murze,

* Zdjecie skrzydta, i przymocowanie o$cieznicy kotwami do muru,

» Zalozenie rozporéw pomiedzy elementami o$cieznicy w celu uniknigcia przewezen.

*  Wypehienie pianka poliuretanowg szczeliny migdzy murem a oscieznica w celu
uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadza¢ do zabrudzenia oscieznicy
pianka),

* Zdjecie rozpor i klindbw oraz zatozenie skrzydet,

*  Wykonanie regulacji oku¢,

* Po zastygnigciu pianki i wyjeciu klindow, miejsca po nich uzupeti¢ pianka,
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*  Wykonanie warstwy termoizolacyjnej wewnetrznych krawedzi osciezy,
* Zamontowac progi,
*  Wykona¢ tynki osciezy.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w os$ciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a
murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
UWAGA:
Wymiane drzwi wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych".
UWAGA:
Wymiana drzwi na nowe drewniane o wygladzie zblizonym do pierwotnych.

20 Prace przygotowawcze przed termomodernizacjq

Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy przygotowac $ciany.
Przygotowanie §cian polega na:

» Skuciu odparzonych fragmentow tynku,

* Doktadnym oczyszczeniu warstwy pylacej,

* Doktadnym oczyszczeniu pionowych i poziomych o$ciezy okiennych i drzwiowych,

* Doktadnym osuszeniu poditoza o duzym zawilgoceniu,

* Podtoze powinno by¢ nie zatluszczone, ,,nie zamarzni¢te” 1 wolne od wykwitow,

* Podloze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujacym.

Podtoze przeznaczone do termomodernizacji musi by¢: stabilne, no$ne, suche, czyste
1 pozbawione elementdw zmniejszajacych przyczepno$¢ materiatdbw mocujacych warstwe
1zolacji termicznej np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.
Podtoze nie moze by¢ wykonane z materialu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng
z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego
funkcji lub skutecznosci calego zestawu.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob odpornosci podtoza na:
* S$cieranie otwartg dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny, oceni¢ stopien
zakurzenia, plaszczenia lub pozostatosci wykwitow na podtozu;
» skrobanie lub zadrapanie - stosujac metode siatki nacig¢ lub postugujac si¢ twardym
1 ostrym rylcem oceni¢ zawarto$¢ 1 nosnos¢ podioza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powtok.
* zwilzanie - szczotkg lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chionnosci podtoza:
* test na rd6wnos$¢ i gladko$¢ - przy pomocy laty min. 2m. pionem i poziomicg okresli¢
odchyltki $ciany od ptaszczyzny sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastgpnie
poréwnac otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do mocowania plyt styropianowych nalezy wykonaé probe
przyczepno$ci na wytrzymatos¢ podtoza. Wytrzymato§¢ podtoza nalezy sprawdzi¢ metoda
»pull off” uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego (min. 0,08MPa). Przy braku
takiego urzadzenia nalezy wykona¢ probe przyczepnosci. W tym celu do podtoza przykleja
si¢, przy pomocy kleju systemowego, probki materialu izolacyjnego o wymiarach 10x10cm.
Po 3 dniach odrywa si¢ recznie od podloza silg prostopadta do $ciany. Podloze nalezy uznaé
za no$ne, gdy materiat izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze.
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Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane
wyniki byty w pelni miarodajne i obiektywne.
Kurz i pyl - oczys$ci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢
wodg pod ci$nieniem - stosowac ci$nienie max.200 baréw) i pozostawi¢ do wyschnigcia.
Luzne resztki lub wylewki zaprawy - sku¢ i oczyscic.
Nierownosci, defekty - (odchylki powyzej 1 cm sprawdzi¢ z testem réwnosci i gladkosci)
1 ubytki sku¢, zeszlifowac, ewentualnie wyréwnac zaprawg wyréwnawczg z wymaganymi dla
uzytych zapraw materiatami podktadowymi z zachowaniem okresow kadencji.
Brud, sadza, tluszcz - zmy¢ woda pod ci$nieniem (stosowa¢ cisnienie max.200 barow)
z ewentualnym dodatkiem detergentow lub specjalnych $rodkow czyszczacych, sptukad
czysta woda 1 pozostawi¢ do wyschnigcia. Mozliwos¢ wyrdwnania podloza poprzez
stosowanie lokalnych ,,podklejek" z ptyt termoizolacyjnych jest nie dopuszczalne.

20.1 Naprawa spekanych $cian budynkow

Przed przystapieniem do naprawy spekan Scian budynku nalezy zbi¢ tynk w rejonie
uszkodzen. Naprawe, a tym samym wzmocnienie $cian przewiduje si¢ wykonac¢ za pomoca
technologii elastycznych profili sSrubowych (ciggna, kotwy) ze stali nierdzewnej wklejanych w
wyfrezowanych szczelinach w konstrukcjach murowych za pomoca specjalnych,
szybkowiazacych zapraw klejowych. W przypadku remontowanego budynku do napraw
spekanych $cian nalezy zastosowaé profile o $rednicy 8 mm. W celu przystgpienia do
naprawy peknigtych $cian, nalezy wyfrezowa¢ w konstrukeji otwor o 4mm wickszy od
przyjetego profilu stalowego. Szczelina nalezy wykona¢ na odpowiednia glgboko$¢ w
zalezno$ci od ilosci profili (dla jednego profilu - 35mm, dla dwoch - 55mm, dla trzech -
75mm). Minimalna dlugos$¢ profilu poza przebieg rysy nie powinna by¢ mniejsza niz 50cm z
obu stron. Nie nalezy stosowac¢ profili krotszych niz 100cm. W przypadku gdy odlegltosé
50cm nie moze by¢ zachowana (okno, naroznik $ciany) nalezy wykona¢ zagiecia profili (haki)
o glebokosci zakotwienia 15-30cm. W przypadku wklejania kilku profili w szczelinie haki
kotwigce powinny by¢ mocowane osobno. Profile nalezy uktada¢ z zachowaniem rozstawu
poziomego co 15-60 cm w przypadku naprawy kilku spekan. W przypadku dhugiego
pionowego spekania nalezy stosowaé rozstaw pionowy profili co 30-45cm. Profile nalezy
mocowac na zaktad min. 50cm.

21 Opis prowadzenia robét termomodernizacyjnych i hydoizolacyjnych

scian fundamentowych i cokolu

* Demontaz istniejacych chodnikow, utwardzen, opasek, schodow wejsciowych,

*  Wykopy wzdhuz $ciany piwnicznej (do odsadzki fundamentu) szerokosci okoto 1metra
i glebokosci do 1,2 [m],

* Wykonanie wylewki betonowej z betonu B15WS8,

* Prace przygotowawcze, (czyszczenie §ciany za starej izolacji),

* Uzupetnienie $cian, szczelin, fug,

* Wykonanie wyprawy tynkarskiej wyrownawczej

* Wpykonanie hydroizolacji z dwusktadnikowej masy izolacyjnej bitumiczno
kauczukowej, modyfikowanej tworzywami sztucznymi, o wysokiej elastycznosci, nie
zawierajacej rozpuszczalnikdw organicznych,

*  Wykonanie termoizolacji $cian fundamentowych z warstwy styropianu
ekstrudowanego XPS o gr. 12cm
mocowanego do $ciany punktowo masg izolacyjng bitumiczng, wraz z zabezpieczeniem przed
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uszkodzeniem w trakcie zasypywania wykopow, folig izolacyjng

*  Wykonanie termoizolacji §cian cokotu z warstwy XPS 0 gr. 12cm mocowanego do
$ciany wraz z wklejeniem dwodch siatek wzmacniajacych,

* Zasypanie wykopow,

* Odtworzenie chodnikéw, opaski betonowe;j,

*  Wykonanie warstwy wykonczeniowej cokotu — ptytki ceramiczne imitujace ceglte w
kolorze ceglastym,

21.1 Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykop (recznie lub maszynowo) o szerokosci ~1,0 m do poziomu
posadowienia budynku uwazajac aby nie podkopa¢ fundamentu. Podczas prac nalezy zwrocic¢
uwage na uzbrojenie mogace wystepowaé w ziemi. Nalezy pamigta¢ o poziomach
kanalizacyjnych, przytaczach wody, kablach energetycznych oraz instalacji kanalizacji
deszczowej. Odkryta na pelng wysoko$¢ $ciang fundamentowag nalezy oczy$ci¢ szczotkg
druciana.

21.2 Wykonanie belki betonowej

Nalezy oczysci¢ i uzupetnié ubytki w strukturze taw fundamentowych. Nalezy wykonaé
wylewke betonowa w celu umozliwienia poprawnego wykonania izolacji $cian
fundamentowych. Wylewke nalezy wykona¢ z betonu konstrukcyjnego klasy C20/25WS.
Swiezo ulozony beton nalezy zagesci¢ recznie lub mechanicznie do takiego stopnia, aby nie
powstalty w nich pustki powietrzne. Wylewka ta ustabilizuje fundament w rejonie
posadowienia, zapobiegnie przedostawaniu si¢ wod opadowych do gruntu oraz umozliwi
szczelne wykonanie fasety uszczelniajacej wzdluz potaczenia ze §cianami.

21.3 Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ czyste, nie przemarznigte 1 no$ne. Nalezy usuna¢ z niego tluszcze, stare
powloki malarskie, nacieki cementowe, §rodki antyadhezyjne 1 inne luZzne cze¢$ci znajdujace si¢
na nim. PodloZe nie moze by¢ uprzednio pokryte pakiem smotowym. W czasie obrobki nalezy
zwroci¢ uwage aby temperatura powietrza i podloza wynosita powyzej +5°C w celu zapewnienia
prawidlowego procesu obrobki i schnigcia. Nalezy usuna¢ wystajace czesci zaprawy. Odsadzki
fundamentowe nalezy oczys$ci¢ z gruzu i1 ziemi. Wystajacg izolacj¢ pozioma nalezy krotko obcig€.
Ostre krawedzie nalezy fazowac. Naroza wewngtrzne, poziome 1 pionowe nalezy wczesniej
wyokragli¢ zaprawg mineralng Ma to na celu ochrong przed negatywnym ci$nieniem wody.

Jezeli masa izolacyjna obrabiana bedzie bezposrednio na murze, nalezy zwroci¢ na to uwagg, aby
to byt mur pelnospoinowy.

Na powierzchniach porowatych, z jamami usadowymi oraz na powierzchniach mocno
profilowanych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypetniajgcego przy uzyciu
dwusktadnikowej masy bitumicznej. Szpachlowanie nalezy przeprowadzi¢ na wyschnigta,
zagruntowang powierzchnig. Nalezy odczekac, az szpachlowanie wyschnie zanim przystapimy
do kolejnego etapu prac. Ubytki lub wglebienia wigksze niz 5 mm nalezy wcze$niej wypetnic
zaprawa mineralng. W przypadku gdy nieréwnosci lub ubytki sg mniejsze niz 5 mm mozemy
bezposrednio wyrdwnaé je masg bitumiczng .
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21.4 Obrobka:

Dwusktadnikowa masa bitumiczna dostarczana jest w opakowaniu zawierajagcym dwa sktadniki
w odpowiedniej proporcji. Aby zostal odpowiednio rozrobiony, nalezy wsypa¢ sktadnik
proszkowy do sktadnika ptynnego i zamiesza¢ (nie odwrotnie).

Nalezy mieszac tak dtugo wiertarkg z mieszadlem, az powstanie jednorodna konsystencja.
Wymieszany material mozna obrabia¢ ok. 90 min.

Powloke izolacyjng zawsze nakladamy na zewnetrzne powierzchnie izolowanych fragmentow
budowli. Nalezy unika¢ sytuacji w ktorych wywierane jest negatywne ci$nienie wody powodujac
odrywanie izolacji od podtoza lub problemy z wysychaniem masy.

Do naktadania masy izolacyjnej uzywa sig kielni, pacy lub agregatu natryskowego. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na to, by wszystkie powierzchnie, jak i naroza wewnetrzne i zewnetrzne
byly doktadnie pokryte masg bitumiczng.

Grubosci warstw:

- W przypadku wilgotnosci gruntu/ wody nie bedacej pod cisnieniem nalezy nanie$¢ warstwe
okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubo$¢ warstwy po wyschnigciu),

- w przypadku wody infiltracyjnej nalezy nanie$¢ warstwe okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3
mm - grubo$¢ warstwy po wyschnieciu),

- w przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 5 mm - warstwa mokra (ok. 4
mm - grubo$¢ warstwy po wyschnigciu).

Naktadanie powtoki bitumicznej powinno odbywac si¢ w dwoch cyklach roboczych. Pod
warunkiem, ze pierwsza warstwa jest wyschnigta 1 zwigzana. Max. w jednym cyklu do 3 mm.

W sytuacjach gdy powtoke bitumiczng nalezy wzmocni¢, mozna zastosowac siatke z wtokna
szklanego. Do wyschnigtej izolacji kleimy ptyte termoizolacyjna ze styropianu ekstrudowanego.

21.5 Nakladanie kleju na Scianach cokolu

Metoda odwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nierownosci podtoza do 10 mm. Na plyte
termoizolacyjng nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nierowno$ci podioza i
mozliwag do polozenia warstwg kleju (ok. 1 lub 2 cm). Nalezy zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podiloza (przy wigkszych  nierownos$ciach
nalezy stosowac zréznicowane grubosci izolacji).

Po obwodzie ptyty, wzdluz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szerokosci
pasma zaprawy 1 dodatkowo w S$rodku plyty nalezy natozy¢ 3-6 plackow zaprawy o
odpowiedniej $rednicy.

Uwaga: zaprawe klejaca nalezy nanosi¢ jedynie na powierzchnie¢ plyt izolacyjnych, nigdy
na podloze.

21.6 Montaz plyt termoizolacyjnych ponad terenem

Kazda ptyte termoizolacyjng z natozong zaprawa klejaca nalezy przycisnag¢ do Sciany
1 lekko ja przesunag¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ ulozenia
najnizszego pasa na wypoziomowanej listwie startowej.

Plyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach" na mijanke" - minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otworow. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawegdzie ptyt
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dociska¢ szczelnie do siebie. Po zwigzaniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace z
dopuszczalnych tolerancji plyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypehi¢ klinami
z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach z
zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypetienie mozna uzy¢ mas uszczelniajacych.
W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnigciu ptyty, a przed
przyklejeniem nast¢pnej, usunaé nadmiar kleju.
Uwaga: Klej nie moze si¢ znalez¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie.
Nie nalezy uzywac plyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nie dopuszczalne
jest pokrywanie si¢ krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw w
elewacjach.

21.7 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do
uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob, aby
unikngé zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

21.8 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona wykonuje si¢ najwczes$niej po uplywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase
klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie paca ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe
z materiatu klejacego na powierzchni nieco wigkszej od przycietego pasa z siatki zbrojace;.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklada si¢ siatk¢ zbrojaca 1 zatapia si¢ jg przy
uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Do wysokosci 2 m powyzej
poziomu terenu siatke zbrojeniowg uktadac¢ nalezy podwdjnie.

21.9 Warstwa wykonczeniowa cokolu z plytek ceramicznych imitujacych cegle

Warstwa wykonczeniowa cokotu z ptytek ceramicznych imitujacych cegle w kolorze
dopasowanym do istniejacego cokotu.

Przed przystapieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowac
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki wedtug, wymiarow,
gatunku 1 odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy
rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokoS$¢,
wieksza niz potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prosta, tate¢ aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy. Lat¢ mocuje si¢ na wysokos$ci cokotu lub drugiego
rzedu plytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycije
klejaca. Wybdr kompozycji zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

Kompozycje klejaca naklada si¢ na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
»przeczesuje” si¢ powierzchni¢ zg¢bata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejagca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie
podioza. Wielo$¢ zeboéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow 1 konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
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Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m?
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciaggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy
kompozycji klejacej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci
ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka. Jesli pierwsza pltytka ma by¢
docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej calej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.

Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnigciu i ,,mikroruchami”
ustawieniu na wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie¢ efekt
»przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkos$ci spoin stosuje sie¢ wkladki (krzyzyki) dystansowe.
Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Dokladny czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢
je woda mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe
fugowa) po powierzchni okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w
przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi plytek. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny
otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli na powierzchni $ciany wystepuje wysoka temperatura 1 niska wilgotnos¢
powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich
wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczego6lnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych 1
innych o powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia, jako$ci oktadziny i zwigkszenia odpornos$ci na czynniki zewngtrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.
Dobor preparatoéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktorych znajdujg si¢
oktadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane moga by¢ takze plytki.

21.10 Zasypanie wykopow

Wykop zasypaé gruntem z wykopu z zaggszczaniem warstwami co 15 cm uwazajac aby
nie przerwac¢ warstwy izolacji.

21.11 Wykonanie utwardzenia terenu

Odtworzy¢ opaske betonowg oraz chodniki wokoét budynku.

UWAGA:

Podczas wykonywania izolacji pionowej nalezy odsungé Kkielichy rur spustowych
i ewentualnie naprawié¢ lub wymieni¢ przylacza do kanalizacji deszczowej.
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22 Opis prowadzenia robot termomodernizacyjnych Scian powyzej cokolu

22.1 Przygotowanie zaprawy klejowej, masy szpachlowej klejacej

Masa klejaca powinna by¢ przygotowana na budowie, na biezagco wg receptury podanej
przez producenta, czas zuzycia w warunkach budowy zalezy od temperatury i otoczenia
I wynosi 1,5 godz.

22.2 Nakladanie Kkleju

Metoda odwodowo - punktowa.

Metoda stosowana w przypadku nierowno$ci podtoza do 10 mm. Na plyt¢ nalezy
nanosi¢ takg ilo$¢ zaprawy, aby uwzgledni¢ nieréwnosci podioza i mozliwa do polozenia
warstwe kleju (ok. 1 lub 2 cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
ptyty do podioza (przy wigkszych  nierdwnos$ciach  nalezy  stosowaé zroéznicowane
grubosci izolacji).

Po obwodzie plyty wzdhuz jej krawedzi nalezy nanie$¢ okoto 3-5 cm szeroko$ci pasma
zaprawy 1 dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej
$rednicy.

Uwaga: zaprawe klejaca nalezy jedynie nanie$¢ na powierzchnie¢ plyt izolacyjnych, nigdy
na podloze.

22.3 Montaz plyt termoizolacyjnych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z przyklejeniem plyt termoizolacyjnych
nalezy na $cianie poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od ptaszczyzny.

Kazdg plyte termoizolacyjng z nalozong zaprawa klejaca nalezy przycisna¢ do $ciany i lekko
ja przesung¢ w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ utozenia najnizszego pasa
na wypoziomowanej listwie cokotowe;.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do gory rozmieszczajac pasami poziomymi,

z przewigzaniem na narozach" na mijanke" - minigcie krawedzi pionowych min. 15 cm. Nie
dotyczy to wyklejania o$ciezy otwordw. Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie np. drewniang
paca o duzej powierzchni. Brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony. Krawedzie ptyt
dociska¢ szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajace
z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2 mm nalezy wypetni¢
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niz 4mm w systemach

z zastosowaniem plyt styropianowych - do ich wypelnienie mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta mas uszczelniajgcych. W celu uniknig¢cia powstania otwartej spoiny pionowe]
nalezy po przycisnieciu plyty a przed przyklejeniem nastepnej, usuna¢ nadmiar kleju.

Uwaga: Klej nie moze si¢ znalez¢ na bocznych krawedziach plyt.

Kazdorazowo nalezy uzywac pelnych ptyt i ich potowek zachowujac ich przewigzanie.
Nie nalezy uzywacé ptyt wyszczerbionych, wygniecionych czy potamanych. Nalezy zachowa¢
przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szeroko$ci min. 10cm.

Nie dopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z krawegdziami
narozy otworow w elewacjach.
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22.4 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci 1 uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé¢ do
uzyskania jednolitej plaszczyzny. Szlifowanie nalezy przeprowadzi¢ w taki sposob,
aby unikng¢ zanieczyszczenia okolicy pylem, najlepiej poprzez zastosowanie urzadzen
z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych.

22.5 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy  lacznikéw
mechanicznych

Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest stosowanie tacznikdw z trzpieniem
Z tworzywa sztucznego lub stalowym. Laczniki mechaniczne nalezy stosowa¢ po wyschnigciu
zaprawy klejowej.

Laczniki mechaniczne do mocowania termoizolacji z ptyt styropianowych powinny
zachowywa¢ wilasciwo$ci mechaniczne w niskich temperaturach, trzpien tacznika z tworzywa
sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z gléwka eliminujaca powstawanie
mostkow cieplnych. Talerzyk $rednica min. 6 cm, powierzchnia chropowata z otworami,
zapewniajaca przyczepnos¢ zaprawy klejacej. Sposdb montazu wbicie lub wkrecenie.
Ilo$¢ tacznikdow nie moze by¢ mniejsza niz 6 szt./m>.

22.6 Elementy sztukatorskie

Zardéwno na elewacji frontowej jaki i elewacji tylnej zaprojektowano opaski okienne z
listwy styropianowej szerokosci 12 cm 1 grubosci 2 cm oraz parapet z z profilu
styropianowego Gla i listwy styropianowej szer. 5 cm.

Istniejacy gzyms podokapowy elewacji tylnych - do oczyszczenia, wzmocnienia siatkg i
wykonczenia strukturg malowang zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Projektowane elementy musza zosta¢ przykryte nowymi obréobkami blacharskimi z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7036. Obrobki wykonywa¢ w warsztacie kazdorazowo
dostosowujac do wymiardéw zdjetych na budowie. Obrébki taczy¢ na ,,rabek stojacy”. Wokot
otworow okiennych na elewacji potnocnej I oraz poéinocnej 11 — opaski okienne malowane w
kolorze 0429 wedtug kolornika firmy ,,BAUMIT.

UWAGA:
Szczegoty wedtug rysunkow architektonicznych oraz zakresu prac budowlanych.

22.7 Remont drewnianego gzymsu elewacji frontowej

Drewniany gzyms na wysokos$ci okapu jest w zlym stanie technicznym. Miejsca duzych
przeciekéw sa zniszczone. Prace remontowe nalezy przeprowadzi¢ dopiero po upewnieniu ze
dach jest szczelny, wody opadowe sa odprowadzane rynnami i rurami spustowymi. Nalezy
zdemontowa¢ uszkodzone deski, sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania nowego deskowania i
odtworzy¢ gzyms z deski podlogowej gr 42mm (pidéro - wpust) oraz cwiercwatkow.
Elementy drewniane impregnowac i malowa¢ zgodnie z projektem kolorystyki.

22.8 Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonuje si¢ najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naklada si¢ zaprawe lub mase
klejaca 1 rozprowadza si¢ ja rOwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej, tworzac warstwe
z materiatu klejagcego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa z siatki zbrojace;.
Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca i zatapia si¢ w niej
przy uzyciu szpachli ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gladko. Do wysokosci 2,0 m
powyzej poziomu terenu siatke zbrojeniowg uktadac¢ nalezy podwdjnie.
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22.9 Tynk cienkowarstwowy

Niewlasciwe przygotowanie podioza stanowi jeden z podstawowych btedow
popetnianych w czasie prowadzenia prac tynkarskich. Zacieranie tynku natozonego na
niestarannie wyréwnanym podtozu zawsze skutkuje niejednorodnym wygladem powierzchni
elewacji. Wykonywanie tynku na wilgotnym Iub mokrym podktadzie doprowadza do
zaburzen wigzania spoiwa 1 w najlepszym przypadku do powstania biatych, wapiennych
wykwitow lub przebarwien. Zbyt wczesne pokrywanie tynkiem cienkowarstwowym
swiezego, niedostatecznie zwigzanego podtoza powoduje utrate przyczepnosci pomigdzy
warstwami 1 nalezy si¢ woéwczas liczy¢ z odspajaniem tynku od podioza.

Podloze dla tynkow cienkowarstwowych musi by¢ nosne (stabilne), czyste i suche.
Powinno by¢ takze réwne, pozbawione bruzd i zgrubien. Nalezy starannie uzupetni¢ wszelkie
ubytki, zwracajac szczegolng uwage na poprawnos¢ krawedzi 1 obrobki otworéw po kotwach
rusztowania. Podklad zbrojony siatkg mozna pokrywac tynkiem elewacyjnym nie wczesniej
niz po 3 dniach od momentu wykonania podtoza.

Powierzchnie zapylone, zakurzone lub brudne, przed wykonaniem tynku nalezy

skutecznie  oczyscié, najlepiej wysokocisnieniowym strumieniem
wody.
Podtoza tynkarskie nalezy zagruntowac. O ile producent nie zaleca inaczej, podloze dla tynku
nalezy pokry¢ warstwg posrednig (czesto mylnie okre$lang jako grunt) zwigkszajaca
przyczepnos¢ pomiedzy warstwami i1 regulujaca chtonno$¢ podloza. Preparat warstwy
posredniej dobieramy wylacznie na podstawie wskazan producenta tynku (powinna je
zawiera¢ karta techniczna tynku). Nieodpowiednie przygotowanie materialu moze by¢
przyczyna niejednorodnego wygladu tynkowanych powierzchni. W skrajnych przypadkach
(niedoktadne wymieszanie) moze to doprowadzi¢ do nieprawidtowos$ci wigzania i utraty
spojnosci warstwy tynku. Dodawanie do przygotowywanej zaprawy lub masy tynkarskiej
jakichkolwiek, nieprzewidzianych przez producenta dodatkow, np. przyspieszajacych lub
op6zniajacych wiazanie albo obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody zarobowej,
powoduje zaburzenia wigzania materialu 1 objawia si¢ najczeSciej utrata spojnosci warstwy
tynku oraz przebarwieniami na jego powierzchni.

Suche mieszanki tynku nalezy mieszac z czysta woda w ilo$ci zalecanej przez
producenta, przy czym do kolejno przygotowywanych partii tynku nalezy dodawac te sama
lo$¢ wody. Gotowe masy tynkarskie starannie mieszamy przy uzyciu wolnoobrotowego
mieszadla,  unikajac spienienia materiahu. Utrzymanie jednorodnej
konsystencji przygotowywanego materialu zapewnia stosowanie tynkarskich mieszalnikow
slimakowych. W procesie przygotowania zapraw lub mas tynkarskich istotne jest
zapewnienie czystosci stosowanej wody, pojemnikow 1 narzedzi. Warto pamigtac, ze
dostarczane przez producenta zaprawy oraz masy tynkarskie sa produktami praktycznie
gotowymi do uzycia i pod zadnym pozorem nie nalezy do nich dodawac¢ zadnych substancji
chemicznych. Dopuszcza si¢ jedynie regulowanie konsystencji materiatu przez dodatek wody
okreslony w karcie technicznej tynku. Biedy popetniane podczas naktadania i1 zatarcia tynku
powoduja nieestetyczny wyglad elewacji, a w pewnych warunkach mogg doprowadzi¢ do
powierzchniowych uszkodzen. Zbyt grube natozenie (niedostateczne $ciggnigcie paca)
zaprawy lub masy tynkarskiej praktycznie uniemozliwia prawidtowe zatarcie materialu, a w
efekcie uzyskanie przewidzianego wygladu tynku. Ponadto nadmierna grubos¢ tynku
prowadzi nieuchronnie do powstawania spekan skurczowych, a w konsekwencji do obnizenia
trwalo$ci fasady. Powaznym, cho¢ coraz rzadziej spotykanym bledem, jest przerywanie
tynkowania w trakcie pokrywania wigkszej powierzchni. Na gotowej elewacji beda wowczas
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widoczne wyrazne, nieregularne i nieestetyczne granice pomi¢dzy poszczegdlnymi
powierzchniami tynku. Do podobnych efektoéw prowadzi niewlasciwa organizacja pracy ekipy
tynkarskiej, bledne rozstawienie tynkarzy na rusztowaniach i brak synchronizacji par
pracownikow na poszczegolnych pomostach rusztowania.

Wyprawe tynkarska nalezy naktada¢ i rozprowadza¢ na tynkowanej powierzchni przy
uzyciu kielni i pac tynkarskich ze stali kwasoodpornej. Bezposrednio po natozeniu warstwe
wyprawy nalezy zaciera¢ pacami z tworzywa sztucznego, gabki lub filcu, w zaleznosci od
przewidzianej faktury tynku.

Nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczb¢ pracownikow, a prace zaplanowaé na pelnych
powierzchniach, najlepiej na wszystkich poziomach rusztowania réwnoczes$nie. W przypadku
elewacji o znacznych wymiarach trzeba wyznaczy¢ linie styku poszczegdlnych pdl
roboczych. Wykonywanie tynku nalezy prowadzi¢ nieprzerwanie do krawedzi tynkowanych
powierzchni lub do wyznaczonych linii zmiany kolorystyki. Dla uzyskania jednolitego efektu
Wszyscy pracownicy powinni stosowac t¢ samg technike, narzedzia i kierunek zacierania, a
postgp tynkarzy na poszczegdlnych poziomach rusztowania nalezy zsynchronizowac.
Niestaranne wykonczenie na krawedziach i na styku elewacji z innymi elementami budynku
pozostaje wcigz istotnym czynnikiem obnizajacym estetyke tynkow cienkowarstwowych.
Powracanie do zatartego wczesniej tynku w celu dokonania poprawek pogarsza tylko efekt
powodujac szczegdlnie niepozadane wygtadzenia i przetarcia powierzchni.

Tynk w takich miejscach nalezy wykancza¢ sukcesywnie, w miar¢ zacierania
powierzchni, nie odktadajac tego na pozniej. W trakcie realizacji robot elementy budynku
sasiadujace z tynkowanymi powierzchniami nalezy ostania¢, a w przypadku ich zabrudzenia
bezzwlocznie oczyszcza¢ nie dopuszczajac do stwardnienia zaprawy.

Wykonywanie  tynkdbw ~ w  nieodpowiednich ~ warunkach  atmosferycznych
(cieplnowilgotnosciowych) zdarza si¢ szczegdlnie w koncowym okresie sezonu budowlanego,
w obliczu niskich temperatur i drastycznie podwyzszonej wilgotno$ci powietrza oraz w czasie
letnich upatéw. Wigzanie spoiwa tynku ulega wowczas znacznym zaburzeniom, a skutkiem
tego s3 najczesciej biate lub jasnoszare wykwity i naloty wapienne, za§ w przypadku
zalewania przez wodg¢ deszczowg wyptukiwanie spoiwa i pigmentu z objetosci tynku.

Zaburzenia wigzania spoiwa nastepuja juz w temperaturach ponizej +5°C. Tynk
zamarznigty w okresie wigzania nalezy uwazaé za catkowicie bezwarto$ciowy, poniewaz
proces wigzania wowczas niemal catkowicie ustaje, a zmiany objgtosci wilgotnego materiatu
zwigzane z oscylowaniem temperatury wokot 0°C prowadza do jego mechanicznego
zniszczenia.

Tynki cienkowarstwowe mozna wykonywac¢ w zakresie temperatury powietrza od +5 do
+25°C . Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robot w czasie opadow atmosferycznych,
intensywnego wiatru oraz w przypadku zapowiadanego w przeciggu 24 godzin spadku
temperatury ponizej 0°C . Nie wolno wykonywa¢ tynku na elewacjach silnie
nastonecznionych, a w okresie pierwszych 24 godzin jego dojrzewania elewacj¢ nalezy
ostania¢  przed Dbezposrednim, intensywnym  naslonecznieniem oraz  opadami
atmosferycznymi.

23 Wytyczne do wymiany obrobek blacharskich

Istniejagce obrobki blacharskie do demontazu i do wykonania catkowicie na nowo z
blachy powlekanej w kolorze RAL 7036.
Wraz z montazem gzymsow podparapetowych zamontowaé nowe parapety z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7036 gr. 0,55 mm zagigtej do wiasciwego ksztattu. Nalezy zadbaé
o doktadne wypehienie ewentualnych pustek pod parapetami co wyttumi dudnienie podczas
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opadow. Wszystkie opierzenia i obrobki blacharskie zwigzane z remontem budynku nalezy
wymieni¢ stosujac blache powlekang w kolorze RAL 7036 0,55mm w arkuszach taczong na

rabek.

24 Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe, nalezy zdemontowac, a po wykonaniu przewidzianych

prac termomodernizacyjnych i remontowych zamontowac¢ nowe z blachy stalowej powlekane;j
w kolorze RAL 7036. Nalezy odsung¢ kielichy rur spustowych.

25 Remont dachu

Demontaz obrdbek blacharskich nie nadajacej si¢ do uzytku,

Demontaz rynien i rur spustowych,

Impregnacja i wzmocnienie wiezby dachowej — uszkodzone elementy konstrukcyjne
drewnianej wiezby dachowej — krokwie, nalezy wzmocni¢ poprzez dwustronne
nabicie desek 3,2 x 18 cm,

Przymocowanie blokow styropapy (ptyty styropianowe jednostronnie laminowane
papa EPS 100 038, gr. 20 cm) za pomocag wkretow stalowych do desek i1 belek
poddasza w ilo$ci: 6 sztuk na 1m? w strefie krawedziowej, 3 sztuk na 1m? w strefie
wewnetrznej, 9 sztuk na 1m? w strefie naroznej,

Wykonanie $cigcia styropianu przy okapie,

Montaz rynny dachowej potokraglej o ér. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w
kolorze RAL 7036,

Zamocowanie denek oraz lei spustowych,

Wykonanie nowego pasa nadrynnowego z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,
Zamocowanie kominkéw wentylacyjnych,

Przyklejenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej poliestrowej wierzchniego krycia
PYE PV 200S52,

26 Przemurowanie kominow z cegly klinkierowej

Inwentaryzacja poszczegdlnych przewodow  kominowych
(wentylacyjnych, spalinowych). W zwiazku z modernizacja systemu grzewczego w
budynku (likwidacja piecow kaflowych, piecykow gazowych) czgs¢ przewodow
dymowych bedzie funkcjonowala jako wentylacyjne. W opinii kominiarskiej nalezy
wykazaé ktore przewody mozna zlikwidowaé, ktore zmieni¢ podtgczenie do innych
mieszkan, kondygnacji oraz sposob zakonczenia w gtdéwce komina,

Rozebranie komindéw do poziomu 30cm ponizej potaci dachowe;,

Wymurowanie komindw o wysokosci zgodnie z inwentaryzacja oraz wytycznymi
kominiarskimi z cegly klinkierowej petnej w kolorze ciemny braz, wytrzymato$¢ na
Sciskanie 45 MPa, zachowujac odpowiednie ulokowanie otworéw (boczne dla
przewodow wentylacyjnych oraz goérne dla spalinowych, na podstawie opinii
kominiarskiej). Do murowania oraz fugowania nalezy zastosowa¢ zapraw¢ murarska
do klinkieru zawierajacg tras,

Wykonanie przegtowienia w przedostatniej warstwie cegiet,

Wykonanie wylewki na kominie,

Wykonanie pokrycia wylewki na kominach papg termozgrzewalng wierzchniego
krycia PYE PV 200S52,

Wykonanie obrobek blacharskich,

Montaz obejm stalowych pod anteny,
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* Uszczelnienie silikonem paséw uszczelniajacych z blachy stalowej powlekanej
gr. 0,55mm,

*  Whywiezienie i utylizacja gruzu

* Przystosowanie kominow tylko jako wentylacyjne z klatkami wywiewnymi w
kuchniach, tazienkach i WC.

27 Elementy sztukatorskie

Zestawienie elementow sztukatorskich:

L.p. Nazwa Rozmiar Lokalizacja Uwagi
ELEWACJA FRONTOWA
1 Listwa styropianowa 54.5 mb Elewacja Opaski okienne
szer. 12 cm frontowa
5 Listwa styropianowa 11.50 mb Elewacja Element parapetu
szer.5cm frontowa
Elewacja
3. Gla - parapet 14,50 mb frontowa Parapet
ELEWACJA TYLNA
" Listwa styropianowa 405 mb Elewacja Opaski okienne
szer. 12 cm tylna
5 Listwa styropianowa 7.80 mb Elewacja Element parapetu
szer.5cm tylna
Elewacja
6. Gla - parapet 10,0 mb tylna Parapet
Listwa styropianowa Elewacja . , .
7. 6,20 mb Opaski wokot drzwi
szer. 12 cm tylna

Profile ze styropianu EPS 200 powleczonego elastyczng masg sztukatorska odporna na spgkania,
uszkodzenia mechaniczne oraz niekorzystne warunki atmosferyczne

UWAGA:
Przed zlozeniem zamowienia sprawdzi¢ wymiary na budowie.

28 Materialy budowlane do prac termomodernizacyjnych

W celu poprawnego wykonania prac termomodernizacyjnych
nalezy uzy¢ nastgpujacych materiatow:

28.1 Materialy podstawowe

» styropian samogasnacy fasadowy EPS 70 032 gr 15cm-— $ciana zewngtrzna powyzej
cokotu,

» styropian fundamentowy ( sturodur) gr 12cm-— polistyren ekstrudowany XPS — cokot |
$ciana fundamentowa.
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» zaprawa klejowa, mineralny na bazie cementu, Ziarnistos¢ maks.: 1,2 mm, Wspotczynnik
przewodzenia ciepta A: 0,80 W/mK, Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15- 18,
Gestos¢ nasypowa suchego produktu: 1580 kg/m?

» klej do zatapiania siatki: max. Wielko$¢ ziarna: 0,8mm, Wspotczynnik przewodzenia ciepta A:

0,80 W/mK, Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 18

siatka zbrojaca z wtdkna szklanego - gramatura od 150 do 174g/m?

podktad tynkarski,

tynk  elewacyjny:  wodoodporny,  paroprzepuszczalny,  mineralny  tynk

cienkowarstwowy o parametrach: Wytrzymato$é na $ciskanie (28 dni): >1,5N/mm?,

Wspotezynnik przewodzenia ciepta: 0,8 W/mK, Wspodlczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej p: 15-18, Struktura : baranek gr 2mm

» farba elewacyjna farba na bazie zywicy silikonowej, o podwyzszonej odpornosci na
zabrudzenia i zwigkszong ochron¢ przed grzybami, glonami i ple$nig. Kolorystyka
zgodnie z projektem budowlanym.

Y V V

28.2 Materialy pomocnicze

Wszystkie materiaty pomocnicze dopierac¢ zgodnie z systemem producenta materiatow
podstawowych

» zaprawa tynkarska,

* zaprawa wyrdéwnujaca,

* emulsja do gruntowania.

28.3 Elementy uzupelniajace
Wszystkie materialy uzupehiajace dopiera¢ zgodnie z systemem producenta materiatow podstawowych

* listwy cokolowe,
* narozniki aluminiowe z siatkg

* kotki montazowe z metalowym trzpieniem z
wydtuzonym trzpieniem rozpierania.

» krazki — zaslepki ze styropianu
28.4 Styropian EPS 70 032 Fasada

* Opis

Styropian grafitowy, produkowany na bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego np.
kompozycja grafitu, ktéry dodany do granulek w procesie produkcji polistyrenu, poprawia
wlasciwosci 1zolacyjne plyt, dzigki czemu mozna osiagna¢ lepsze efekty izolacji cieplnej lub
takie same, przy nizszych grubosciach ptyt. Przeznaczone sa do wykonywania izolacji
cieplnych $cian, w tym do wykonywania ocieplen fasad. Ptyty moga by¢ produkowane w
wersji z bokami plaskimi lub frezowanymi umozliwiajagcymi uktadanie ich ,,na zaktadke”.
Montaz

Przed przystapieniem do montazu plyt styropianowych, naslonecznione elewacje nalezy
zakry¢ siatkg ochronng w celu zabezpieczenia plyt przed bezposrednim oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore destrukcyjnie wpltywaja na
powierzchni¢ styropianu. Plyty styropianowe, nalezy chroni¢ przed ich nadmiernym
nagrzewaniem (ciemny kolor absorbuje promienie stoneczne). W przypadku dlugotrwatej
ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ szarym
nalotem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplen
metodg ETICS (lekka-mokra) warstwe te nalezy usung¢ za pomocag papieru Sciernego lub tarki
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do szlifowania. Na powierzchni ptyt nie powinno by¢ luznych czastek ostabiajacych
przyczepno$¢ kleju do styropianu.

Plyty styropianowe nalezy stosowa zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacja
Techniczng i Jakosci RTQ ITB 1260/2013, oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym. Po przymocowaniu do $ciany zewnetrznej, ptyty nalezy niezwlocznie przykry¢
warstwg elewacyjng: warstwg zbrojong i tynkiem w systemach ocieplen, ptytami
elewacyjnymi w $cianach trojwarstwowych itp. w celu ochrony styropianu przed
bezposrednim oddziatywaniem warunkow atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore
destrukcyjnie wplywaja na powierzchnig styropianu. W przypadku dhugotrwatej ekspozycji na
czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ zoéttawym nalotem. W
takiej sytuacji, przed wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplen metoda ETICS
(BSO, lekka-mokra), warstwe te nalezy usungé¢ za pomocg papieru $ciernego lub tarki do
szlifowania. Na powierzchni plyt nie powinno by¢ luznych czastek ostabiajacych
przyczepno$¢ kleju do styropianu.

Do przyklejania ptyt styropianowych fasada stosowa¢ klej poliuretanowy do styropianu
(razem z tgcznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu uniwersalny. Do wykonywania
warstwy zbrojonej stosowaé klej uniwersalny szary lub klej uniwersalny bialy oraz siatke¢ 0
gramaturze od 150 do 174g/m?

Uwaga! Nie stosowaé¢ plyt w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajacymi
destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen,
nitro), itp.

28.5 Styropian fundamentowy ,,Styrodur”
e Opis

Sa to ptyty styropianowe w kolorze biato-pomaranczowym. Wyprodukowane
z odpowiednio wyselekcjonowanego surowca, zawierajg pomaranczowy filtr ochronny. Ptyty
styropianowe XPS styrodur maja parametry speiniajace wymagania nowoczesnej izolacji
termicznej stosowanej w ekstremalnych warunkach, gdzie wyrdb jest w bezposrednim
kontakcie z wodg przez dtugi okres czasu, w potaczeniu ze zmiang temperatury. Ptyty moga
mie¢ rdwniez bezposredni kontakt z gruntem i nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen.
Plyty moga by¢ produkowane w wersji z bokami plaskimi lub frezowanymi umozliwiajacymi
uktadanie ich ,na zaktadke”. Standardowo produkowane sg pltyty w wymiarach: dlugos¢:
1000 mm, szeroko$¢: 500 mm, grubos$¢: 10 mm, a nastgpnie co 10 mm.
* Montaz

Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacja
Techniczng 1 Jakosci RTQ ITB 1261/2013 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym. Po przymocowaniu do $ciany zewnetrznej, ptyty nalezy niezwlocznie przykry¢
warstwa elewacyjng: (warstwa zbrojona i tynkiem) w systemach ocieplen - dla ptyt powyzej
poziomu gruntu oraz warstwg izolacji wodochronnej (folia PE lub kubetkowa) lub ziemig —
ponizej poziomu gruntu, w celu ochrony styropianu przed bezposrednim oddziatywaniem
warunkoéw atmosferycznych (promieniowanie UV), ktore destrukcyjnie wptywaja na
powierzchni¢ styropianu. W przypadku dlugotrwatej ekspozycji na czynniki atmosferyczne
wierzchnia warstwa plyt moze pokry¢ si¢ zottawym nalotem. W takiej sytuacji, przed
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wykonaniem warstwy zbrojonej w systemach ocieplen metoda ETICS, warstwe te nalezy
usung¢ za pomocag papieru Sciernego lub tarki do szlifowania w taki sposob, by na
powierzchni ptyt nie byto luznych czastek ostabiajacych przyczepnos¢ kleju do styropianu.
Do przyklejania ptyt styropianowych XPS stosowac klej poliuretanowy (razem z tgcznikami
mechanicznymi, ponizej gruntu tylko sam klej poliuretanowy lub bitumiczny) lub klej do
styropianu (tylko powyzej poziomu gruntu). Do wykonywania warstwy zbrojonej stosowaé
klej uniwersalny oraz siatke (klej 1 siatki tylko powyzej gruntu). Ponizej poziomu gruntu
zaleca si¢ zabezpieczenie ptyt folig kubetkowa lub inng dopuszczona do kontaktu ze
styropianem.

Uwaga! Nie stosowaé plyt w bezposrednim kontakcie z substancjami dzialajacymi
destrukcyjnie na polistyren - EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen,
nitro), itp.

28.6 Styropapa

g

Przeznaczenie i zakres stosowania styropapy: Styropape¢ stosuje si¢ przy wykonywaniu
1zolacji termicznych dachow, tarasow oraz czes$ci podziemnej budowli. Styropapa moze by¢
uktadana na goérnej powierzchni wyltacznie niepalnych stropodachow (podtoze z betonu,
blachy trapezowe, stare pokrycia z papy). Ptyty styropapy mocujemy do podtoza przy pomocy
klejow oraz specjalnie dedykowanych do tego celu zestawow tacznikéw mechanicznych. Na
Styropapg¢ mozna ktas¢ warstwy pap termozgrzewalnych.

Styropapa wystgpuje w postaci ptyt laminowanych jednostronnie i dwustronnie .

Zalety stosowania styropapy:
* jest lekka izolacja nie obcigzajaca konstrukcji dachu
* atwa w montazu
* wytrzymata na naciski powierzchniowe
* wodoodporna i niewrazliwa na dziatanie temperatury
* trwala i nie ulegajaca biodegradacji.

Styropapa jednostronnie laminowana w plytach

Plyta STYROPAPY sklada si¢ z ptyt styropianowych jednostronnie laminowanych papa
podktadowa na welonie z widkien szklanych typu P 64/1200 o grubo$ci 2 mm, przy uzyciu
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kleju poliuretanowego. Papa wystaje poza obrys plyty styropianowej wzdtuz jednego boku na
dhugosci i szerokosci tworzac zaktad Scm.

Wymiary handlowe plyt:
e 05mx10m+10mx10me-10mx20m

28.7 Nawiewniki okienne

W wymieniany oknach pomieszczen mieszkalnych zamontowaé nawiewniki higrosterowane z
czerpnig powietrza umozliwiajacg automatyczng regulacje przeplywu powietrza pod wptywem
zmiany poziomu wilgotnos$ci powietrza w pomieszczeniu, z zachowaniem umiarkowanego
przeptywu od 8,6 do 30,1m%/h @ 10 Pa, z zapewnieniem umiarkowanego ttumienia hatasu:
Dn,e,w (C;Ctr) = 34 (-1;0) dB,

29 Materialy budowlane do prac hydroizolacyjnych

W celu poprawnego wykonania prac hydroizolacyjnych nalezy uzy¢ nastepujace
materialy:

29.1 Dwuskladnikowa bitumiczna masa izolacyjna

« Opis produktu:

Izolacja bitumiczna z powloka grubowarstwowa, dwuwarstwowa. Masa jest odporna na
starzenie si¢, liczne roztwory solne, slabe kwasy, jak rowniez wystepujace w ziemi agresywne
substancje. Mozna ja nanosi¢ na wszystkie podloza mineralne, takie jak cegta silikatowa, cegla
ceramiczna, bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych.

W przypadku wilgotnosci gruntu/ wody nie bedacej pod cisnieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 4 mm -
warstwa mokra (ok. 3 mm - grubo$¢ warstwy po wyschnieciu), w przypadku wody infiltracyjnej nalezy
nanie$¢ warstwe okoto 4 mm - warstwa mokra (ok. 3 mm - grubo$¢ warstwy po wyschnigciu), w
przypadku wody pod ci$nieniem nalezy nanie$¢ warstwe okoto 5 mm - warstwa mokra (ok. 4 mm -
grubos¢ warstwy po wyschnieciu).

29.2 Papa podkladowa G200 S40

Papa zgrzewalna podktadowa G200 S40 jest otrzymywana poprzez nasycenie
1 powleczenie z obu stron osnowy z tkaniny szklanej wysokiej jakosci asfaltem oksydowanym
z dodatkiem wypetniaczy mineralnych. Wierzchnia strona papy jest posypana drobnym
piaskiem lub maczka chlorytowo-serycytowa, spodnia strona wstegi papy jest zabezpieczona
tatwo topliwg folig z tworzywa sztucznego. Wkladka nos$na z tkaniny szklanej charakteryzuje
si¢ wysoka odpornoscia na rozerwanie 1 na uszkodzenia wynikajace z ruchéw
konstrukcyjnych podtoza. Papa zgrzewalna podktadowa G200 S40 jest przeznaczona do
wykonywania wszelkiego rodzaju izolacji wodochronnych, a w szczegolnosci jako warstwa
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych.

Pape przykleja si¢ do podioza metoda zgrzewania za pomocg palnika na gaz propanbutan.

UWAGA: Konieczno$¢ wykonania zaktadow podtuznych i poprzecznych sprawia, ze
przy obliczaniu ilo$ci zamawianej papy nalezy uwzgledni¢ naddatek 10%-15% w stosunku do
powierzchni izolowanego podloza.

WARUNKI UKELADANIA: prace dekarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze
powyze] +5 °C (przygotowanie rolek +18 °C / 24 godziny). Nie nalezy uktada¢ papy
w przypadku mokrej powierzchni dachu, oblodzenia, podczas opadow atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.
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29.3 Papa wierzchniego krycia PYE PV250 S52

Papa zgrzewalna wierzchniego krycia PYE PV250 S52 jest produkowana z wysokiej
jakosci asfaltow modyfikowanych elastomerami SBS. Osnowg stanowi widknina poliestrowa
o duzej gramaturze, wysokiej elastycznosci 1 bardzo duzej wytrzymalosci na rozerwanie.
Powierzchnia zewnetrzna pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng, spodnia strona
wstegi papy jest zabezpieczona fatwo topliwa folig z tworzywa sztucznego. Wzdtuz jednego
brzegu wstegi znajduje si¢ zaktadka zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

30 Uwagi koncowe

Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych
Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ, przeszkoli pracownikéw. Wszelkie zmiany
dotyczgce zakresu wykonywanych robot, stosowanych materialéw Wykonawca uzgodni
z Inwestorem lub z osobg nadzorujaca z ramienia Inwestora. Roboty ulegajace zakryciu
nalezy zglosi¢ do odbioru. Wykonawca ma obowiazek uporzadkowaé po sobie teren
budowy.

Wszystkie materialy stosowane do remontu i termomodernizacji budynku musza
posiadaé atesty i certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, wykonawca
powinien mie¢ §wiadectwo autoryzacji producenta systemu termomodernizacji, a prace
wykonywane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
: mgr inz. arch. PO/KK/398/2011
Architektura Krystian Koziot Specjalnos¢: architektoniczna
Konstrukci mgr inz. POM/0212/PWOK/07
onstrukcja Michat Tyszka Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
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Michat Tyszka Konstrukcje Budowlane Michat Tyszka

PRACOWNIA PROJEKTOWA 76-200 Shupsk
ul. Powstadicdw Warszawskich 1/2
tel. 660.882.601 NIP- 839-26%5-72-35

www.tyszka.pl

31 Informacja o obszarze oddzialywania

DO PROJEKTU

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 257

Adres: ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10, 76 - 200 Stupsk
dz. nr ewidencyjny 264, obreb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk

Inwestor: Miasto Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie:
PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja jmgr inz. Michat Tyszka

Stupsk, kwiecien 2019 r. /aktualizacja sierpien 202 1r
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31.1 Ustalenie obszaru oddzialywania

Na podstawie art.34 ust.3, pkt.5 w zwigzku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z pdzniejszymi zmianami), informuje, iz
budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ul. Marii Curie — Sklodowskiej
110zostat postawiony na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym 264 w obrebie
ewidencyjnym 13, jednostka Miasto Stupsk.

Zachodnia granica dziatki przebiega po elewacji frontowej budynku objetego
opracowaniem, bezposrednio przy ciggu pieszym przylegtej ulicy. Granica potudniowa — po
elewacji szczytowej budynku.

Dziatka graniczy z :

* 0Od zachodu — dziatka numer 256, obr. ewid. 13, (dziatka drogowa — ul. Marii Curie —
Sktodowskiej)

+  Od wschodu — dziatka numer 293 (dziatka drogowa — ulica Swietego Piotra),

* Od potudnia — dziatka numer 265/2, obr. ewid. 13, (dziatka zabudowana budynkiem
garazowym oraz budynkiem mieszkalnym), dziatka numer 265/1, obr. ewid. 13,
(dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym),

* Od pothocy — dziatka numer 263/2, obr. ewid. 13, (dziatka zabudowana budynkami
mieszkalnym, garazowymi i gospodarczymi),

Projektowane prace termomodernizacyjne 1 remontowe prowadzone beda po
zewnetrznym obrysie budynku. W zwigzku z powyzszym, sgsiednie nieruchomosci znajduja
si¢ w obszarze oddziatywania projektowych prac a na ich zajgcie nalezy bezwzglednie
uzyskac¢ zgode wtasciciela.

W zwiazku z powyzszym oSwiadczam, iz zakres oddzialywania prowadzonych prac
obejmuje dzialke numer 264 bedaca wlasnoscia Inwestora oraz dzialki numer 256 i 265/2
w obrebie ewidencyjnym 13, na zajecie ktorych inwestor musi uzyskac zgode wlasciciela.

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja jmgr inz. Michat Tyszka
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32 Informacja o planie BIOZ

Michat Tyszka
PRACOWNIA PROJEKTOWA

tel. 660.882.601

wwwi.tyszka.pl

Konstrukeje Budowlane Michat Tyszka

76-200 Stupsk

ul. Powstaficow Warszawshich 1/2

DO PROJEKTU

NIP- 839-265-72-35

TERMOMODERNIZACJA, REMONT BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny, kategoria XIII,
nr ewidencyjny budynku 257
Adres: ul. Marii Curie — Sktodowskiej 10, 76 - 200 Stupsk
dz. nr ewidencyjny 264, obrgb ewidencyjny nr 13,
jednostka ewidencyjna miasto Stupsk
Inwestor: Miasto Stupsk, pl. Zwycigstwa 3, 76 — 200 Stupsk
w zarzadzie:
PGM Sp. z 0.0., ul. Tuwima 4, 76 — 200 Stupsk
Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
) mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstru ija Michat Tvszk Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
1IChat 1yszka 76-200 Stupsk, ul. Powstancow Warszawskich 1/2

Stupsk, kwiecien 2019 r. /aktualizacja sierpien 2021r
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32.1 Zakres robot calego przedsiewziecia

Zakres prac:

* Termomodernizacja i izolacja $cian fundamentowych,

* Termomodernizacja i izolacja cokotu,

* Termomodernizacja $cian powyzej cokotu,

* Termomodernizacja potaci dachowych styropapa,

*  Wymiana drzwi wejsciowych do budynku od strony podworka,

* Wymiana drewnianej stolarki okiennej,

* Oczyszczenie 1 impregnacja stopnia wejsciowego od strony podworka,

*  Przemurowanie kominéw i wymiana obrobek blacharskich na nowe w kolorze RAL
7036,

* Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej w kolorze RAL 7036,

*  Wymiana parapetdéw oraz obrobek blacharskich na nowe z blachy powlekanej w
kolorze RAL 7036,

* Przelozenie skrzynek elektrycznych w uzgodnieniu z zaktadem elektrycznym,

* Przebudowa instalacji gazowej na elewacjach od strony podworka,

32.2 Kolejnos¢ wykonywanych robot:

» Ustawienie rusztowan,

* Roboty budowlane,

* Zdjecie rusztowan,

* Wykopy,

* Prace izolacyjne, ¢ Prace porzadkowe.

32.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Budynek objety opracowaniem w zabudowie zwartej, szeregowej, stanowi skrajny
element pierzejowej zabudowy ulicy Marii Curie — Sktodowskiej, zlokalizowany na dzialce
oznaczonej numerem geodezyjnym 264 w obrebie ewidencyjnym 13. Od strony pdinocnej
przylega do budynku numer 11 (ul. Marii Curie — Sktodowskiej 11, numer ewidencyjny
256).0d strony potudniowej, do fragmentu elewacji dobudowano budynki garazowe
zlokalizowane na sgsiedniej dzialce oznaczonej numerem 265/2 — poza zakresem
opracowania. Od wschodu graniczy z budynkiem gospodarczym o numerze ewidencyjnym
260 — niepodlegajacym termomodernizacji.

Na dzialce objetej opracowaniem znajduje si¢ sasiedni budynek mieszkalny
wielorodzinny oraz zabudowania gospodarcze. Wzdluz catej ulicy Marii Curie —
Sktodowskiej znajdujg si¢ inne budynki mieszkalne wielorodzinne, ktére nie stanowig
niebezpieczenstwa dla projektowanych prac budowlanych.

Z uwagi na zabudowg bezposrednio wzdluz ciagu pieszego oraz bezposrednie
sasiedztwo zabudowan mieszkalnych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem o0sob
postronnych oraz zapewni¢ bezpieczny dostep mieszkancom wszystkich nieruchomosci
znajdujacych si¢ w sgsiedztwie oraz uzytkownikom przylegtego chodnika.

32.4 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot

32.4.1 Roboty termomodernizacyjne

* ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
* potknigcie si¢ na tym samym poziomie,
* upadek z wysokosci — deskowanie, drabiny,
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* spadajace przedmioty,
* kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania robot spawalniczych,

32.4.2 Roboty wykonczeniowe

* upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z
wysokosci przy wykonywaniu robot zwigzanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

* uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

32.4.3 Inne zagrozenia

» kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatow,

* kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz
elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

* obrazenie wskutek gorgca, niebezpieczenstwo udaru stlonecznego — otwarta przestrzen
placu budowy,

* porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robodt
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

» zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

* halas — prace rozbiorkowe,

+ spaliny — wykonywanie izolacji

* promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce
wykonywania prac spawalniczych.

32.5 Szkolenia pracownikéw

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstepne,
« szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
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zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
] mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KonStrUkC_]a Michat Tvszk Specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
1chat 1yszka 76-200 Stupsk, ul. Powstancow Warszawskich 1/2
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