
ADM      

pozostała działalnosc sł.leśn.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod
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Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00732 15-13-1-13-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 00732 15-13-1-13-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

pakiet 5/2020   2020 00733 15-13-1-14-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 00733 15-13-1-14-      -    -  SŁ-POZ   pozostała działalnosc sł.leśn. GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     7,00  7,00

HOD      
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trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00678 15-13-1-14-158   -b   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     117,67  2,87

pakiet 5/2020   2020 00680 15-13-1-14-240   -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     230,83  5,83

pakiet 5/2020   2020 16411 15-13-1-13-107   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     582,39  7,29

pakiet 5/2020   2020 16411 15-13-1-13-107   -c   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     142,10  3,00

pakiet 5/2020   2020 16412 15-13-1-13-108   -b   -00 CP       czyszczenia późne             CP-NAT1  CP młod.z natur.odnow.1 zabieg POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     110,16  1,36

pakiet 5/2020   2020 16412 15-13-1-13-108   -b   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     34,30  0,70

pakiet 5/2020   2020 16413 15-13-1-13-110   -d   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     174,93  3,57

pakiet 5/2020   2020 16415 15-13-1-13-153   -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTM1 CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     125,87  3,37

pakiet 5/2020   2020 16662 15-13-1-13-118   -a   -00 CP       czyszczenia późne             CP-SZTIL1 CP młod.szt.sadz.igl/liś 1 zab POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     54,53  1,33
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Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00676 15-13-1-14-255   -b   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     21,78  0,67

pakiet 5/2020   2020 00677 15-13-1-14-268   -f   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     56,16  1,44

pakiet 5/2020   2020 16435 15-13-1-13-100   -c   -01 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     113,10  3,45

pakiet 5/2020   2020 16436 15-13-1-13-102   -i   -01 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     113,75  3,74

pakiet 5/2020   2020 16437 15-13-1-13-128   -b   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-NAT   CW uprawy z naturalnego odnow POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     32,00  0,80

Załącznik nr 3.1.5 – rozmiar prac wg czynności
Nr postępowania SA.270.6.2019.PŁ
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Strzebielino w roku 2020

Część zamówienia nr 5 - Pakiet P.5 (5/2020)
Leśnictwa: Godętowo, Karczemki

SŁ-POZ   

czyszczenia późne             

CP       

czyszczenia wczesne           

CW       



pakiet 5/2020   2020 16438 15-13-1-13-130   -i   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     34,20  0,90

pakiet 5/2020   2020 16439 15-13-1-13-169   -b   -00 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTIL CW z sadz/siew sztucz igl/lis POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     29,25  0,90

pakiet 5/2020   2020 16440 15-13-1-13-177   -i   -01 CW       czyszczenia wczesne           CW-SZTM  CW z sadz/siew sztucz mieszane POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     116,22  3,20

pozostałe prace z hodowli lasu
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pakiet 5/2020   2020 00695 15-13-1-14-133   -c   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     57,00  57,00

pakiet 5/2020   2020 00696 15-13-1-14-132   -c   -00 H-POZ    pozostałe prace z hodowli lasu GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     32,00  32,00

porządkowanie pow.zrębowych   
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pakiet 5/2020   2020 00681 15-13-1-14-131   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     14,64  1,22

pakiet 5/2020   2020 00682 15-13-1-14-133   -d   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     5,64  0,47

pakiet 5/2020   2020 00683 15-13-1-14-143   -c   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     26,20  2,62

pakiet 5/2020   2020 00684 15-13-1-14-159   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     31,20  3,12

pakiet 5/2020   2020 00685 15-13-1-14-194   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     21,24  1,77

pakiet 5/2020   2020 00686 15-13-1-14-237   -d   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     25,44  2,12

pakiet 5/2020   2020 00687 15-13-1-14-252   -a   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     10,56  0,88

pakiet 5/2020   2020 16416 15-13-1-13-153   -c   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     28,90  2,89

pakiet 5/2020   2020 16417 15-13-1-13-153   -j   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     34,60  3,46

pakiet 5/2020   2020 16418 15-13-1-13-177   -m   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     11,76  0,98

pakiet 5/2020   2020 16419 15-13-1-13-187   -b   -00 MA-PORZ  porządkowanie pow.zrębowych   ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     16,00  1,60

wyprzedzające przygotow.gleby 
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pakiet 5/2020   2020 00688 15-13-1-14-252   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     8,20  5,86

pakiet 5/2020   2020 00689 15-13-1-14-131   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     11,38  8,13

pakiet 5/2020   2020 00690 15-13-1-14-133   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     4,38  3,13

pakiet 5/2020   2020 00691 15-13-1-14-143   -c   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     20,95  17,46

pakiet 5/2020   2020 00692 15-13-1-14-159   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     24,94  20,78

pakiet 5/2020   2020 00693 15-13-1-14-194   -a   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     16,51  11,79

pakiet 5/2020   2020 00694 15-13-1-14-237   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     23,20  0,80

pakiet 5/2020   2020 00694 15-13-1-14-237   -d   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     18,65  13,32

pakiet 5/2020   2020 16420 15-13-1-13-153   -c   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     23,16  19,30

pakiet 5/2020   2020 16421 15-13-1-13-153   -j   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     27,72  23,10

pakiet 5/2020   2020 16422 15-13-1-13-172   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami        POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     116,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16422 15-13-1-13-172   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     5,60  4,00

pakiet 5/2020   2020 16423 15-13-1-13-177   -m   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   2     9,10  6,50

pakiet 5/2020   2020 16424 15-13-1-13-187   -b   -00 ODN-GLEB wyprzedzające przygotow.gleby WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb TRANSPORT C Godziny mechaniczne ciężkie   1     12,84  10,70

MA-PORZ  

ODN-GLEB 

H-POZ    
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pakiet 5/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     46,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 16206 15-13-1-14-257   -l   -00 ODN-IIP  wprowadzenie II piętra        WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,00  1,50

odnow.w rębniach złożonych    
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pakiet 5/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,48  3,48

pakiet 5/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     80,04  3,48

pakiet 5/2020   2020 00673 15-13-1-14-122   -a   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 16409 15-13-1-13-117   -d   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,75  8,75

pakiet 5/2020   2020 16409 15-13-1-13-117   -d   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16409 15-13-1-13-117   -d   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16409 15-13-1-13-117   -d   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     201,25  8,75

pakiet 5/2020   2020 16409 15-13-1-13-117   -d   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  5,00

pakiet 5/2020   2020 16410 15-13-1-13-151   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,33  7,33

pakiet 5/2020   2020 16410 15-13-1-13-151   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16410 15-13-1-13-151   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     3,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 16410 15-13-1-13-151   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     131,94  7,33

pakiet 5/2020   2020 16410 15-13-1-13-151   -l   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  5,00

pakiet 5/2020   2020 16434 15-13-1-13-177   -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     8,14  8,14

pakiet 5/2020   2020 16434 15-13-1-13-177   -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16434 15-13-1-13-177   -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16434 15-13-1-13-177   -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     187,22  8,14

pakiet 5/2020   2020 16434 15-13-1-13-177   -b   -00 ODN-ZŁOŻ odnow.w rębniach złożonych    WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  5,00

wprowadzenie II piętra        

ODN-IIP  

ODN-ZŁOŻ 
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pakiet 5/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     27,46  27,46

pakiet 5/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 5/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     494,28  27,46

pakiet 5/2020   2020 00668 15-13-1-14-125   -i   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     32,00  16,00

pakiet 5/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     2,16  2,16

pakiet 5/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     38,88  2,16

pakiet 5/2020   2020 00669 15-13-1-14-144   -b   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     3,00  1,50

pakiet 5/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,92  7,92

pakiet 5/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     142,56  7,92

pakiet 5/2020   2020 00670 15-13-1-14-254   -a   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  5,00

pakiet 5/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     5,44  5,44

pakiet 5/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     125,12  5,44

pakiet 5/2020   2020 00671 15-13-1-14-257   -m   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,00  3,50

pakiet 5/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     4,48  4,48

pakiet 5/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     103,04  4,48

pakiet 5/2020   2020 00672 15-13-1-14-268   -d   -00 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 16433 15-13-1-13-174   -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             DOŁ-SADZ zał.rozł.sort.doł.-zal.odn.pop POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     19,40  19,40

pakiet 5/2020   2020 16433 15-13-1-13-174   -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 16433 15-13-1-13-174   -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 5/2020   2020 16433 15-13-1-13-174   -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             SADZ-WM  sadzenie wielolatek w jamkę   POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     349,20  19,40

pakiet 5/2020   2020 16433 15-13-1-13-174   -j   -01 ODN-ZRB  odnowienie zrębów             WYK-DOŁU wykopanie dołu do dołow. sadz. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     23,00  11,50

ODN-ZRB  

odnowienie zrębów             
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pakiet 5/2020   2020 00697 15-13-1-14-122   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     7,56  0,21

pakiet 5/2020   2020 00698 15-13-1-14-125   -i   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     50,40  1,40

pakiet 5/2020   2020 00699 15-13-1-14-144   -b   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     14,40  0,40

pakiet 5/2020   2020 00700 15-13-1-14-254   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     14,40  0,40

pakiet 5/2020   2020 00701 15-13-1-14-257   -m   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     16,80  0,40

pakiet 5/2020   2020 00702 15-13-1-14-268   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     14,40  0,40

pakiet 5/2020   2020 12324 15-13-1-13-102   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     63,00  1,50

pakiet 5/2020   2020 12395 15-13-1-14-123   -a   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     19,80  0,55

pakiet 5/2020   2020 13634 15-13-1-14-122   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     23,76  0,66

pakiet 5/2020   2020 13638 15-13-1-14-192   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     64,80  1,80

pakiet 5/2020   2020 13639 15-13-1-14-239   -p   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     15,48  0,43

pakiet 5/2020   2020 14075 15-13-1-13-155   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     18,00  0,50

pakiet 5/2020   2020 14077 15-13-1-13-130   -h   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 5/2020   2020 14080 15-13-1-13-169   -c   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     21,00  0,50

pakiet 5/2020   2020 14081 15-13-1-13-176   -j   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     10,80  0,30

pakiet 5/2020   2020 15495 15-13-1-14-113   -m   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     16,56  0,46

pakiet 5/2020   2020 15496 15-13-1-14-115   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     29,52  0,82

pakiet 5/2020   2020 15500 15-13-1-14-194   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     61,20  1,70

pakiet 5/2020   2020 15501 15-13-1-14-191   -f   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     36,00  1,00

pakiet 5/2020   2020 15503 15-13-1-14-257   -k   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     14,40  0,40

pakiet 5/2020   2020 16404 15-13-1-13-117   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     33,60  0,80

pakiet 5/2020   2020 16405 15-13-1-13-151   -l   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     21,60  0,60

pakiet 5/2020   2020 16406 15-13-1-13-183   -d   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     67,20  1,60

pakiet 5/2020   2020 16407 15-13-1-13-174   -j   -01 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     36,00  1,00

pakiet 5/2020   2020 16408 15-13-1-13-177   -b   -00 PIEL     pielęgnowanie gleby           KOSZ-CHN koszenie chwast.i nalot.w upra POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        3     33,60  0,80

OCHRL    

konserwacja budek lęgowych    
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pakiet 5/2020   2020 08226 15-13-1-14-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     25,00  50,00

pakiet 5/2020   2020 16441 15-13-1-13-      -    -  O-BUDKIS konserwacja budek lęgowych    CZYSZ-BUD czyszczenie skrzynek lęgowych POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     25,00  50,00

pielęgnowanie gleby           

PIEL     

O-BUDKIS 
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pakiet 5/2020   2020 16188 15-13-1-14-131   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 16188 15-13-1-14-131   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     82,50  2,50

pakiet 5/2020   2020 16189 15-13-1-14-133   -d   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 16189 15-13-1-14-133   -d   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     122,10  3,70

pakiet 5/2020   2020 16190 15-13-1-14-143   -c   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16190 15-13-1-14-143   -c   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     145,00  5,00

pakiet 5/2020   2020 16191 15-13-1-14-159   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16191 15-13-1-14-159   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     145,00  5,00

pakiet 5/2020   2020 16192 15-13-1-14-252   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,20  3,20

pakiet 5/2020   2020 16192 15-13-1-14-252   -a   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     132,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16429 15-13-1-13-153   -c   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     8,44  8,44

pakiet 5/2020   2020 16429 15-13-1-13-153   -c   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     305,95  10,55

pakiet 5/2020   2020 16430 15-13-1-13-153   -j   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,56  10,56

pakiet 5/2020   2020 16430 15-13-1-13-153   -j   -00 O-GRODZN grodzenie upraw               GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     382,80  13,20

demontaż ogrodzenia upraw     
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pakiet 5/2020   2020 16193 15-13-1-14-139   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,16  1,16

pakiet 5/2020   2020 16193 15-13-1-14-139   -f   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     57,62  5,82

pakiet 5/2020   2020 16194 15-13-1-14-193   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,20  1,20

pakiet 5/2020   2020 16194 15-13-1-14-193   -d   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     59,50  6,01

pakiet 5/2020   2020 16195 15-13-1-14-132   -h   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,89  0,89

pakiet 5/2020   2020 16195 15-13-1-14-132   -h   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE1 Demontaż ogrodzeń strefa 1    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     38,72  4,45

pakiet 5/2020   2020 16431 15-13-1-13-118   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,90  1,90

pakiet 5/2020   2020 16431 15-13-1-13-118   -a   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE2 Demontaż ogrodzeń strefa 2    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     94,25  9,52

pakiet 5/2020   2020 16432 15-13-1-13-183   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     0,74  0,74

pakiet 5/2020   2020 16432 15-13-1-13-183   -g   -00 O-GRODZR demontaż ogrodzenia upraw     GRODZ-DE1 Demontaż ogrodzeń strefa 1    POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     32,36  3,72

O-GRODZR 

grodzenie upraw               

O-GRODZN 
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pakiet 5/2020   2020 14227 15-13-1-13-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     20,00  20,00

pakiet 5/2020   2020 14227 15-13-1-13-      -    -  O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     400,00  400,00

pakiet 5/2020   2020 16187 15-13-1-14-113   -d   -00 O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     24,00  24,00

pakiet 5/2020   2020 16187 15-13-1-14-113   -d   -00 O-GRODZS konserwacja ogrodzeń          KONS-OGR Naprawa (konserwacja) ogrodzeń POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     288,00  288,00

kontr.występ.szkod.upraw,młod.
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pakiet 5/2020   2020 15497 15-13-1-14-125   -i   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     30,00  60,00

pakiet 5/2020   2020 15498 15-13-1-14-144   -b   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

pakiet 5/2020   2020 15499 15-13-1-14-254   -a   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,50  21,00

pakiet 5/2020   2020 16425 15-13-1-13-117   -d   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     12,00  24,00

pakiet 5/2020   2020 16426 15-13-1-13-151   -l   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

pakiet 5/2020   2020 16427 15-13-1-13-174   -j   -01 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     22,50  45,00

pakiet 5/2020   2020 16428 15-13-1-13-177   -b   -00 O-KONTRU kontr.występ.szkod.upraw,młod. PUŁ-RYJ  wykł. pułapek na ryjkowce     POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     7,50  15,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 12342 15-13-1-13-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     21,00  7,00

pakiet 5/2020   2020 12400 15-13-1-14-      -    -  O-PROGNŚ poszukiwania w ściole         SZUK-OWAD próbne poszukiw.owad.w ściółce POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     18,00  6,00

wieszanie schron.dla nietope. 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 16208 15-13-1-14-      -    -  O-SCHRONN wieszanie schron.dla nietope. ZAW-BUD  rozwiez.,zawiesz.skrzyn.lęgow. POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     10,00  20,00

O-SCHRONN

konserwacja ogrodzeń          

O-GRODZS 

O-KONTRU 

poszukiwania w ściole         

O-PROGNŚ 



Sprzątanie śmieci z teren.leśn

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 11477 15-13-1-13-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     15,00  15,00

pakiet 5/2020   2020 11477 15-13-1-13-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     150,00  150,00

pakiet 5/2020   2020 12401 15-13-1-14-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     24,00  24,00

pakiet 5/2020   2020 12401 15-13-1-14-      -    -  O-SMIECI Sprzątanie śmieci z teren.leśn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     192,00  192,00

zach.i odtw.elem.środow.przyr.

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 13690 15-13-1-14-238   -k   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,96  0,96

pakiet 5/2020   2020 13691 15-13-1-14-238   -l   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,16  0,16

pakiet 5/2020   2020 13696 15-13-1-14-241   -j   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     0,80  0,80

pakiet 5/2020   2020 13697 15-13-1-14-254   -c   -00 O-ŚRODPRZ zach.i odtw.elem.środow.przyr. ŁR-WYKŁM Koszenie trawy z wywoz. z łąki KOSZENIE ŁĄK Koszenie łąk                  1     1,50  1,50

ochr.mech.przed zgryzaniem    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 15504 15-13-1-14-137   -k   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     49,26  3,76

pakiet 5/2020   2020 15505 15-13-1-14-157   -f   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     63,14  4,82

pakiet 5/2020   2020 15506 15-13-1-14-191   -f   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     18,34  1,40

pakiet 5/2020   2020 15507 15-13-1-14-192   -f   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     72,84  5,56

pakiet 5/2020   2020 15508 15-13-1-14-194   -b   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     58,16  4,44

pakiet 5/2020   2020 15509 15-13-1-14-255   -c   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     48,21  3,68

pakiet 5/2020   2020 15510 15-13-1-14-125   -i   -01 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     50,57  3,86

pakiet 5/2020   2020 15511 15-13-1-14-254   -a   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     18,34  1,40

pakiet 5/2020   2020 15512 15-13-1-14-242   -g   -01 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     31,70  2,42

pakiet 5/2020   2020 15513 15-13-1-14-136   -f   -01 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     39,30  3,00

pakiet 5/2020   2020 16448 15-13-1-13-174   -j   -01 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     72,05  5,50

pakiet 5/2020   2020 16449 15-13-1-13-177   -b   -00 O-ZGRYZM ochr.mech.przed zgryzaniem    ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        2     33,60  2,10

O-SMIECI 

O-ŚRODPRZ

O-ZGRYZM 



inne meto.ochr.przed zwierzyną

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 12354 15-13-1-13-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 12354 15-13-1-13-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

pakiet 5/2020   2020 12712 15-13-1-14-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 12712 15-13-1-14-      -    -  O-ZWIERZP inne meto.ochr.przed zwierzyną GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     5,00  5,00

OCHRP    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 05827 15-13-1-13-187   -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 12340 15-13-1-13-130   -h   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 12425 15-13-1-14-145   -m   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 12426 15-13-1-14-125   -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 16196 15-13-1-14-126   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,09  0,30

pakiet 5/2020   2020 16197 15-13-1-14-131   -h   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     9,14  0,45

pakiet 5/2020   2020 16198 15-13-1-14-131   -k   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     15,23  0,75

pakiet 5/2020   2020 16199 15-13-1-14-135   -d   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     21,32  1,05

pakiet 5/2020   2020 16200 15-13-1-14-135   -j   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     13,40  0,66

pakiet 5/2020   2020 16201 15-13-1-14-142   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     18,27  0,90

pakiet 5/2020   2020 16202 15-13-1-14-142   -c   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     19,49  0,96

pakiet 5/2020   2020 16203 15-13-1-14-142   -d   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     11,57  0,57

pakiet 5/2020   2020 16204 15-13-1-14-157   -a   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     23,14  1,14

pakiet 5/2020   2020 16205 15-13-1-14-160   -d   -00 P-PASYS  utrzymanie pasów p-poż        PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż POZ PRACE RE Pozostałe prace ręczne        1     6,09  0,30

gaszenie, dogaszanie pożarzysk

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 13765 15-13-1-14-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 13765 15-13-1-14-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

pakiet 5/2020   2020 16451 15-13-1-13-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     1,00  1,00

pakiet 5/2020   2020 16451 15-13-1-13-      -    -  P-POŻAR  gaszenie, dogaszanie pożarzysk GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     1,00  1,00

P-PASYS  

P-POŻAR  

O-ZWIERZP

utrzymanie pasów p-poż        



POZ      

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00190 15-13-1-13-102   -i   -99 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     764,49  859,00

pakiet 5/2020   2020 00192 15-13-1-13-103   -c   -02 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     1 303,36  1 360,00

pakiet 5/2020   2020 00253 15-13-1-14-124   -f   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     655,27  710,00

pakiet 5/2020   2020 00285 15-13-1-14-158   -a   -02 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     1 134,25  1 282,00

pakiet 5/2020   2020 00291 15-13-1-14-160   -f   -00 IB       rębnia Ib                     CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     1 334,08  1 230,00

pakiet 5/2020   2020 00292 15-13-1-14-192   -g   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             1     340,85  370,00

pakiet 5/2020   2020 00296 15-13-1-14-195   -m   -00 IB       rębnia Ib                     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             2     1 648,78  1 344,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00196 15-13-1-13-105   -h   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 190,04  900,00

pakiet 5/2020   2020 00203 15-13-1-13-110   -g   -00 IIA      rębnia IIa                    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 870,42  1 216,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00201 15-13-1-13-109   -g   -00 IIAU     rębnia IIa uprzątające        CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     3 193,02  2 141,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00235 15-13-1-13-183   -g   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     247,28  154,00

pakiet 5/2020   2020 00254 15-13-1-14-125   -a   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     408,43  313,00

pakiet 5/2020   2020 00293 15-13-1-14-193   -d   -00 IIIA     rębnia IIIa                   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     299,97  202,00

rębnia IIa uprzątające        

IIAU     

rębnia IIIa                   

IIIA     

rębnia Ib                     

IB       

rębnia IIa                    

IIA      



C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00210 15-13-1-13-119   -d   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     2 284,65  1 317,00

pakiet 5/2020   2020 00256 15-13-1-14-131   -g   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     255,47  171,00

pakiet 5/2020   2020 00298 15-13-1-14-238   -d   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 112,65  715,00

pakiet 5/2020   2020 00304 15-13-1-14-253   -j   -00 IIIBU    rębnia IIIb uprzątające       CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     703,09  453,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 05241 15-13-1-14-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     100,00  100,00

pakiet 5/2020   2020 05390 15-13-1-13-      -    -  PM       podwóz mechaniczny            PODWOZ-D Podwóz drewna                 PM          PM podwóz drewna              1     150,00  150,00

inne czynności z pozysk.d-wna 

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00928 15-13-1-13-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     16,00  16,00

pakiet 5/2020   2020 00928 15-13-1-13-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 5/2020   2020 00928 15-13-1-13-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pakiet 5/2020   2020 00967 15-13-1-14-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 5/2020   2020 00967 15-13-1-14-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT CH   Poz.drzew trudnych-godz.mechan TRANSPORT   Transport                     1     10,00  10,00

pakiet 5/2020   2020 00967 15-13-1-14-      -    -  POZ-P    inne czynności z pozysk.d-wna PDT RH   Poz.drzew trudnych-godz.ręczne FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00181 15-13-1-13-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     56,36  38,00

pakiet 5/2020   2020 00251 15-13-1-14-      -    -  PR       przygodne-rębne               CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     43,73  28,00

podwóz mechaniczny            

PM       

POZ-P    

przygodne-rębne               

PR       

rębnia IIIb uprzątające       

IIIBU    



przygodne-trzebieże późne     

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00183 15-13-1-13-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     105,30  61,00

pakiet 5/2020   2020 00248 15-13-1-14-      -    -  PTP      przygodne-trzebieże późne     CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     109,48  70,00

przygodne-trzebieże wczesne   

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00182 15-13-1-13-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     37,90  15,00

pakiet 5/2020   2020 00250 15-13-1-14-      -    -  PTW      przygodne-trzebieże wczesne   CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     25,50  10,00

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00185 15-13-1-13-99    -r   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     129,34  62,00

pakiet 5/2020   2020 00191 15-13-1-13-103   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     27,70  15,00

pakiet 5/2020   2020 00193 15-13-1-13-103   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     4,10  2,00

pakiet 5/2020   2020 00194 15-13-1-13-104   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     46,49  25,00

pakiet 5/2020   2020 00199 15-13-1-13-109   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     33,20  18,00

pakiet 5/2020   2020 00200 15-13-1-13-109   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     68,10  32,00

pakiet 5/2020   2020 00202 15-13-1-13-110   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     101,85  47,00

pakiet 5/2020   2020 00205 15-13-1-13-111   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     412,20  186,00

pakiet 5/2020   2020 00206 15-13-1-13-112   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     414,65  193,00

pakiet 5/2020   2020 00207 15-13-1-13-117   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     32,55  17,00

pakiet 5/2020   2020 00208 15-13-1-13-117   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     20,87  10,00

pakiet 5/2020   2020 00209 15-13-1-13-118   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     67,15  41,00

pakiet 5/2020   2020 00211 15-13-1-13-119   -g   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     64,65  31,00

pakiet 5/2020   2020 00215 15-13-1-13-127   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     16,97  8,00

pakiet 5/2020   2020 00216 15-13-1-13-128   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     14,32  7,00

pakiet 5/2020   2020 00217 15-13-1-13-130   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     55,40  28,00

pakiet 5/2020   2020 00223 15-13-1-13-173   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     26,82  15,00

pakiet 5/2020   2020 00224 15-13-1-13-173   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     22,30  10,00

pakiet 5/2020   2020 00225 15-13-1-13-173   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     610,55  351,00

pakiet 5/2020   2020 00226 15-13-1-13-175   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     253,05  127,00

pakiet 5/2020   2020 00227 15-13-1-13-175   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     205,93  105,00

pakiet 5/2020   2020 00229 15-13-1-13-175   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     1 030,30  538,00

pakiet 5/2020   2020 00230 15-13-1-13-175   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     102,38  59,00

pakiet 5/2020   2020 00231 15-13-1-13-175   -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     13,90  8,00

pakiet 5/2020   2020 00232 15-13-1-13-176   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     331,62  163,00

pakiet 5/2020   2020 00233 15-13-1-13-176   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     113,40  52,00

pakiet 5/2020   2020 00234 15-13-1-13-183   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     85,32  53,00

PTW      

trzebież późna pozytywna      

TPP      

PTP      



pakiet 5/2020   2020 00236 15-13-1-13-183   -i   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     38,80  18,00

pakiet 5/2020   2020 00237 15-13-1-13-183   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     11,10  8,00

pakiet 5/2020   2020 00240 15-13-1-13-184   -l   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     30,45  21,00

pakiet 5/2020   2020 00241 15-13-1-13-187   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     75,65  37,00

pakiet 5/2020   2020 00242 15-13-1-13-187   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     28,50  17,00

pakiet 5/2020   2020 00243 15-13-1-13-187   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     6,05  3,00

pakiet 5/2020   2020 00247 15-13-1-13-188   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     75,45  37,00

pakiet 5/2020   2020 00255 15-13-1-14-126   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     190,07  92,00

pakiet 5/2020   2020 00258 15-13-1-14-131   -k   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     96,91  47,00

pakiet 5/2020   2020 00261 15-13-1-14-133   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     60,07  43,00

pakiet 5/2020   2020 00275 15-13-1-14-139   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     219,52  129,00

pakiet 5/2020   2020 00276 15-13-1-14-142   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     85,75  47,00

pakiet 5/2020   2020 00277 15-13-1-14-142   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDN-D   Całk.wyrób dr.tech.miesz.niz (PIL+HARW) POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     623,65  453,00

pakiet 5/2020   2020 00278 15-13-1-14-142   -d   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     107,20  55,00

pakiet 5/2020   2020 00280 15-13-1-14-147   -b   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     91,40  50,00

pakiet 5/2020   2020 00281 15-13-1-14-147   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     41,10  22,00

pakiet 5/2020   2020 00282 15-13-1-14-147   -f   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     194,12  97,00

pakiet 5/2020   2020 00283 15-13-1-14-157   -a   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     356,97  216,00

pakiet 5/2020   2020 00287 15-13-1-14-159   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     92,35  45,00

pakiet 5/2020   2020 00295 15-13-1-14-195   -h   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     145,71  80,00

pakiet 5/2020   2020 00299 15-13-1-14-238   -j   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     105,64  61,00

pakiet 5/2020   2020 00300 15-13-1-14-239   -c   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     90,14  45,00

pakiet 5/2020   2020 00301 15-13-1-14-241   -m   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     155,73  84,00

pakiet 5/2020   2020 00302 15-13-1-14-241   -n   -00 TPP      trzebież późna pozytywna      CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     29,30  14,00

trzebież wczesna pozytywna    

C Pakiet
Pozycja 
planu

Adres leśny
Grupa 

czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa

Rodzaj stawki - 
kod

Rodzaj stawki - nazwa
Stopień 

trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00186 15-13-1-13-100   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     111,25  42,00

pakiet 5/2020   2020 00187 15-13-1-13-100   -j   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     16,80  6,00

pakiet 5/2020   2020 00188 15-13-1-13-100   -l   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     11,20  4,00

pakiet 5/2020   2020 00189 15-13-1-13-101   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     25,40  10,00

pakiet 5/2020   2020 00195 15-13-1-13-105   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     48,85  23,00

pakiet 5/2020   2020 00197 15-13-1-13-106   -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     132,15  48,00

pakiet 5/2020   2020 00198 15-13-1-13-108   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     282,14  128,00

pakiet 5/2020   2020 00204 15-13-1-13-111   -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     62,90  23,00

pakiet 5/2020   2020 00214 15-13-1-13-127   -d   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     92,40  36,00

pakiet 5/2020   2020 00219 15-13-1-13-152   -t   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     34,65  17,00

pakiet 5/2020   2020 00220 15-13-1-13-153   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     71,20  32,00

pakiet 5/2020   2020 00221 15-13-1-13-170   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     18,82  9,00

pakiet 5/2020   2020 00222 15-13-1-13-172   -f   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     94,25  37,00

pakiet 5/2020   2020 00228 15-13-1-13-175   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     18,45  9,00

pakiet 5/2020   2020 00238 15-13-1-13-183   -k   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     25,45  10,00

pakiet 5/2020   2020 00239 15-13-1-13-184   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     80,15  39,00

TWP      



pakiet 5/2020   2020 00244 15-13-1-13-188   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     64,15  24,00

pakiet 5/2020   2020 00245 15-13-1-13-188   -b   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     60,60  23,00

pakiet 5/2020   2020 00246 15-13-1-13-188   -j   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     10,25  5,00

pakiet 5/2020   2020 00257 15-13-1-14-131   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     51,70  19,00

pakiet 5/2020   2020 00259 15-13-1-14-132   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     202,23  101,00

pakiet 5/2020   2020 00262 15-13-1-14-133   -c   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     397,50  180,00

pakiet 5/2020   2020 00284 15-13-1-14-157   -a   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     20,40  10,00

pakiet 5/2020   2020 00297 15-13-1-14-196   -h   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             3     14,55  7,00

pakiet 5/2020   2020 00303 15-13-1-14-253   -g   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     301,44  118,00

pakiet 5/2020   2020 00305 15-13-1-14-254   -i   -00 TWP      trzebież wczesna pozytywna    CWDPN    Całkow. wyrób drewna piłą,niz POZYSKANIE  Pozyskanie drewna             4     33,40  13,00

C Pakiet
Pozycja 
planu
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czynności
Grupa czynności - nazwa Czynność Czynność - nazwa
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trudności
Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 00184 15-13-1-13-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  10 930,00  10 930,00

pakiet 5/2020   2020 00249 15-13-1-14-      -    -  ZM       zrywka mechaniczna            ZRYWKA   Zrywka drewna                 ZRYWKA      Zrywka drewna                 -----  8 926,00  8 926,00

UBOCP    

C Pakiet
Pozycja 
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Grupa 
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Ilość godzin CZYN - Ilość

pakiet 5/2020   2020 02704 15-13-1-14-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 02704 15-13-1-14-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 05319 15-13-1-13-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     3,00  3,00

pakiet 5/2020   2020 05319 15-13-1-13-      -    -  CHOINKIL pozysk.choin.,stroi.w lesie   GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     10,00  10,00

pozysk.choin.,stroi.w lesie   

CHOINKIL 

zrywka mechaniczna            

ZM       



UTRZ     
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pakiet 5/2020   2020 12339 15-13-1-13-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     6,00  6,00

pakiet 5/2020   2020 12339 15-13-1-13-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     10,00  10,00

pakiet 5/2020   2020 12339 15-13-1-13-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     13,00  13,00

pakiet 5/2020   2020 12339 15-13-1-13-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     44,00  44,00

pakiet 5/2020   2020 12339 15-13-1-13-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     12,00  12,00

pakiet 5/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       CZYS.P.RO czyszczenie przepustów i rowów DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     11,00  11,00

pakiet 5/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       ODŚN-USŁU odśnieżanie usługowe          DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     14,00  14,00

pakiet 5/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       POZ REMDR Pozost.prace ręczne-rem. dróg DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     11,00  11,00

pakiet 5/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       REM-DROG mechan.prace zw. z remont.dróg DROG PRACE M Prace mechaniczne przy drogach 1     11,00  11,00

pakiet 5/2020   2020 12427 15-13-1-14-      -    -  UT-DROGIL utrzymanie dróg leśnych       WYKAS-SAM Wykaszanie poboczy usuw.samos. DROG PRACE R Prace ręczne przy rem dróg les 1     55,00  55,00
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pakiet 5/2020   2020 05828 15-13-1-13-187   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 05828 15-13-1-13-187   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 12341 15-13-1-13-130   -h   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     2,00  2,00

pakiet 5/2020   2020 12341 15-13-1-13-130   -h   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     8,00  8,00

pakiet 5/2020   2020 12423 15-13-1-14-125   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 5/2020   2020 12423 15-13-1-14-125   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     26,00  26,00

pakiet 5/2020   2020 12423 15-13-1-14-125   -c   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     6,00  6,00

pakiet 5/2020   2020 12424 15-13-1-14-145   -m   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ CH  Prace godz.- ciągnik zagospod. TRANSPORT   Transport                     1     6,00  6,00

pakiet 5/2020   2020 12424 15-13-1-14-145   -m   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     26,00  26,00

pakiet 5/2020   2020 12424 15-13-1-14-145   -m   -00 UT-PARK  utrzymanie parkingów          GODZ-RH23 Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     6,00  6,00

utrzymanie obiektów rekreacyjn
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pakiet 5/2020   2020 14228 15-13-1-13-153   -a   -00 UT-REKR  utrzymanie obiektów rekreacyjn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     4,00  4,00

UT-REKR  

utrzymanie dróg leśnych       

UT-DROGIL

utrzymanie parkingów          

UT-PARK  



utrzymanie obiektów turystyczn
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pakiet 5/2020   2020 16209 15-13-1-14-135   -j   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,00  16,00

pakiet 5/2020   2020 16210 15-13-1-14-122   -i   -00 UT-TURYST utrzymanie obiektów turystyczn GODZ RH  Prace godz. ręczne z zagospod. FAKT PRACE R Prace ręczne godziny faktyczne 1     16,00  16,00

UT-TURYST


