Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie,
kosztorysowanie i kierowanie robotami w zakresie drdg i mostow

97-415 Kluki

Zar 34b

tel. 601082614
NIP 769-101-50-76

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa Rozbudowa drogi gminnej nr 101258E w miejscowosci Korczew
zamOwienia:

droga gminna nr 101258E, msc. Korczew
Adres obiektu gmina Befchatéw
budowlanego:  powiat befchatowski

Kod zamowienia wg CPV:

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drdg

Gmina Belchatow
Inwestor: ul. Kosciuszki 13
97-400 Befchatow

SPIS AUTOROW PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

mgr inz. Kazimierz Mamos inzynieryjna - drogowa GP.IV.7342/40/94 01.2022




SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
Czes¢ opisowa:

1. CZESEC OPISOWA ...ttt bbb bbb 3
1.1 Opis 0goIny przedmiotu ZAMOWIENIA. .......c.rvurvreirririeirireeieeree s 3
L I o LA o= g SRRSO 3
1.1.2. Opis przedmiotu ZAMOWIENIA ........c.oveurerirriririreirieiei s 3
1.1.3. SEAN ISINIEJACY v vttt 4
1.1.4. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektu lub zakres Robot.............cceenvee. 4
1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOWIENIA ..........coueereriererereererereererereerenes 5
1.1.6 OgoIne wiasciwosci funkcjonalNO-UZYtKOWE.........c..cueuviiieeiericeree e 6
1.1.6.1 Szczegotowe wiasciwoSci Funkcjonalno-UZYTKOWE ..o 6
1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia i planowanej inwestycji.... 7
1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu BUJOWY .........ccvveierinirinnieeniesneseeiee s 8
1.2.2. Wymagania dotyczgce architeKIUry.........cceeriirreenesces e 8
1.2.3 Wymagania dotyczace KONSIIUKC]I ......c.eveureriiireieieiririscesieisis e 8
1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania tereNU .........cceeerereriereieirernieesisisseseseee e 9
1.2.5. Wymagania dotyCZgCce WYPOSAZENIA ......c.vevererererririreirereseiseneiseseseiseseseisesesss e sssseesssees 9
1.2.6. Wymagania dotyczace dokumentaciji technicznej rozbudowy drogi.........ccevervriireinininenenes 11
1.2.7. Wymagania dotyczace rob0t budOWIANYCH ..........c.oviririirce e 14

1.2.7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacyCh ZakryCiu ........ccvceeerecirnicirncereeree e 15
1.2.7.2. O0DIOr CZESCIOWY ...ttt ettt b et s s s 16
1.2.7.3. OdDIOr KONCOWY ...t 16
1.2.7.4. OdDIOr QWAIANCYJNY....ceverirriricirisiseieieiei ettt bbbt 17
1.2.7.5. OdDIOr POGWAIANCYINY...eveiveireieiireisiereiseeie et es 17

2. CZ@SC INFOMMACY]NA ...ttt 18
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

Z O0rEDNYCN PIZEPISOW. ... ettt 18
2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
................................................................................................................................................................ 18
2.3. Dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.............ccooveeeececcccccccceeeee, 19
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.... 19
2.4.1. KOpIia MAPY ZASAANICZE].......cvreerrririreireieieisisiseeseie st 19
2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora ZabytKOW...........ccveernieirniencnnesneeseees 19
2.4.3. INWeNtaryzacja ZIBIENI ..........c.cveveveeeeeeeeee et 20
2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 0Chrony SIOAOWISKA ..........c.oueeureierurieirinieireiesee e 20
2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych UCIgZIiwoSCi...........oovveeeeeirnnicersrcen 20

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcii,
instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
UWarUNKOWania tyCh rOZDIBEK ............cccueueiriiicceceesssec et 20

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych...................... 20

3. Zatgczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:
»  Proponowany plan sytuacyjny w skali 1:500
» Mapa do celéw opiniodawczych (wersja elektroniczna)
» Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne



1. Cze$¢ opisowa
1.1 Opis ogdIny przedmiotu zamdéwienia

1.1.1. Plan orientacyjny _ :
ol 33__;2 3 __/- i .‘j::- 5? L IR »-— el L ‘FT_
LA~ LD 1 ki B el

] VL S\ T | [ 12wierzchow { Lt

| o -
|I ! \‘\ﬂ“‘\ -
| e e
| | O
I|r ; 20 igks el b
I ‘.L —-._-,_-l_.’rc 1 "-ﬁl —h
¥ i
|

— - —r 1 J
—— 11T F’:)st¢kal||;e|'!:_:.1_ J
| DT e
i | ¥l 1
/ ] .Il =] I i

ST

P -
g /
Iy

——daninasy

L Kie i i [l \I. .t&_--«.‘,’,"'lj“.’r‘. il
1.1.2. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i
zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacja zadania pt.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr
101258E w miejscowosci Korczew”.

Zakres zadania podzielony zostat na:

Etap | — opracowanie dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi
zezwalajacymi na prowadzenie robét budowlanych dla przedmiotowego zadania.

Etap Il - wykonanie robdt budowlanych w oparciu o przyjeta przez Zamawiajacego dokumentacije
techniczng wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie zakonczenia robét budowlanych
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dtugos¢ planowanego do rozbudowy odcinka drogi wynosi ok. 1,665 km, od skrzyzowania z drogq
powiatowg nr 1912E. Nie przewiduje sie robot na obszarze kolejowym.

Zakres zamdwienia obejmuje w szczegdInosci:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU)
wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania
zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenia wodnoprawnego,
oraz uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID). W
ramach realizowanej dokumentacji projektant opracuje réwniez projekty czasowe;j i statej organizacji ruchu
wraz z ich zatwierdzeniem w starostwie powiatowym.

b) Uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych. W my$l Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z pozn. zm.) Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé
w razie koniecznosci zgode na odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych w ramach
zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz czasu na ukorczenie zadania.
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c) Wykonanie rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta wraz ze $wiadczeniami nie bedacymi robotami
budowlanymi. W ramach prowadzonej budowy Wykonawca zapewni:

» Nadzér przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegélnych przepiséw oraz decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewzigcia (w razie konieczno$ci),

» Nadzér archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajacym ze stanowiska konserwatora zabytkéw (w razie koniecznosci),

» Nadz6r autorski nad opracowang dokumentacijg projektowa,

» Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Szczegbtowy proponowany zakres robét jest przedstawiony w dalszej czeSci PFU i na zataczniku
graficznym.

1.1.3. Stan istniejacy

Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w miejscowosci Korczew na terenie gminy Betchatow
w powiecie betchatowskim, woj. tédzkie. W uktadzie sieci drogowej stuzy do obstugi komunikacyjnej
mieszkancow sasiadujacej zabudowy.

Istniejacy pas drogowy jest zmienny i wynosi od ok. 7 m do 10 m. W pasie drogowym usytuowana jest
jezdnia bitumiczna o szeroko$ci ok. 4 m z poboczami gruntowymi, brak jest natomiast chodnikéw. Lokalnie
Zlokalizowane sg plytkie rowy przydrozne. Zjazdy do dziatek sasiednich majq zmienne nawierzchnie:
gruntowe, ttuczniowe lub z kostki brukowej, cze$ciowo wyposazone w przepusty.

1.1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres

Robot

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania drogi gminnej i innych drég publicznych w obszarze okreslonym liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Projektowana przebudowa i rozbudowa drogi gminnej przebiegaC bedzie w istniejgcym pasie
drogowym oraz po dziatkach sasiednich przeznaczonych do przejecia na rzecz Gminy w zakresie
minimalnym dla realizacji przedmiotowego zadania.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w szczegélnosci
nastepujace roboty:

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- rozbiérke elementéw drogi (jezdni, poboczy, zjazdéw) w tym frezowanie istniejacej nawierzchni
bitumicznej wraz z odwozem materiatu z rozbiorki, odpady Wykonawca powinien zagospodarowaé we
wtasnym zakresie, destrukt bitumiczny przewiduje sie wykorzysta¢ na pobocza i zjazdy,

- W razie potrzeby wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania witasciwych warunkéw
posadowienia drdg i obiektéw inzynierskich oraz korpusu wysokich nasypdw wraz z powierzchniowym
umocnieniem skarp (doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 jesli wynika¢ to bedzie z
badan terenowych),

- wykonanie robét ziemnych, w tym korytowania pod projektowane nawierzchnie,

- przebudowa i budowa przepustéw pod korong drogi i pod zjazdami w ciggu rowdw przydroznych w
zakresie niezbednym dla prawidtowego funkcjonowania odwodnienia drogi,

- przebudowa systemu odwodnienia drogi, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy: rowy
drogowe z umocnieniem skarp w razie koniecznosci, przepusty pod zjazdami (niezbedne do prawidtowe;
pracy systemu odwodnienia),

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdéw indywidualnych i publicznych, doj$¢ do furtek,

- ustawienie kraweznikdw betonowych oraz obrzezy chodnikowych w rejonie zjazdéw i dojs¢ do furtek,

- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 wg. aktualnego katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowanego dla GDDKIA,

- uwzglednienie wszystkich elementdw projektowych wymaganych Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r ( Dz. U.2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami ),

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi gminnej i drég zwigzanych oraz wyposazenie
ww. drogi w urzagdzenia BRD,

- w razie koniecznosci przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejacej infrastruktury pod i
nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowe;j i
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sanitarnej, sieci gazowej, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi
warunkami (nalezy dazy¢ do unikania kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng),

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzadzeniem odpowiedniej
dokumentacji,

- oczyszczenie i udroznienie istniejacych urzadzen melioracyjnych i odbiornikéw dla skutecznego
odprowadzenia wody z pasa drogowego,

- inwentaryzacja wycinki kolidujacych z inwestycjq drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych
nowej roslinnosci zgodnie z uzyskang decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- po zakonczeniu robdt petna rekultywacija terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac
budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce.

Droga musi odpowiada¢ warunkom okreSlonym w RMTiGM w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zmianami).

Przyjete parametry techniczne projektowanej do rozbudowy drogi gminnej:

- diugo$¢ odcinka ok. 1,665 km,

- klasa drogi — D (dojazdowa),

- obcigzenie ruchem — 100 kN/os,

- kategoria ruchu - KR 1,

- predko$¢ projektowa — Vp -40 km/h (obszar zabudowany),

- liczba jezdni -1,

- liczba paséw ruchu jezdni - 2,

- szeroko$¢ jezdni 5,00 m z poszerzeniami na tukach poziomych,

- spadek jezdni jednostronny 2%,

- niweleta drogi umozliwiajaca powierzchniowy sptyw wod opadowych i dostosowana do terendw
przylegtych w tym bram,

- szeroko$¢ poboczy 0,75 m,

- pochylenie poprzeczne pobocza — 8%.

Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podtoza winien uwzgledni¢
utozenie dodatkowej warstwy np. z gruntéw stabilizowanych spoiwem w zakresie niezbednym do uzyskania
grupy nosnosci G1 (wyniki badan geologicznych w zataczeniu).

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych, kosztdw realizacji i
pozniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego przyjetych rozwigzan technicznych. W
przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego, nalezy
przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploataciji danego elementu.

1.1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projekiowania przedsiewzigcia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robot
budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkdw
technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajacego —
albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé¢ innego rozwigzania projektowego. Ewentualne wystapienie o
odstepstwa od warunkdw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Przedsiewzigcie bedzie przygotowywane i realizowane w trybie zgodnym z Ustawg z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
Dokumentacja projektowa budowlana oraz dokumentacja towarzyszaca powinna spetnia¢ wymagania
niezbedne do uzyskania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) a przed ztozeniem
wniosku o wydanie tej decyzji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.



1.1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana rozbudowa odcinka drogi gminnej ma na celu poprawe warunkéw ruchu drogowego, w tym
poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i pieszych, oraz wptyna¢ na poprawe funkcjonalnosci i wygladu
drogi oraz jej otoczenia. Wzrost bezpieczenstwa zapewniony bedzie poprzez korekte geometrii drogi i
skrzyzowan z innymi drogami, co poprawi warunki ruchu w obrebie skrzyzowan.

Wzrost bezpieczenstwa pieszych uzyskany bedzie poprzez budowe ulepszonych poboczy.
Opracowane rozwigzania projektowe i realizacja inwestycji nie powinna ogranicza¢ dostepnosci terenu
przylegtego do drogi publicznej. Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamowienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w
stanie kompletnym w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w
,Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”. Zamawiajacy
dopuszcza odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych pod warunkiem uzyskania zgody na takie
odstepstwo zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jezeli jest to niezbedne do realizacji inwestyciji.

1.1.6.1 Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Ponizsze zestawienie prac ma jedynie na celu przyblizenie zakresu i kosztu niezbednych robot.

Szacunkowa ilos¢ powierzchni dla podstawowego zakresu robét
Jezdnia bitumiczne 8520 m2
Pobocza 2100 m?
Chodniki / dojécia 60 m?
Zatoki autobusowe brak
Zjazdy z destruktu bitumicznego 285 m2
Zjazdy z kostki brukowej 1065 m?
Zjazdy bitumiczne 100 m?
Umocnienia rowdw elementami betonowymi 300 m?

Wielkos¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow powierzchni przyjmuje sie
do 5%.



1.2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia i
planowanej inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegbtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wiasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- zatgczonymi wynikami badan geologicznych,

- 0g6Inodostepnymi materiatami, dokumentami, danymi z o$rodkdw geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie zamoéwienia sg
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektow budowlanego i wykonawczego moga ulec
zmianie, nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztdw oraz nie bedg skutkowaty wydtuzeniem terminu
realizacji.

Przy opracowywaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki podane w:

» Ustawie o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz.U. 2021 poz. 1376),

o Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1363 z pdzniejszymi
zmianami),

» Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

» Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r ( Dz.U.
2000.63.735) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie,

* niniejszym PFU,

* uzyskanych decyzjach administracyjnych.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawartych w Opisie Ogdlnym Przedmiotu Zamdwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projekiu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz umowy, nie
beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych.

llekro¢ w PFU podane zostajg lokalizacje lub zakres prac, nalezy je traktowaé orientacyjnie, a
ewentualne rozbieznosci lokalizacji lub zakresu prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie moga by¢
podstawg dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany wartosci
Umowy oraz przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

Uznaje sie, iz pojecia, ktdrymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i
moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowa¢ zrédta prawa podane w PFU w ich aktualnym
brzmieniu. Powyzsze nie wytacza jednakze koniecznosci przestrzegania przepisow, ktdre wejda w zycie po
dniu skiadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek stosowania Regulacji Zamawiajacego w ich
aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na stronie internetowe;.

Realizacja inwestycji generowa¢ bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddw statych i ciektych, hatas
zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruch samochodéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji moze zaktéci¢ tryb zycia
mieszkancow pobliskich budynkéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze
atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwo$ci zwigzane z fazg
realizacji beda miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.

Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wiasciwa organizacja robét oraz
zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Na Wykonawcy spoczywa¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktdw pomiarowych i
ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i krzewdw kolidujacych z planowanym przedsiewzigciem.
Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach
realizacji inwestycji.

Miejsce sktadowania materiatéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okre$lone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasno$¢ Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania dotyczace architektury
Ze wzgledu na rodzaj zamdéwienia wymagania dotyczace architektury nie dotycza.

1.2.3 Wymagania dotyczace konstrukc;ji

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z betonu asfaltowego (w-wa
wigzaca z gr. 5 cm, w-wa Scieralna gr. 4 cm) na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego
dolomitowego lub granitowego gr. min. 25 cm wykonanej dwuwarstwowo. Konstrukcje nawierzchni jezadni
nalezy zaprojektowa¢ dla ruchu KR1 w oparciu o typowe konstrukcje zawarte w aktualnym ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”. W razie koniecznosci Wykonawca, przed
przystapieniem do projektowania, winien wykona¢ dodatkowe badania podioza gruntowego. W razie
potrzeby nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podioza gruntowego dla uzyskania wtasciwych warunkow
posadowienia drdg w celu doprowadzenia podioza gruntowego do grupy no$nosci G1 jesli wynikac to
bedzie z badarn terenowych.

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacie Techniczne nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
aktualnych wymagan WT-1 zatgcznik do zarzadzenia nr 46 GDDKIA z dnia 25.09.2014, WT-2 cz. | -
zatacznik do zarzadzenia nr 54 GDDKIA z dnia 18.11.2014 , WT-2 cz. Il — zatgcznik do zarzadzenia nr 7
GDDKIA z dnia 09.05.2016, WT-4 zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010, WT-5
zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010 oraz obowigzujgacych Norm krajowych.

Dopuszcza sie modyfikacje wstepnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:

- trwatosci nawierzchni;

- parametréw uzytkowych;

- bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt konstrukcji nawierzchni wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym.

Pobocza nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni z destruktu bitumicznego gr. min. 8 cm na
podbudowie ttuczniowej gr. min. 15 cm.

Zjazdy publiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ o nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego
(konstrukcja jak jezdnia) lub destruktu bitumicznego gr. min. 8 cm na podbudowie ttuczniowej min. 15 cm.

Zjazdy indywidualne do posesji z dojsciami do furtek nalezy zaprojektowac i wykonac z betonowej
kostki gr. 8 cm wibroprasowanej koloru grafitowego na podbudowie betonowej gr. min. 12 cm.

Zjazdy indywidualne do p6l nalezy zaprojektowaé i wykonaé z destruktu bitumicznego gr. min. 8 cm na
podbudowie ttuczniowej gr. min. 15 cm.

Przepusty pod zjazdami nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ zgodnie z uzyskanym pozwoleniem
wodnoprawnym (minimalna $rednica rur - 300 mm). W przypadku zastosowania rur spiralnie karbowanych
z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) lub polipropylenu (PP) nalezy speti¢ warunek minimalnej
sztywnosci obwodowej SN 8 lub wyzszej w przypadku zbyt matego naziomu nad przepustem.

Umocnienia rowu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi w zalezno$ci
od pochylenia skarp.

Scianki czotowe dla przepustéw pod zjazdami nalezy zaprojektowaé i wykona¢ jako zelbetowe
prefabrykowane $cianki proste lub sko$ne dostosowane do $rednicy przepustow.



Zakres i dobdr konstrukcji ww. elementéw drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzadcq drogi. Propozycja
rozwigzan konstrukcyjnych przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym
stawianym przez Zamawiajacego.

1.2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé teren w maksymalnym stopniu przywracajacym stan
otoczenia obiektu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych.
1.2.5. Wymagania dotyczace wyposazenia
Elementami wyposazenia drogi sa;
a) Chodniki
Nie dotyczy przedmiotowego zadania. Nalezy przewidzie¢ jedynie dojScia do furtek w razie
koniecznosci.
b) Pobocza
Wzdtuz rozbudowywanej drogi, na catym odcinku, nalezy przewidzie¢ pobocze umocnione destruktem
z rozbiorki nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa o szerokosci 0,75 m.
c) Rowy przydrozne
Nalezy przebudowa¢ system odwodnienia powierzchniowego drogi ze sprowadzeniem wdd do
projektowanych rowow przydroznych (odptywowych lub chtonnych w przypadku braku odbiornika).Wzdtuz
catej drogi przewiduje sie row ziemny, trapezowy o szerokosci dna 40 cm i gtebokosci min. 0,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 lub wiekszym odpowiednio umocnionym, do ktérego odprowadzana bedzie woda
opadowa z jezdni i pobocza.
d) Scieki betonowe, odwodnienie liniowe
W razie potrzeby przewiduje sie lokalne zastosowanie $ciekéw betonowych lub innych elementéw
odwodnieniowych.
e) Bariery ochronne
W miejscu wystepowania wysokich skarp nasypow lub obiektéw inzynierskich nalezy zaprojektowac
bariery ochronne. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe poszerzenie pobocza dla wyznaczonych miejsc lokalizaci
barier, zgodnie z RMTIGM w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
f) Oswietlenie
Nie przewiduije sie budowy i przebudowy istniejacego oswietlenia.
g) Zabezpieczenia akustyczne
Nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej (ekranéw akustycznych,
zabezpieczajacych przed nadmiernym hatasem.
h) Skrzyzowania
Planowana trasa krzyzuje si¢ z drogg powiatowa. Zakres prac w obrebie skrzyzowania bedzie
obejmowat korekte geometrii skrzyzowania, dostosowaniu promieni tukéw i szerokosci jezdni w obrebie
skrzyzowania do aktualnych przepisow.
i) Przebudowa i budowa zjazdow
Na rozbudowywanym odcinku drogi przewiduje sie przebudowe i budowe zjazdéw indywidualnych i
publicznych do przylegtych nieruchomo$ci i na drogi wewnetrzne.
Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw publicznych:
- dostosowanie warunkéw geometrycznych wiaczen drég wewnetrznych do warunkow technicznych
dla budowy zjazdéw publicznych,
- szerokoS¢ nie mniejsza niz 5,0 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,5 m,
- nawierzchnia bitumiczna lub z destruktu bitumicznego co najmniej do granicy pasa drogowego,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie
mniejszym niz 5 m.
Wstepnie przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdéw indywidualnych:
- szerokoS¢ nie mniejsza niz 4,5 m, w tym jezdnia o szer. min. 3,0 m,
- nawierzchnia twarda z kostki betonowej do granicy pasa drogowego w przypadku zjazdéw do
posesji, natomiast dla zjazdéw do dziatek niezabudowanych - nawierzchnia z destruktu bitumicznego,
- przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi skosem 1,5m:1,5m.
Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyja¢ zgodnie z powyzszymi wytycznymi. Jednak w przypadku
istniejacego zagospodarowania terenu (np. bramy) szeroko$¢ zjazdu nalezy do niego dostosowac.
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Wykonawca rob6t zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdéow w terenie. Do
obowigzkdéw Wykonawcy nalezy budowa i przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych. Zakres
budowy/przebudowy zjazddw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

j) Przepusty drogowe

Projektant przeanalizuje zasadnos¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy istniejacych przepustéw pod
droga, jednoczesnie nie wyklucza sie¢ wykonania nowych przepustow lub przesuniecia istniejacych,
stosownie do konfiguracji terenu i zagospodarowania sasiadujgcych dziatek. Na powyzsze nalezy dokonac
obliczen przepustowosci. W razie konieczno$ci dla wszystkich rowéw, przepustéw pod drogg i zjazdami,
nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

k) Przepusty pod zjazdami, drogami bocznymi

W ciggu projektowanych rowdw pod zjazdami oraz w miejscach wystepowania drog bocznych nalezy
zaprojektowa¢ zabudowe rowéw rurami z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej min. 300 mm wraz
z umocnieniem wlotow i wylotow.

I) Oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia BRD

Oznakowanie poziome nalezy zaprojektowac i wykonac jako krawedziowe grubowarstwowe.

Oznakowanie pionowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Elementy Bezpieczenistwa Ruchu Drogowego nalezy zaprojektowal i wykona¢ zgodnie z

obowigzujacymi przepisami. Bariery energochtonne nalezy zaprojektowac i wykona¢ w miejscach

wysokich nasypdw oraz wszystkich miejscach potencjalnie niebezpiecznych wymagajacych
zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac:

- projekt docelowej organizacji ruchu,

- projekt tymczasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robot.

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone przez organ
zarzadzajacy ruchem tzn. Staroste Powiatu.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt oraz jego demontaz po zakonczeniu
budowy.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbidrke istniejacych znakéw oraz montaz
nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Do montazu oznakowania
w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywa¢ wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie
stosowania znakdw i innych materiatdw uprzednio zdemontowanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe zgodnie z wymogami
zawartymi w ,Szczeg6towych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach” (Dz. U. 2019 poz. 2311). Nalezy
przewidzie¢ oznakowania krawedziowe na catym przedmiotowym odcinku drogi.

m) Urzadzenia ochrony srodowiska

Urzadzenia stuzace ochronie Srodowiska powinny by¢ usytuowane w pasie drogowym zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do wprowadzenia w projekcie budowlanym, nie
bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowe;.

System odwodnienia drogi nalezy zaprojektowa¢ w sposéb zapewniajacy skuteczne odprowadzenie
wody z pasa drogowego oraz ograniczajacy do minimum mozliwos¢ zanieczyszczenia Srodowiska.

Dla przedmiotowego przedsiewziecia nalezy uzyska¢ decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
kt6rej zapisy nalezy bezwzglednie spetni¢ podczas wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego.

n) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwiagzana i niezwigzana z
droga

Wykonawca rozpozna i wskaze na konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektéw i urzadzen
kolidujacych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.
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Wodociag zlokalizowany jest czesciowo w pasie drogowym. Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie
rurociggdw. W miejscach wyniktych kolizji wodociagu z projektowang przebudowg drogi, dokumentacie i
przebudowe wykona¢ w oparciu 0 wydane warunki techniczne Administratora tej sieci. Kolidujace hydranty
nadziemne nalezy przestawi¢ poza korone drogi.

Moze wystapi¢ konieczno$¢ przebudowy réwniez innych nie wskazanych sieci uzbrojenia terenu. Przy
projektowaniu nalezy dazy¢ do rozwigzan ograniczajacych konieczno$¢ przebudowy uzbrojenia nie
zwigzanego z droga tylko do niezbednych przebudow.

o) Cieki wodne, rowy melioracyjne, odbiorniki wod opadowych i roztopowych

Odbiorniki wod opadowych i roztopowych nalezy oczyscic na diugosci umozliwiajacej poprawny

odptyw tych wdd. Nalezy usunaé w rowow chaszcze, krzewy, zarosla.
p) Kanat technologiczny

Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do ztozenia wniosku 0 odstepstwo od budowy kanatu
technologicznego. Wykonawca dotozy wszelkich staran do uzyskania odstepstwa. Jesli Wykonawca nie
uzyska ww. odstepstwa, Wykonawca powinien wykona¢ kanat technologiczny w ramach umowy
podstawowe;.

1.2.6. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej rozbudowy drogi
W zakresie dokumentacji projektowej obowigzuja nastepujace warunki ogdlne:

» Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w PFU i
powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie z wiedzg
techniczna.

» Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, realizacje
robot oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

« Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy, regulaminy i wytyczne,
kiore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania
opracowan projektowych.

» Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

« Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i
inne, jakie okaza sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.

*  Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do izby
inzynierow budownictwa.

« Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentaciji projektowej pod wzgledem
zgodno$ci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw budownictwa.

» Szata graficzna powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego a w
szczegoInosci:

- Powinna zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystosc¢ i jednoznacznosé tresci.

- Powinna by¢ zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych.
- llo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum.

- Rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.
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Wykonawca - zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowa¢ nadzér
autorski w czasie realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej w oparciu 0 niniejsza Umowe. Na wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest
do:

- opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;.
Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegaé bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

Wykonawca nie bedzie mdgt przystapic do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowe;.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajacego przechodzg
autorskie prawa majatkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.
Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
iloSciowych w zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne

potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegolnosci przekazania

opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii innym wykonawcom
jako podstawy lub materialu wyjsciowego do wykonania innych opracowan
projektowych, innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robét
budowlanych, stronom trzecim bioracym udziat w procesie inwestycyjnym,
wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich cze$ci do pamigci komputera na

dowolnej liczbie wiasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych

jednostek podlegtych.

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowq inwestycie w systemie ,zaprojekiuj i
wybuduj” bedzie nalezato (niezaleznie od danych zataczonych w czesci informacyjnej PFU):

pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajacych z dokumentédw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratoréw
obiektow i urzadzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiada¢ informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan terenu
i istniejacych obiektéw i urzadzen (w tym zakresie nalezy rowniez dokonaC analizy
dostepnosci komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze),

uzyskanie warunkdw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,

uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do wydania decyzji ZRID (w tym
pozwolenia wodno-prawnego, decyzji $rodowiskowe)),

sporzadzenie dokumentacji geodezyjno — kartograficznej oraz formalno — prawnej niezbednej
do uzyskania praw do nabycia praw do nieruchomosci pod inwestycie oraz czasowego
korzystania z nieruchomosci,

sporzadzenie wniosku o0 wydanie decyzji ZRID, w tym skompletowanie wszystkich
zatgcznikow,

sporzadzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej realizacje wszystkich planowanych
obiektéw budowlanych,
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» sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacja robét,
» sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,
» sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

Ponadto Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do
uwzglednienia nastepujacych wymagan:

» Teren przeznaczony pod inwestycje poza istniejacym pasem drogowym nalezy uzyska¢ na
podstawie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych.

» Grunt niezbedny do czasowego zajecia (poza liniami rozgraniczajacymi) niezbedny do
wykonania rob6t np. pod przebudowe zjazddw, skrzyzowan czy urzadzehn wodnych, nalezy
uzyskac na podstawie decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w trybie ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

e Zaznacza sie, ze projektujac linie rozgraniczajace teren inwestycji Wykonawca wskazuje
rownoczesnie linie podziatu nieruchomosci. Projekt linii rozgraniczajacych teren inwestycji winien
uwzgledni¢ minimalizacje powierzchni terenu do przejecia przez Zamawiajacego i uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajacego.

» Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — prawng w celu nabycia praw do nieruchomosci
przeznaczonych pod inwestycje, majaca stanowi¢ zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej w niezbednej ilosci egzemplarzy — min. 3 egz.
Ww. dokumentacja powinna zawiera¢ m.in.. mapy zbiorcze z projektem podziatu
nieruchomosci, zbiorcze wykazy zmian gruntowych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujacym prawem. W zakresie specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) Wykonawce obowigzujq nastepujace wymagania:

» Wymaga sie przygotowania STWIORB dla kazdego asortymentu robét.

o W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki i
wymagania dotyczace materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU.

» W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST), przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie bedzie
uprawniony do obnizania zatozonych w OST standarddw (obnizania wymagan dla materiatow i
robdt, obnizania czestotliwo$ci badan, zwiekszania dopuszczalnych przedziatéw tolerancii,
ograniczania zakresow realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci
zastrzezen, itp.).

» W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno-bitumicznych nalezy kierowac
sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad — wydanie
aktualne na dzier opracowania STWIORB.

» W przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB opierajac sie
na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i
instrukcjach dotyczacych tego typu robdt i zwigzanych z nimi badan.

Nalezy opracowac nastepujace ilosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego:

- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami - 3 egz. (w tym jeden egzemplarz
opieczetowany przez Starostwo Powiatowe),

- przedmiary robét, kosztorys powykonawczy - po 1 egz.,

- projekt docelowej organizacji ruchu — 2 egz.,

- pozostate opracowania projektowe (KIP, operat wodnoprawny , organizacje ruchu na czas budowy,
STWIORB, mapa do celéw projektowych, dodatkowa dokumentacja geotechniczna, opinie, uzgodnienia i
decyzje jesli nie sq czescig projektu budowlanego itp.) po 1 ezg. dla kazdego rodzaju.
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1.2.7. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz realizacje rob6t budowlanych zgodnie z
prawem.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z decyzjg 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz
zatwierdzong nig dokumentacjq projektowg budowlana, a takze zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjq projektowa wykonawcza, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i
wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze do$wiadczenie i wiedze
techniczna. W razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania a takze niezbednej do
wykonywania robot.

Wszelkie prace dodatkowe, wynikajace z niewtadciwego wykonania dokumentacji projektowej, i
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie przetargu i etapie sporzadzania dokumentaciji projektowej,
Wykonawca realizuje na wiasny koszt. Przy czym za roboty dodatkowe, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢, o ktérych mowa w ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn.
zm.), Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie okreslone w umowie dodatkowe;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

= wytyczenie robot przez uprawnionego geodete,

= respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewzigcia zapisanych w decyzji
Srodowiskowej,

= prowadzenie rob6t w sposdb nie stanowiacy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

= wykonanie rob6t drogowych w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposdb nie powodujacy szkod
w przylegtych obiektach,

= oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drég
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajacych z budowy,

= zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,

= oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

= dostarczenie, zainstalowanie i obstuga  wszystkich  tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zwigzanego z €zasowa organizacjg ruchu oraz tablic informujacych o zmianie organizaciji
ruchu,

= organizacja zaplecza budowy oraz budowa drdg technologicznych (Zamawiajacy nie zapewnia
Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w media,
tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i
wykonac wtasnym staraniem i na wiasny koszt),

= utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

= instalacja tablic informacyjnych budowy,

= przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

= zastosowanie materiatéw, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg zgodne z
polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiatow, ktére
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.(Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow),

= uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wytacznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,
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= zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas realizacji
inwestyci,

= usuniecie kolidujacych z inwestycjq drzew oraz wykonanie nasadzen zastepczych zgodnie z
decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleniem na usuniecie drzew,

= ochrona znajdujgcych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

» minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancéw,

= zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegélnych
posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz mozliwosci dojazdu
odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej,

= przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie
z Planem BIOZ,

= zagospodarowanie odpaddw powstajacych podczas robét zgodnie z obowigzujacymi
przepisami (odpady sq wtasnoscig Wykonawcy),

» znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepiséw (w tym takze wchodzacych w zycie ich zmian),
wydanych przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow, regulamindw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktdre sq w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami,

= przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt,

= oznakowanie robdt zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizaciji ruchu,

= utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét,

= sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zatacznikiem do zmiany
uzytkdw w ewidencji gruntow,

= rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i poniesienie kosztow
ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw,

= prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami ST,

= przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji

robdt;

= prowadzenie dziennika budowy;

= przygotowanie rozliczenia koricowego robét, kiére ma zawiera¢: badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie techniczne, opinie techniczng Laboratorium, geodezyjng
inwentaryzacie powykonawczg przyjeta do powiatowego zasobu geodezyjnego,
o$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
zakres rzeczowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca wyrywkowa kontrole wykonywanych robét budowlanych. W celu
zapewnienia wspdtpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

- odbiér dokumentaciji wraz ze zgoda wtasciwego organu na prowadzenie robdt,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robot,

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbidr koncowy,

- odbiér gwarancyjny,

- odbi6r pogwarancyjny.

1.2.7.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt. Odbioru
przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$C robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

1.2.7.2. Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest
uprzednie wystawienie przez Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robét, o ile Wykonawca jest
uprawniony do uzyskania takiego $wiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

1.2.7.3. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajacego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego oérodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie 30 dni liczac od dnia powiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakorczone a dokumenty, o ktdrych mowa ponizej, przyjete. O
terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi zainteresowanych.

Odbioru koricowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona
Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw w
tym wynikéw badan i pomiardw, w tym przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWIORB.
Komisja dokona odbioru ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Umowy, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z
wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koricowego robdt Komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢
Wykonawcy wykonanie rob6t poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty,
wchodzace w sktad operatu odbiorowego:
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» dokumentacje powykonawcza,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

» recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy (oryginaty),

»  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

» decyzje 0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.

Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajacemu za posrednictwem
Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie zawiera¢ wszystkie rysunki
konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu szczegétowo$ci, opisy techniczne z
podaniem wymiardw elementow i rodzajem uzytych materiatéw. Rysunki powykonawcze nalezy
wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do wydanej decyzji zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu
wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé dokumentacje projektowg
podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
rob6t. Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byly tatwo rozpoznawalne.

1.2.7.4. Odbidr gwarancyjny
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych w okresie
udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdwienia, wiec powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu.
Przeglady beda odbywaty sie minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materiatu
wymaga czestszych przegladéw gwarancyjnych.

1.2.7.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,Odbior koricowy robét”.
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2. Czes¢ informacyjna
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
Realizacja zamdwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamowienia zgodnie z nastepujacymi obowigzujacymi przepisami prawa:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.2016 poz. 124 z pdzn. zm),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.),

,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zataczniki nr 1-4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U.1998
nr 151 poz. 987),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz. 1744 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz.
1609),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454),

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 1126),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1129. z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze zm.),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2021 poz. 450 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem.
(Dz.U.2017 poz. 784),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2021 poz. 1376 z pdzn.),
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» Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 1990),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 1. w
sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019 poz. 1311),

o Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U.2021 poz. 2373),

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2021 poz. 1098),

* Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. (Dz.U.2015 poz.
680),

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM Warszawa 2002.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.
Wykaz aktéw prawa nie wytacza konieczno$ci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisow,
o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza
koniecznosci przestrzegania przepisdw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okre$lajacych realizacje
przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca na biezaco winien $ledzi¢ zmiany w wyzej wymienionych ustawach, rozporzadzeniach,
przepisach i uwzgledniac je w realizacji przedmiotu zamdwienia. Jednocze$nie Zamawiajacy wymaga, aby
przedmiot zamdwienia byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

2.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci zgodnie z Ustawq
z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych. Koszty odszkodowarn za zajete grunty bedzie ponosit Zamawiajacy.

Projektowana droga gminne i jej wszystkie elementy beda mieScity sie w projektowanej linii
rozgraniczajacej teren ustalonej decyzjag o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Linia
rozgraniczajaca teren stanowic¢ bedzie lini¢ podziatu nieruchomosci.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowa drogi konieczne beda zajecia czasowe umozliwiajace
wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem przebudowy zjazdéw, przebudowy drég innej kategorii
oraz przebudowy urzadzen wodnych. W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbeda sie zgodnie z art.
11f pkt 8 lit. j oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o0 szczegdtowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, ktéra daje prawo do wejscia na tereny przylegte w celu
wykonania ww. elementéw.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezhedne do zaprojektowania
robdt budowlanych

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej jest dotagczona do niniejszego programu wraz z planowanym zakresem
rozbudowy drogi.

2.4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami objetymi
ochrong konserwatora zabytkéw. Polega ono jedynie na modernizacji istniejacych obiektdw w celu poprawy
ich parametréw uzytkowych, nalezy zatem stwierdzi¢, Zze inwestycja nie bedzie miata znaczacego
negatywnego wptywu na te obszary.
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2.4.3. Inwentaryzacja zieleni
Przewazajaca czes¢ zieleni na terenie inwestycji (drzewa) pozostanie nienaruszona podczas realizacji
inwestycji. Przewiduje sie wycinke drzew rosnacych i kolidujacych z projektowang droga, ktérych ilosé
bedzie wynikata z zaprojektowanej trasy ujetej na szczegbtowej mapie do celéw projektowych w
rozwigzaniach projektu budowlanego. Wstepnie nalezy skalkulowaé lokalne usuniecie zagajnikow i
krzewow oraz wycinke 50 szt. drzew.

2.4.4. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania robot
moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krétkotrwaty charakter nie odgrywa roli w zmianach tego
stanu.

2.4.5. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch jedynie dojazdowy do poses;i.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracg maszyn, uzyciem cigzkiego
sprzetu tj. koparki, tadowarki, itp. oraz ruchem pojazddw ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat
wplyw czas przeznaczony na prowadzenie rob6t oraz rownoczesnos¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji charakteryzujace sie
nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢ prowadzone wytacznie w porze
dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00.

Na etapie eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie. Ze wzglgdu na to, ze nie prognozuije sie
znacznego poziomu natezenia ruchu w rejonie analizowanej inwestycji, przy czym nastapi poprawa
parametréw technicznych i uzytkowych przebudowanego odcinka drogi.

2.4.6. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli
podlegaja one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidrkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen
technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i

ewentualne uwarunkowania tych rozbioérek
Obiektem budowlanym przeznaczonym do rozbudowy jest droga gminna nr 101258E. Planuje sie
wykonanie nowej jezdni, poboczy i zjazdéw. Zakres rob6t pokazano na planie sytuacyjnym.

2.4.7. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
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