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I.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Informacje ogodline.

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania:

»Budowa Infrastruktury Drogowej na Terenie gminy Paradyz” w zakresie: Projekt i budowa
sygnalizacji S$wietlnej na skrzyzowaniu DK 74 z drogg powiatowa nr 3118E w Paradyzu.

Zamowienie realizowane w obrebie skrzyzowania drogi krajowej nr 74 z drogg powiatowg nr 3118E
w miejscowosci Paradyz, na terenie wojewddztwa tédzkiego w obszarze objetym administracjg GDDKIA
Oddziat w todzi Rejonu Drég Krajowych w Opocznie.

Dokumentacja projektowa jak i materiaty uzyte do realizacji zamoéwienia bedg podlegaty weryfikacii
i _zatwierdzeniu przez zarzadce drogi krajowej i zarzadzajacego ruchem na drodze krajowej,
ti. Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (GDDKIA Oddziat w todzi).

1.1.1. Plan orientacyjny

Mmitviiowyy

Stasin

Kazimierzow

Feliksow Wielka Wola

KIopotOW Daleszewice

“Paradyz

Sylwerynow

1.1.2. Zakres zamowienia
Zamowienie obejmuje:
— pozyskanie dla potrzeb projektowania materiatéw geodezyjnych;
— dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zaméwienia;
— pozyskanie niezbednych warunkéw technicznych od gestoréw uzbrojenia;
— uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i uzgodnien;

— dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia robét;
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— reprezentowanie Zamawiajgcego przed stronami;

— opracowanie dokumentacji projektoweyj;

— demontaz istniejgcych kolidujgcych urzadzen, znakéw drogowych lub infrastruktury;
— dostawe urzagdzen niezbednych do realizacji zamdwienia;

— wykonanie instalacji i uruchomienie o$wietlenia dedykowanego przejs¢ dla pieszych;
— wykonanie instalacji i uruchomienie sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu,

— wprowadzenie zmian w organizacji ruchu;

— korekte lokalizacji przejscia dla pieszych na wlocie podporzgdkowanym drogi krajowej (wlot
potudniowy) w celu zapewnienia wymaganej przepisami minimalnej powierzchni oczekiwania
pojazdu,

— umieszczenie oznakowania dla niewidomych i niedowidzgcych w strefie oczekiwania pieszych,

— niezbedna korekta oznakowania poziomego i pionowego,

— korekta wysoko$ciowa kraweznikéw w zakresie wynikajgcym z niezbednych prac brukarskich,

— zabezpieczenie i oznakowanie miejsca w czasie wykonywania robé6t zgodnie z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu;

— uzyskanie oraz uzgodnienie warunkow technicznych przytgczenia z gestorem sieci;

— opracowanie materiatow i zgtoszenie robot;

— przygotowania rozliczenia kohcowego robdt;

— sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony Projektanta/\Wykonawcy;

— przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu;

— sporzadzania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

— sporzadzenia dokumentacji powykonawczej z uwzglednieniem zmian i korekt wprowadzonych w
czasie trwania robo6t budowlanych.

Opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku zaméwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi réwniez byé zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamowienia, z
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami
najnowszych rozwigzan technicznych. Realizacja przedmiotowego zakresu robdt powinna byé
wykonana przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy okreslony
w Instrukcji dla oferentdéw oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym.

1.1.3. Termin zaméwienia

Zamawiajacy wymaga, aby zamoéwienie zostato zrealizowane w terminie 24 miesiecy od dnia podpisania
Umowy, w tym:

— 12 miesiecy/tygodni dla opracowania dokumentacji projektowej,

— 12 miesiecy/tygodni na wykonanie robét budowlanych

Termin realizacji zamowienia jest jednym z kryteriow oceny ofert, Wykonawca moze zadeklarowac
skrécenie terminu realizacji zamoéwienia.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.
1.2.1. Zakres prac projektowych.
Zamoéwienie obejmuje opracowanie:

— materiatéw do zgtoszenia robot
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projekt zagospodarowania terenu;

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB);

projektu elektryczny ze schematem zasilania;

projektu oswietlenia dedykowanego przejscia dla pieszych;

projekt sygnalizacji Swietlnej — czes¢ elektryczna/wykonawcza;

projekt sygnalizacji $wietlnej — czes¢ ruchowa;

wykonanie pomiaréw ruchu i analizy ruchu niezbednych do prawidtowego zaprojektowania
programéw sygnalizacji $wietlnej i obliczeh przepustowosci zgodnie z wytycznymi GDDKIA
(https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu);

projektu czasowej organizacji ruchu w pasie drogowym;
projekt statej organizacji ruchu;

technologii naprawy naruszanych nawierzchni;
dokumentacji powykonawcze;j.

1.2.2. Zakres robo6t budowlanych.

1

1.3.

Projekt i budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu DK 74 z droga powiatowa
nr 3118E w Paradyzu.

korekta lokalizacji przejscia dla pieszych na wlocie podporzgdkowanym drogi krajowej (wlot
poéinocny) w celu zapewnienia wymaganej przepisami minimalnej powierzchni oczekiwania
pojazdu;

budowa sygnalizacji swietlnej acyklicznej na skrzyzowaniu (montaz: stupéw wspdlnych dla
opraw o$wietleniowych i sygnalizatoréw, min. 1 masztu z wysiegnikiem, 10 komor kotowych i
6 komér pieszych, 6 sygnalizatorow akustycznych, 2 przyciskéw dla pieszych w ciggu
gtébwnym, komor sygnalizatorow ostrzegawczych (w zaleznosci od widocznosci na
skrzyzowaniu i przyjetej metody sterowania), radarowej detekcji pojazdéw na wszystkich
wlotach skrzyzowania lub systemu wideodetekcji, sterownika sygnalizacji, routera GSM;

budowe instalacji kablowej w kanalizacji kablowej,
budowe obwodu zasilania do sterownika sygnalizacji $wietlnej z przytgcza OSD;

budowe tymczasowego obwodu zasilania sygnalizacji Swietlnej wraz z pokrywaniem kosztéw
energii elektrycznej przez okres 1 roku — dtugos¢ obwodu zgodnie z warunkami technicznymi
uzyskanymi od Operatora OSD;

dostawa i montaz obrotowej kamery drogowej z routerem LTE i wykonaniem zasilania;

budowa o$wietlenia dedykowanego 3 przejs¢ dla pieszych (jednego w ciggu gtéwnymi i dwdch
na wlotach podporzadkowanych — dla kazdego przejscia dla pieszych montaz 2 opraw
osdwietleniowych (z rozsylem asymetrycznym strumienia Swietinego o wiasciwej optyce
dostosowanej do uktadu drogowego i kierunkéw ruchu pojazdéw) na stupach zapewniajgcych
montaz opraw (typowo) na wysokosci pomiedzy 5,0 a 6,5 m (ponizej linii opraw oswietlenia
drogowego), wykonanie wewnetrznego obwodu zasilania,

budowa obwodu zasilania oswietlenia dedykowanego,

— prace brukarskie:

— korekta wysokosciowa kraweznikbw w obrebie przejscia dla pieszych w starej i nowej

lokalizacji przejscia dla pieszych na potudniowym wlocie skrzyzowania,

— wykonanie oznakowania dla niewidomych i niedowidzgcych,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Nie wykluczajgc zobowigzan okreslonych w innych miejscach niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji Wykonawca bedzie przestrzegac
nastepujgcych wytycznych i uwarunkowan.

Plac budowy, zaplecze oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowa¢ w sposob zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw
mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych interesow 0sdéb trzecich. Za szkody powstate na skutek
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dziatan lub zaniechan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé
bedzie Wykonawca. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sagsiedztwie terenéw
objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.2 + 222,
Dopuszcza sie prowadzenie rob6t w soboty, niedziele i Swieta wytgcznie po uzyskaniu zgody zarzadcy
drogi krajowe;j.

Materialy z rozbiorki, ocenione przez zarzadce drogi krajowej, jako przydatne do ponownego
wbudowania, stanowig wtasnos¢ GDDKIA. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac je zgodnie
z postanowieniami PFU i w przypadku takiej potrzeby odwiez¢é w ramach ceny do miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego i GDDKIA, tj. Obwodu Drogowego w Solcu, Solec 26, 26-333 Paradyz. Wszystkie
pozostate materialy z rozbidrki, ocenione przez zarzadce drogi krajowej i Zamawiajgcego jako
nieprzydatne, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i winny by¢é usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).
Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach

1.4. 0Ogélne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi réwniez byé
zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegotowej wizji w terenie i inwentaryzacji wlasnych,

- informacjami pochodzgcymi z gminnych oraz powiatowych portali internetowych,

- trescig opracowan przekazanych przez Zamawiajgcego,

- zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Wszelkie kolizie z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu dokumentacji wraz
z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie.

Szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robdt stanowi ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.5. Szczegodtowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Caty osprzet i wyposazenie proponowany przez Wykonawce do realizacji inwestycji, musi by¢ wykonane
wytgcznie jako typowe rozwigzania katalogowe, tym samym nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego
wnioski na zastosowanie urzgdzen, jako rozwigzania: specjalnego, na zamowienie, itp.

Réwniez konstrukcje wsporcze nalezy zastosowal jako typowe — katalogowe spetniajgce wymogi
bezpieczenstwa biernego (PN-EN 12767).

1.6. Gwarancja i rekojmia.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot zaméwienia na okres 60 miesiecy od dnia
podpisania Protokotu Odbioru po zrealizowaniu catosci zadania (bez wad).

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres min. 60 miesiecy,
a dla oznakowania pionowego i osprzetu oswietleniowego na okres 120 miesiecy od dnia podpisania
Protokotu Odbioru po zrealizowaniu zadania.

Okres gwarancji jest jednym z kryteriow oceny ofert. Wykonawca moze zadeklarowaé wydtuzenie okresu
gwarancji na wykonane roboty.

W przypadku zgtoszenia nieprawidlowosci w wykonaniu przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
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2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
2.1. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracowuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzace w sktad przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca w zakresie projektowania zobowigzuje sie do wykonania projektu wykonawczego w zakresie
koniecznym do wykonania robét budowlanych objetych niniejsza umowag wraz ze wszystkimi innymi
projektami i opracowaniami koniecznymi do wykonania tego projektu. Projekt wykonawczy opracowany
zostanie przez osoby posiadajgce uprawnienia do projektowania w zakresie zgodnie z wymogami ustawy
Prawo budowlane.

Dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca bedzie wystepowat w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska mape dla celéw projektowania.
Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia.

Wszelka dokumentacja techniczna, instrukcje uzytkownika, itp. muszg by¢ w jezyku polskim.

Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej oczekuje sie po 1 egzemplarzu projektu z kazdej
branzy. Docelowo nalezy przedtozy¢ po 3 egzemplarze.

Zamawiajgcemu nalezy przekazaé wersje elektroniczne wykonanych projektow:

- rysunki powinny by¢ zapisane w formacie .dwg

- wszystkie materiaty tekstowe oraz zestawienia tabelaryczne nalezy zapisa¢ w postaci plikbw MS
Word lub MS Excel,

- catos$¢ opracowania nalezy dodatkowo zapisa¢ w formacie *.pdf.

Projekt docelowej organizacji ruchu.

Wszelkie korekty lokalizacji istniejgcego oznakowania, zastosowanie innych, dodatkowych znakéw,
urzadzen sygnalizacji swietlnej i urzadzeh brd powoduje koniecznos¢ wprowadzenia zmian w statej
organizacji ruchu.

Szczegotowy zakres i forma projektu organizacji ruchu powinna by¢ zgodna z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784).

W sktad projektu organizacji ruchu wchodzg m. in.:
1. Opinie i uzgodnienia wymagane odrebnymi przepisami, istotne dla potrzeb wykonawstwa robdét,
2. Opis techniczny
3. Rysunki:
a) plan orientacyjny — rysunek w skali 1:10.000 + 1:25.000,
b) plan sytuacyjny rysunek w skali 1:500 lub 1:1000 w formacie A-3.
4. Projekt sygnalizacji $wietlnej — cze$¢ ruchowa
5. Projekt sygnalizacji Swietlnej — cze$¢ elektryczna/wykonawcza.

Do rozpatrywanego projektu statej organizacji ruchu, w tym projektu sygnalizacji Swietlnej — cz. ruchowa
i elektryczna/wykonawcza, nalezy dotgczaé te samg wersje projektu w formacie DWG z mozliwoscig
edycji, zapisu i wydruku przez organ zarzgdzajgcy ruchem.

Do ostatecznej wersji projektu statej organizacji ruchu i sygnalizacji Swietinej nalezy dostarczy¢ tg samg
wersje projektu w formacie DWG z mozliwoscig edycji, zapisu i wydruku przez organ zarzgdzajgcy
ruchem oraz wersje PDF.
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Dodatkowe, wstepne wymagania w zakresie projektu sygnalizacji Swietlnej:

1. Okresli¢ parametry programu sygnalizacyjnego, ktérego modyfikacja bedzie mozliwa w trakcie
pracy sygnalizacji: z pulpitu, za pomocg komputera PC oraz zdalnie poprzez system nadzoru
pracy sygnalizacji SNS.

2. Dotgczy¢ zestawienie czaséw Gmin i Gmax dla kazdej grupy sygnalizacyjne;j.

3. Zaznaczy¢ kierunek potnocy na rysunkach.

4. Zastosowac nastepujgcy opis grup sygnatowych (ponizsze winno wynika¢ z kolejnos¢ faz):

Najpierw, poczynajgc od kierunku najbardziej zblizony do pétnocnego:

K (wlot pétnocny)

K (wlot potudniowy)

T (wlot pétnocny)

T (wlot potudniowy)

P - O - R (przez wlot wschodni)
P - O - R (przez wlot zachodni)

—_

Lewoskrety:

KL (wlot pétnocny)

S (przez wlot wschodni)
KL (wlot potudniowy)

S (przez wlot zachodni)

Nastepnie, poczynajgc od kierunku najbardziej zblizony do wschodniego:

K (wlot wschodni)

K (wlot zachodni)

T (wlot wschodni)

T (wlot zachodni)

P - O - R (przez wiot pétnocny)

P - O - R (przez wlot potudniowy)

Lewoskrety:

KL (wlot wschodni)

S (przez wlot potudniowy)
KL (wlot zachodni)

S (przez wlot pétnocny)

K - kotowa, T - tramwaj, P - pieszy, O - ostrzegawcza, R - rower, KL - kierunkowy lewoskret, S - strzatka
Przyktad oznakowania pozostatych elementéw sygnalizacji dla wlotu pétnocnego:

Sygnalizatory kotowe: K1, K1p, K1w
Sygnalizatory piesze: Pla, P1b
Przyciski: 101/1 1 101/2

Radary: R1

Ostrzegawczy: O1

Kartogramy ruchu uzupetié o udziat procentowy w strukturze kierunkowe;j.

Jako oznaczenie relacji stosowac: L - lewo, W - prosto, P - prawo.

Obliczenia czaséw miedzyzielonych nalezy wykonac dla wszystkich strumieni kolizyjnych.

Jesli wynik obliczen wynosi powyzej 0,9 s to wartos¢ CMZ nalezy zwiekszy¢ o 1 s (np. 6,91->8).
Nalezy zaprojektowa¢ sygnalizacje pracujgca a oparciu o tryb pracy ,preference” dla ciggu
gtébwnego drogi krajowe;.

10. Nie stosowac¢ detekcji na przejsciach dla pieszych réownolegtych do DK, ktére sg w trybie
~preference".

©CoNoO
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

Wymiarowanie ,petli” (wirtualnych stref detekcji) wykonaé od konstrukcji wsporczych
(ma to znaczenie na etapie wykonawstwa w szczegolnosci, kiedy nie ma jeszcze wykonanego
znakowania poziomego).

Petle nalezy sytuowac w odlegtosci ok. 35 m od siebie. Zachowaé odlegto$¢ min. 0,7 - 0,8 m
pomiedzy brzegiem petli a linig segregacyjng paséw ruchu/krawedzig jezdni.

I-sza mata petla na ciggu giéwnym DK winna by¢ umieszczona w odlegtosci 5 m od masztu.
Duzg petle nalezy lokalizowa¢ na wysokosci masztu. Na lewoskretach DK stosowac zestaw:
petla 10 mi 2m. Na wlotach podporzgdkowanych stosowac¢ petle 15 m.

Zaprojektowa¢ dynamiczng redukcje interwatéw detektorow, tj. interwat w okresie 1 i 2 Swiatta
zielonego.

Okresli¢ funkcje detektoréow np. liczenie pojazddéw, zgtoszenie, wydituzanie. Okresli¢é co ma sie
zadzia¢ na sgsiednich detektorach w przypadku awarii detekcji na ciggu DK.

Okresli¢ zachowanie detektorow po stwierdzeniu ich awarii oraz okresy maksymalnej aktywnosci
i braku aktywnosci, po ktérych nastgpi zgtoszenie awarii. Nalezy ustawi¢ parametr
niezapamietywania zgtoszen dla wszystkich detektoréw. Przyciski dla pieszych zlokalizowane na
masztach powinny mie¢ za zadanie przekazywanie zgdania $wiatta zielonego do sterownika.
Przyciski powinny pokazywac przyjecie zgtoszenia przez sterownik.

Nalezy okresli¢ sposob sterowania, np. grupowe.

Algorytm sterowania sygnalizacjg uzupetni¢ o uktad faz. Zasadnym jest, aby cato$¢ opracowania
byta w jednym miejscu.

Okresli¢, w oparciu o jakie dane nastepuje decyzja o realizacji danej fazy (np. kolejno$¢
zgtoszen, czas zajetosci detektorow).

Odnosi¢ sie do konkretnych oznaczen grup lub detektoréw.

Nalezy okresli¢ warunki realizacji programu koncowego w sytuacji planowego wytgczenia
sygnalizacji.

Odliczanie czaséw maksymalnych w grupach kotowych na wlotach drogi krajowej w przypadku
braku zgtoszenia kolizyjnego powinno zatrzymywaé sie w momencie odliczenia okreslonego
procentowego zaawansowania tych czasow. Wskaznik ten jest parametrem mozliwym
do zmiany - parametr okresli¢ (liczbowo) na 60 %.

Sposob sterowania ruchem pieszym: w stanie ustalonym - tgcznie z sygnatami zezwalajgcymi
w grupach kotowych ,preference", powinny by¢ wy$wietlane sygnaty zezwalajgce w grupach
pieszych (przejscia rownolegte do drogi z pierwszehnstwem). Sygnat zezwalajgcy w kazdej z grup
pieszych bedzie realizowany, az do osiggniecia wyznaczonego czasu, ktéry okreslany jest
w stosunku do zaawansowania licznika czasu maksymalnego grupy kotowej bedacej grupa
.,master" dla danej grupy pieszej. Czas okre$lajgcy moment wytgczenia grupy pieszej jest
modyfikowalnym parametrem definiowanym dla kazdego programu sygnalizacyjnego oddzielnie.
W przypadku, gdy okredlony czas wylgczenia grupy pieszej jest mniejszy od czasu zatrzymania
licznika czasu maksymalnego grupy ,master" grupa piesza pozostaje w stanie zezwalajgcym, az
do wystgpienia zgtoszenia kolizyjnego.

Okresli¢ grupy master w stosunku do grup kotowych.

Dotagczy¢ wszystkie arkusze obliczen przepustowosci zawarte w opracowaniu: ,Metoda
obliczania przepustowo$ci skrzyzowan z sygnalizacjg Swietlng. Instrukcja obliczania, GDDKIA
Warszawa 2004".

Nalezy zaprojektowa¢ 4 akomodowane struktury programowe: szczyt poranny, miedzyszczyt,
szczyt popotudniowy, miedzyszczyt.

Oprécz programu startowego i koncowego zaprojektowa¢ program awaryjny.

Okresli¢ zasady I-go uruchomienia sygnalizacji.

Dotaczy¢ harmonogram pracy sygnalizacji. Nalezy zatozy¢, Zze praca w kolorze ma odbywac sie
w godzinach 6-22. W pozostatych godzinach sygnalizacja winna funkcjonowaé w trybie
ostrzegawczym.

Sygnalizatory powinny by¢ umieszczone przy krawedzi drogi oraz nad kazdym pasem ruchu
na wysiegnikach na wszystkich wlotach draog.

Nie stosowaé sygnalizatoréw kierunkowych obok jezdni na wydzielonych lewoskretach.
Sygnalizatory nad jezdnig nalezy umiesci¢ w odlegtosci min. 12,5 m od linii zatrzymania.
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2.2. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych
2.2.1. Nawierzchnie
2.2.1.1.Chodniki i dojscia do przejs¢ dla pieszych

W miejscach, gdzie zachodzi koniecznos¢ dobudowy lub odtworzenia istniejgcego chodnika wynikajgcych
z koniecznosci realizacji umowy, nalezy wykonaé prace brukarskie polegajgce na budowie lub
odtworzeniu chodnika. Nachylenie chodnika powinno by¢ mniejsze niz 15%.

Chodnik nalezy wykonaé¢ nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm ze spoinami wypetnionymi piaskiem w kolorze szarym i podbudowie
z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem 15 cm.

2.2.1.2. System prowadzenia oséb niewidomych i niedowidzacych

Na catej dtugosci przejscia dla pieszych oraz na catej jego szerokosci nalezy wyeliminowac réznice
pozioméw pomiedzy chodnikiem a jezdnig. Kraweznik w miejscu obnizenia powinien byé wyniesiony
na wysoko$¢ h <2 cm. Nalezy rowniez wymieni¢ uszkodzone lub uzupetnié brakujgce bloki.

W strefie oczekiwania pieszego przed przejsciem dla pieszych (najczesciej jest to obszar 4x2m), nalezy
wyodrebni¢ tzw. strefe zagrozenia. Strefe zagrozenia oznacza sie ostrzegawczym pasem
dotykowym(PO — typ B, faktura ostrzegawcza bezpieczenstwa w systemie FON) o statej szerokosci nie
mniejszej niz 0,50 m i nie wiekszej niz 0,80 m.

Pasy ostrzegawcze przy przejsciach dla pieszych nalezy uktada¢ w odlegtosci 0,50 m od krawedzi jezdni
na catej szerokosci przejscia dla pieszych wyznaczonego linig poziomg P-10.
Kolory ptyt paséw ostrzegawczych powinny by¢ w kolorze zéttym lub jego odcieniach
2.2.2. Oswietlenie
2.2.2.1 Oswietlenie dedykowane przejs¢ dla pieszych

Na przejsciach dla pieszych przez jezdnie nalezy zaprojektowac i wykona¢ oswietlenie dedykowane od
strony najazdu na przejscie z kazdego kierunku.

Oswietlenie dedykowane nalezy wykona¢ zgodnie z Wytycznymi prawidtowego oS$wietlenia przej$c¢
dla pieszych WR-D-41-4 zalecanymi przez Ministra Infrastruktury.

Wykonawca okresli klase oswietlenia i ustali na podstawie wynikéw pomiaréw terenowych poziom
oswietlenia odcinka drogi w obszarze przejscia dla pieszych, a nastepnie klase i poziom oswietlenia
przejscia dla pieszych. Powyzsze nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym.

Wykonawca w oparciu o plan sytuacyjny przejscia dla pieszych, przyjetg lokalizacje konstrukgcji
wsporczych lamp oswietleniowych, klase oswietlenia dedykowanego wspdlnie z producentem opraw
oswietleniowych dokona doboru opraw i przedstawi uzyskane parametry i rysunek rozktadu oswietlenia w
obszarze przejscia do akceptacji Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru oswietlenia nalezy przeprowadzi¢ pomiary oswietlenia, sprawdzajgce uzyskanie
zatozonych w projekcie parametrow oswietlenia.

Jako zrodto oswietlenia nalezy zastosowac oprawy niesymetryczne typu LED.

Na przejsciach dla pieszych z sygnalizacjg $wietlng oswietlenie dedykowane zasilane bedzie z obwodu
zasilania sygnalizacji swietlnej. W obwodzie zasilania oswietlenia dedykowanego nalezy zabudowac
zegar astronomiczny, stycznik oraz zabezpieczenia.

Konstrukcje wsporcze na skrzyzowaniu nalezy zaprojektowac, jako wspodlne dla opraw oswietleniowych
oraz kolumn sygnalizacyjnych, przyciskéw dla pieszych. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ w kolorze
szarym stalowym.
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2.2.3. Sygnalizacja swietlna

W zakresie sygnalizacji $wietlnej:
— pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw zasilania dla sygnalizacji $wietlnej,

— wykonanie obwodu zasilania,

— zabudowa infrastruktury sygnalizaciji;

— wykonanie niezbednych badan i pomiaréw;

— dostawa i montaz kamery drogowej wraz z routerem GSM,;

— opracowanie, symulacja i wdrozenie programow sygnalizaciji;

— uruchomienie monitoringu pracy sygnalizaciji;

— dostarczenie oprogramowania narzedziowego oraz dokumentacji uzytkownika w celu eksploatacii

sygnalizacji.

Sygnalizacje na skrzyzowaniu nalezy zaprojektowacC jako acykliczng z  wyswietlaniem sygnatu
zezwalajgcego na drodze z pierwszenstwem i wzbudzaniem sygnatu zezwalajgcego na wlotach
podporzadkowanych oraz na przejsciach dla pieszych przez droge z pierwszenstwem, z akomodacjg
sygnatéw zezwalajgcych dla wszystkich strumieni kotowych.

Dla pieszych przechodzgcych przez droge krajowg nalezy zastosowac sensorowe przyciski umieszczane
po prawych stronach przejs¢ dla pieszych. Nad przyciskami umiesci¢ tabliczki: ,Uwaga! Sygnalizacja
uruchamiana przyciskiem”.

Dla wszystkich wlotéw skrzyzowania nalezy zastosowa¢ detektory radarowe lub kamery wideo detekcji
obejmujgce polem detekcji obszar minimum 60 m od linii warunkowego zatrzymania na ciggu gtéwnym
oraz minimum 20 m od linii warunkowego zatrzymania na wlotach podporzadkowanych. Detektory muszg
posiada¢ funkcje wykrywania pojazdow stojgcych, samokontroli oraz liczenia pojazdéw w obszarze linii
zatrzymania. Detektory nalezy umiesci¢ nad jezdnig, w miejscu zapewniajgcym prawidiowe
funkcjonowanie i spetniajgcym wymagania producenta w tym zakresie.

Kolumny sygnalizacyjne kotowe nalezy umiesci¢ na kazdym wlocie obok jezdni po prawej stronie oraz
nad jezdnig. Kolumny nad jezdnig nalezy wyposazy¢ w ekrany kontrastowe o ksztatcie owalnym. Nie
stosowaé sygnalizatorow podstawowych obok jezdni dla wydzielonych lewoskretéw. Wraz z kolumnami
sygnalizacyjnymi dla pieszych nalezy zamontowac¢ sygnalizatory dzwiekowe (gtosnik zewnetrzny).
Zasilanie sygnatu akustycznego wykonaé za pomocg odrebnego przewodu.

Kolumny sygnalizacyjne zastosowaé ze zrédtami swiatta typu LED na napiecie 42V bez funkgji
Sciemniania. Kable sterujgce nalezy wykona¢ w kanalizacji kablowej jedno lub dwuotworowej. Nalezy
przy tym zapewni¢ separacje napieciowg. Przejscia pod jezdnig nalezy wykona¢ przewiertem
sterowanym.

Po obu stronach jedni oraz w rejonie sterownika sygnalizacji (maksymalnie do 2 m) nalezy zabudowac
studnie kablowe. Sterownik sygnalizacji posadowi¢ w miejscu odsunietym od jezdni. Lokalizacje uzgodni¢
z GDDKIA. Miejsce oczekiwania przed szafg sterownika winno by¢ utwardzone.

Sterownik sygnalizacji nalezy wyposazy¢ w router do zdalnej fgcznosci i przytaczyé do systemu
monitorowania pracy sygnalizacji swietinej GDDKIA Oddziat w todzi (ZIR24). Dostarczony sterownik
sygnalizacji $wietlnej musi posiada¢ mozliwos¢ wspotpracy z systemem monitorowania pracy sygnalizaciji
Swietlnych bedgcego w posiadaniu zarzadcy drogi krajowej. Winien on zapewni¢ petng kompatybilnos¢ i
funkcjonalnos$¢ z przedmiotowym systemem.
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Po stronie Wykonawcy jest konfiguracja sterownika sygnalizacji swietlnej, urzadzen detekcji, kamery i
urzagdzen do tgcznosci z systemem monitoringu oraz potgczenie i przeprowadzenie testow tgcznosci.
Sposoéb podigczenia musi zapewnié mozliwosé cyklicznego i automatycznego resetowania modemu.

W sterowniku nalezy zastosowac uniwersalne karty wykonawcze w ilosci wymaganej, wynikajgcej z
przyjetej strategii sterowania oraz dodatkowych 3 kart rezerwowych.

Modyfikacja parametréw programu pracy sygnalizacji i parametréw systemu detekcji winna by¢é mozliwa
za pomocg klawiatury i wyswietlacza sterownika, za pomocg komputera PC oraz zdalnie.

Zabezpieczenie zalicznikowe instalacji nalezy umiesci¢ poza sterownikiem sygnalizacji (mozliwosé
ewentualnej jego wymiany).

Wszelkie urzgdzenia sygnalizacyjne musza spetniaC wymogi okreslone w rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach(Dz.U.2019.2311
ze zm.).

Zasilanie urzadzeh sygnalizacyjnych wykonaé zgodnie z wymaganiami WWIORB Ilub zgodnych
z wymaganiami producenta. Nalezy zapewni¢ rezerwe kablowg (w razie awarii).

Przed uruchomieniem na skrzyzowaniu, nalezy dostarczy¢ GDDKIA Oddziat w todzi program sygnalizacii
sSwietlnej wraz z niezbednym oprogramowaniem i urzgdzeniami celem sprawdzenia. W zakresie detekc;ji
radarowej lub wideodetekcji, nalezy odpowiednio usytuowac urzgdzenia detektorowe w stosunku do drogi
i sprawdzi¢ poprawnos$¢ przyporzadkowania strumieniom ruchu. Powyzsze nalezy uzgodni¢ z GDDKIA
Oddziat w todzi.

Po wdrozeniu programéw sygnalizacji, w okresie 3 miesiecznej eksploatacji, sygnalizacja bedzie
podlegac weryfikacji i korektom na podstawie pomiaréw ruchu wykonywanych przez sterownik. Wszelkie
zwigzane z tym zmiany mieszczg sie w kosztach urzadzenia sterujgcego.

Na konstrukcji wsporczej nalezy umiesci¢ obrotowg kamere drogowg do obserwacji ruchu drogowego.
Kamera drogowa powinna mie¢ nastepujgce parametry:

- kamera sieciowa z Ethernet 10Base-T, 100Base-Tc, RJ45;
- Rozdzielczo$¢ maksymalna do 1920x1080;

- przetwornik 1/1.8” CMOS;

- czutos¢ 0,002 Lux (kolor), 0,0002 (czarno-biaty);

- zoom cyfrowy 16x;

- zoom optyczny 36Xx;

- zakres obrotu 360° bez punktu koricowego;

- liczba presetow 300;

- pamiec¢ po utracie zasilania;

- kompresja video H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;

- jednoczesny podglad do 20 uzytkownikdéw naraz;

- slot pamieci Micro SD/SDHC/SDXC do 256GB;

- zasilanie 24V AC i Hi PoE;

- klasa szczelnosci IP67;

- zakres temperatury od -40°C do 70°C;

- konfiguracja przez aplikacje lub przegladarke;
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- obstuga protokotéw IPv4/IPv6, http, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS,
NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPoE, Bonjour

Router powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zakres pracy GMS/GPRS/EDGE/HSPA/LTE,
- komunikacja WiFi, 2.4 GHz 802.11b/g/n,

- temperatura pracy od -40°c do 60°C,

- obudowa metalowa przystosowana do montazu na powierzchni ptaskiej lub na stupie o klasie
szczelnosci IP54

- port Ethernet BaseT 10/100 Mb/s
- port na karte SIM,
- konfiguracja przez aplikacje lub przegladarke.

Dla zasilania kamery nalezy wyprowadzi¢ obwdd ze sterownika sygnalizacji Swietlnej poprzez kanalizacje
kablowg wprowadzi¢ do masztu z wysiegnikiem do kamery drogowej. W sterowniku nalezy umiescié¢
zasilacz PoE.

Obwdd wykonaé przewodem UTP kat. 6 4*2*0,5 przeznaczonym do montazu na zewnatrz, odpornym na
promienie stoneczne w izolacji o zytach miedzianych.

2.2.4. Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.
W ramach zadania nalezy przewidzie¢ odnowe oznakowania poziomego w obszarze zamoéwienia.

Ostateczny zakres oznakowania zostanie ustalony po opracowaniu i przedstawieniu do zatwierdzenia
GDDKIA Oddziat w Lodzi projektu statej organizaciji ruchu.

Technologia oznakowania poziomego: grubowarstwowe strukturalne barwy biatej, ukfladane
mechanicznie za pomocg uktadarek. Uzyty sprzet powinien posiada¢ zintegrowany system
zmechanizowanego nanoszenia kulek szklanych refleksyjnych pod cisnieniem — dla zapewnienia
wiasciwej widzialnosci oznakowania w nocy poprzez odbicie powrotne.

Nalezy zastosowaé mikrokulki szklane o uziarnieniu srednim, pokryte powtokg adhezyjng, poprawiajaca
przyczepnos$é kulek w masie.

Grubo$é oznakowania grubowarstwowego: od 3 do 5 mm.

Miara widzialnosci — powierzchniowy wspotczynnik odblasku RL, okreslony wediug PN-EN 1436:2000
z podziatem na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005:

- wciggu 14-30 dni po wykonaniu: R.2250mcd m? Ix?, klasa R4/5
- wciggu 2-6 miesiecy po wykonaniu: R.2200mcd m™? Ix?, klasa R4,
- od 7 miesigca po wykonaniu: R(2150med m? Ix™, klasa R3.

Wykonanie witasciwego oznakowania nalezy poprzedzi¢ przedznakowaniem stosujgc nietrwatg farbe.
Po przedznakowaniu nalezy uzyska¢ akceptacje zarzadcy drogi krajowe;j.

Istniejgce oznakowanie na realizowanym odcinku rob6t nalezy usungé mechanicznie metoda:
piaskowania lub $rutowania bez zniszczenia struktury nawierzchni bitumiczne;.

Okres gwarancyjny howego oznakowania — 60 miesiecy.
2.2.5. Oznakowanie pionowe.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu.
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Wszystkie znaki pionowe oraz tablice, na odcinku drogi objetym inwestycja, w przypadku ziego stanu
technicznego, nalezy wymieni¢ na nowe. Usytuowanie projektowanych nowych znakéw nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Znaki umocowuje sie na bezpiecznych konstrukcjach wsporczych, wykonanych z materiatéw trwatych.
Konstrukcje wsporcze powinny posiadaé aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢
z Polskg Norma dotyczaca bezpieczenstwa biernego konstrukcji wsporczych.

Tarcza znaku powinna by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5mm.
Grubos¢ warstwy powtoki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 28 um.

Krawedzie tarczy znaku powinny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie
0 promieniu gigcia nie wiekszym niz 10 mm wigcznie z naroznikami. Powierzchnia czotowa tarczy znaku
powinna by¢ rowna — bez wgie¢, pofatdowan i otworéw montazowych. Dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi
Imm/m.

Lico znaku powinno by¢ wykonane 2z folii odblaskowej o wtasciwosciach fotometrycznych
i kolorometrycznych typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposob
wykonczenia znaku, muszg wykazywac¢ petng odporno$é na oddziatywanie Swiatta, zmiany temperatury,
wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje
elektrochemiczng) — przez caty czas trwatosci znaku.

Znaki powinny by¢ z grupy Srednie.

2.3. Warunki wykonywania i odbioru robét budowlanych:

Teren przewidziany pod prace bedzie udostepniony Wykonawcy na podstawie protokotu przekazania
terenu. Z uwagi na charakter rob6t nie wymaga sie specjalistycznego przygotowania terenu i tworzenia
zaplecza budowy. Miejsce sktadowania ziemi z wykopdw i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania
robét Wykonawca uzgodni w Urzedzie Gminy Paradyz i Oddziale GDDKIA w todzi. Zamawiajgcy
wymaga wykonania projektow i robét w taki sposdb, aby spetni¢ wymagania Polskich Norm oraz
specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem Polskich Norm przy spetnieniu
szczegotowych zasad okreslonych w dokumentaciji technicznej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

- organizacji robét budowlanych;

- zabezpieczenia intereséw osob trzecich;

- ochrony srodowiska;

- warunkow bezpieczenstwa pracy (BIOZ);

- warunkéw bezpieczenhstwa ruchu drogowego;

- zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé wymagania
polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, Zze =zostalty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego
beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizaciji
robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy;

- stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych;
- sposob wykonania robét budowlanych - w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.
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Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robo6t budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréow oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy - deklaracje zgodnosci,
aprobaty techniczne na budowane elementy;

- jakos¢ wykonania robot i dokladnos¢ montazu;

- prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzgdzen i wyposazenia;

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentaciji projektowej

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
- odbiér czesciowy;

- odbidr ostateczny;

- odbiory pogwarancyjny.

Ponadto, roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z nastepujgcymi specyfikacjami technicznymi:

D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne

D-01.02.04 Rozbidrki elementéw drég i ulic
D-03.04.01 Oswietlenie i oznakowanie aktywne
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowe;j
D-07.01.01 Oznakowanie poziome

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

D-07.03.01 Sygnalizacja swietlna

D-08.01.01 Krawezniki betonowe

D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
D-08.03.01 Obrzeza chodnikowe

2.4. Czynnosci, ktére wymagajg zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
na podstawie umowy o prace zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy PZP.

1. czynnosci zabezpieczajgce i utrzymaniowe — niezwtoczne usuniecie zagrozen dla uczestnikéw ruchu
drogowego (np. porazenia prgdem), oznakowania miejsca awarii, uprzgtniecie elementéow
zniszczonych urzgdzeh z jezdni

2. prace zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych — budowa sygnalizacji swietlnej, budowa
odwietlenia drogowego, montaz znaku aktywnego, prace brukarskie, wprowadzanie zmian w
organizacji ruchu.

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia przez caly okres obowigzywania umowy obsady personalne
w/w pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace.
Obowigzek ten dotyczy réwniez zastepstwa i zmiany oséb dokonanej w trakcie realizacji zamoéwienia.

Wykonawca wraz z fakturg zlozy oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy
lub podwykonawcy, Zze osoby, ktére wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa powyzejbyty zatrudnione
przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawieraé bedzie
liczbe osbb, ktére wykonywaty te czynnos$ci, imiona i nazwiska tych osdb, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy.
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I.
1.

CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne.

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.
Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.

Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym. Tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze
zm.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego. Tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz.U. z 2021 r. poz. .2458 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawieprzepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych. Dz.U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Dz.U. z 2019r.poz. 2311 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych. Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Dz.U. z 2017 r.
poz. 784.

Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych
innych ustaw. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm..

Zataczniki
— Plany sytuacyjne istniejgcych organizacji ruchu w obszarze zadan inwestycyjnych;

- WR-D-41-4 Wpytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

— Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych;
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