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1. CZĘŚĆ BUDOWLANA 
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1.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora wraz z wizją lokalną w terenie; 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) 

(Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888   

i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364, Nr 169, poz. 1419; z 2006 r. 

Nr 12, poz. 63 i Nr 133, poz. 935); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 wraz ze zmianami); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120, poz. 1133 oraz późniejsze zmiany); 

• Audyt energetyczny 

• Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania; 

• Karty techniczne i aprobaty materiałów budowlanych; 

• Przepisy i wytyczne z poszczególnych branż. 

1.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ocieplenia budynku mieszkalnego z częścią usługową – 

przedszkolem w Rachowicach przy ul. Wiejskiej 111 wraz z instalacją gazu i robotami towarzyszącymi  

w ramach zadania pn: „Modernizacja energetyczna budynku komunalnego przy ul. Wiejskiej 111  

w Rachowicach – etap I”. 

1.3 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera opisy techniczne i rysunki przedstawiające rozwiązania 

architektoniczne, konstrukcyjne dla w/w przedmiotu opracowania. 

1.4 Inwentaryzacja fotograficzna 

               

Fot.1 Elewacja frontowa.  
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Fot.2 Elewacja frontowa.  

 

Fot.3 Wejście do przedszkola.  
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Fot.4 Wejście do przedszkola.  

 

Fot.5 Elewacja tylna.  
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Fot.6 Elewacja boczna.  

 

Fot.7 Elewacja boczna.  
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Fot.8 Poddasze.  

 

Fot.9 Poddasze.  
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1.5 Przeznaczenie obiektu i funkcja 

Budynek pełni funkcję mieszkalną – lokale mieszkalne, oraz usługową – przedszkola. Funkcja 

pozostaje bez zmian. 

1.6 Forma 

 Bryła obiektu – budynek o prostej zwartej bryle na planie prostokąta, z dobudowaną niższą 

częścią Ochotniczej Straży Pożarnej [będącej poza zakresem opracowania]; podstawa prostokąta  

o wym. gabarytowych ~25 x 12,5 m, podpiwniczony; wysokość elewacji ~10 - 11 m, ryzalitu 

frontowego do 15 m. Dach czterospadowy z odwonieniem zewnętrznym, ryzalit kryty dachem 

dwuspadowym – rozwiązanie pozostaje bez zmian. Wjazd na działkę zlokalizowano od strony 

wschodniej i północnej. Dojazd do budynku zapewniony poprzez utwardzoną drogę dojazdową 

bezpośrednio z ul. Wiejskiej. 

1.7 Opis projektowanych rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Projektowany budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegieł na 

zaprawie cem.-wap. Projektowany zakres prac zakłada docieplenie budynku wraz z częściową 

wymianą stolarki okiennej, doprowadzenie instalacji gazu wraz z wewnętrzna instalacją gazu, roboty 

remontowe w części wspólnej obiektu oraz nowa aranżacja wizualna elewacji. Sposób i formę 

docieplenia dobrano na podstawie audytu energetycznego. 

WSZYSTKIE MATERIAŁY STOSOWANE DO WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ POWINNY 

SPEŁNIAĆ WARUNEK NRO (NIE ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA). 

 

1.7.1 Prace przygotowawcze 

Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu – należy mieć na uwadze, że prace prowadzone będą na 

czynnym obiekcie, przewidując udostępnienie wejścia do budynku dla mieszkańców i użytkowników. 

Rozebranie siatki przyległej do budynku od strony przedszkola. Wykopanie niskich krzewów. 

Zabezpieczenie stolarki foliami. 

Demontaż tabliczek informacyjnych, opraw oświetleniowych, anten, zadaszenia nad 

wejściem, kominka wentylacyjnego. 

Demontaż krat okiennych w kondygnacji piwnicznej. 

Rozbiórka rynien i oblachowania, parapetów. 

Wykonanie wykopów pasmowo pod wykonanie ocieplenia ścian gruntowych. Nie dopuszcza 

się odsłaniania całości ściany fundamentowej w jednym czasie.  

Slucie gzymsów poziomych elewacji. 

1.7.2 Ściany budynku 

Ściany zewnętrzne: Przyjęto do ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi oraz w 

miejscach połączeń stref z wełny mineralną gr. 16 cm (λ=0,036 W/m*K); współczynnik przenikania 

ciepła dla ściany wyniesie U=0,198 W/m2K ≤ Umax=0,20 W/m2K, ścian cokołu [piwnicznych 

nadziemia] płytami styropianowymi XPS gr 12 cm (λ=0,036 W/m*K), następnie osiatkowanie 

i wykończenie tynkiem zewnętrznym silikatowym, barwionym w masie o jak najmniejszym uziarnieniu 

(np. 1,0 mm) w kolorze zgodnym z częścią rysunkową. Przyjmuje się tynkowanie szpalet – ościeży 

zewnętrznych w kolorach: dla lokali mieszkalnych brązowy, natomiast dla strefy przedszkola  

w kolorach od czerwonego i kolejno poprzez zwiększanie barwy (14 kolorów). Należy kolory dobrać  

w taki sposób, iż odpowiadały kolejności wyznaczonej zgodnie z kołem barw, przykładowo: 
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Oblachowanie i orynnowanie przyjmuje się w kolorze brązowym RAL 8017. 

Projektuje się ocieplenia ścian przyziemia od zewnątrz, w tym celu należy po wykonaniu 

częściowego wykopu odcinkowego na głębokość do poziomu fundamentu oczyścić i osuszyć ściany, 

następnie zaizolować emulsją asfaltową, ocieplić styropianem grubości 12 cm i λ=0,036 W/m*K, 

współczynnik przenikania ciepła dla ściany wyniesie U=0,191 W/m2K ≤ Umax=0,20 W/m2K, wykończyć 

folią kubełkową. Przyjmuje się ocieplenia do poziomu cokołu, zachowując jego obecne delikatne 

wysunięcie, następnie osiatkować i wykończyć tynkiem zewnętrzny silikatowym, barwionym w masie  

o jak najmniejszym uziarnieniu (np. 1,0 mm) w kolorze zgodnym z częścią rysunkową. Ocieplenie ścian 

cokołowych przyjmuje się z pominięciem istniejących schodów frontowych i tylnych. 

W ramach montażu warstwy ocieplenia należy zdemontować wszystkie anteny, elementy 

oświetlenia, donice i inne, następie przygotować nowe zbiorcze maszty antenowa w przestrzeni dachu 

i kolejno zamontować lokatorskie anteny, wraz z wspomaganiem technicznym. 

 

Ściany wewnętrzne poddasza: mieszkanie wydzielone w części strychu należy ocieplić płytą 

styropianową gr 8 cm – strefę zaznaczono w części rysunkowej.  

 

1.7.3 Przygotowanie pomieszczenia kotłowni 

Posadzka – istniejącą warstwę wykańczającą posadzkę kotłowni należy skuć (przyjmuje się ok. 

5 cm), i wykonać nową: warstwa samopoziomująca, izolacyjną i wykończenie z płytek gresowych. 

Ściany – Należy oczyścić, uzupełnić zarysowania i pęknięcia poprzez zatarcie tynku, 

zagruntować i pomalować farbą wodoodporną szorowaną na pełną wysokość pomieszczenia. 

Sufit – oczyścić, zatrzeć drobne zarysowania, zagruntować i pomalować farbą sufitową. 

1.7.4 Dach 

Dach w konstrukcji drewnianej – kryty dachówką betonową i w części ryzality frontowego 

kryty blachą. Projektuje się wymianę pokrycia dachowego na blachę na rąbek całości. Przyjmuje się 

wykonanie deskowania pełnego z płyt OSB, izolację z folii. W ramach remontu dachu wykonać nowe 

obróbki blacharskie wokół dachu jak i obróbkę wystającego cokołu; gzyms wykończyć poprzez montaż 

skrzynki z OSB, nową deskę czołową i obróbkę blacharską, w miejscu po skuciu gzymsu zamontować 

systemową listwę z styroduru. 

  

  

 

   

 

 

1.7.5 Stolarka 

Okna w ścianie szczytowej przyległej do budynku OSP wykonać jako przeciwpożarowe 

przegrody szklane w odporności EI 60 z możliwością zamykania na klucz. 

Okna w poddaszu typu wole oka wymienić na nowe, bez współczynnika (pomieszczenia 

nieogrzewane). 

Istniejące wyłazy dachowe należy wymienić na nowe systemowe, z czego dwa wyposażyć  

w drabiny. Do okien dachowych przyjąć pomosty i stopnie kominiarskie dachowe.   

 Kraty okien piwnicznych przyjmuje się do demontażu na czas ocieplenia, kolejno konserwacji, 

malowania w kolorze RAL 8017 i ponowny montaż. Należy przyjąć nową kratę [w pomieszczeniu po 

obecnym składzie opały], obecnie okno nie posiada kraty. 

Drzwi kotłowni w klasie EI 30, techniczne systemowe.  
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Wymiary stolarki dopasować do wydanych w projekcie otworów w świetle murów oraz wykonać 

pomiary powykonawcze otworów przed zamówieniem stolarki. Szczegóły przedstawiono na rysunkach 

zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. 

1.7.6 Wykończenie zewnętrzne 

Wykończenie zewnętrzne stanowić będzie tynk cienkowarstwowy silikatowy w kolorze jasnym 

kremowym i jasno brązowym (wg rysunku kolorystyki). Dokładny odcień nowego tynku, należy dobrać 

by nie kolidować z kolorystyką przyległego budynku. 

1.7.7 Parapety zewnętrzne i opierzenie blacharskie 

Parapety zewnętrzne – stalowy ocynkowany, powlekany PCW grubości 0,5mm w kolorze 

brązowym o wymiarach na szerokość jak dane okno, wykończone kapinosem, zamontowane ze 

spadkiem 0,5% w kierunku od okna.  Przyjmuje się wykonanie obróbki blacharskiej cokołu 

wysuniętego. 

W przypadku uszkodzenia ściany podczas demontażu okien lub parapetów, należy przewidzieć 

uzupełnienie muru cegłą pełną oraz wykonać tynkowanie i malowanie w kolorze białym całej ściany,  

w której zostanie osadzone okno, lub zastosować materiał wykończeniowy zastany w odpowiadającym 

lokalu, lub o podobnych, nie gorszych parametrach – do ustalenia z użytkownikiem na etapie budowy. 

Obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej (kolor: brąz RAL 8017). 

1.7.8 Rynny i rury spustowe 

Należy zdemontować stare orynnowanie i zamontować nowe rynny i rury spustowe stalowe 

w kolorze brązowym RAL 8017 (lub przybliżony).  

Układ należy przyjąć jako odtworzenie istniejącego stanu.  

1.7.9 Zadaszenie wejścia 

Nad wejściami przyjąć nowe daszki systemowe szklane lub z poliwęglanu, barwione w masie z 

filtrem UV – zgodne z dokumentacją rysunkową. Gabarytu daszków musi zapewniać minimalny 

wysięgu 1m, na szerokość drzwi + 0,5m z każdej strony.  

1.7.10 Balustrady 

Schody wejścia głównego należy wyposażyć w balustrady boczne, oraz ujednolicić 

kolorystycznie balustradę pośrednią. Wejście tylne – przyjmuje się balustrady do ujednolicenia 

kolorystycznego – demontaż, szczotkowanie, oczyszczanie, malowanie w kolorze brązowym  

i ponowny montaż.  

1.7.11 Prace dodatkowe 

Wszystkie anteny zamontowane do elewacji, należy przenieść na nowo zamontowane maszt 

antenowy wraz z ustawieniem sygnału odbiorczego. 

Komin ponad dachem z cegły pełnej należy przemurować od poziomu dachu. Pozostałe 

kominy, które są po remoncie i przebudowywany należy obrobić blachą na rąbek – jak pokrycie 

dachowe. 

Murki schodów wejściowych przyjąć do tynkowania i malowania w kolorze jak elewacja.  
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1.8 Wytyczne projektowe systemu docieplenia 

Dopuszcza się zastosowanie elementów/systemów innych Producentów o parametrach 

porównywalnych bądź lepszych.  

• system E T I C S : /patrz projektowana charakterystyka energetyczna/ 
 

 
Rozpoczęcie robót dociepleniowych może nastąpić, gdy: 

• zostaną zakończone i odebrane roboty dachowe, demontaż i montaż drzwi i okien, izolacje i podłoża 

pod posadzki, 

• zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego przykrycia 

powierzchnie (szkło, elementy drewniane, metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura, 

terakota, itp.), 

• wyschną widoczne zawilgocenia podłoża, 

• zostaną wykonane odpowiednie obróbki na powierzchniach poziomych murów, attyk, gzymsów 

zapewniające odpływ wody opadowej poza lico ocieplanej elewacji, 

• zostanie określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami budynku, 

• zostaną rozmieszczone i wykonane przejścia instalacji lub innych elementów przez ocieplane 

płaszczyzny w sposób zapewniający ich trwałość i szczelność. 

Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania poszczególnych elementów systemu znajdują się 

na opakowaniach. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót dociepleniowych, gdy temperatura otoczenia  

i podłoża jest niższa niż +5°C lub wyższa niż +30°C oraz gdy prognoza na najbliższe 24 godziny przewiduje 

podobne temperatury. 
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W trakcie prac dociepleniowych należy stosować elewacyjne siatki osłonowe w celu zabezpieczenia elewacji 

przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych (nasłonecznienie, opady, wiatr).  

Należy zastosować jeden kompletny system dociepleń, nie mieszając producentów. 

Przygotowanie podłoża: 

Zanim rozpocznie się przyklejanie styropianu należy odpowiednio przygotować podłoże, do którego będzie on 

przyklejany. Każde podłoże musi być zwarte, równe, nośne, suche, czyste i bez warstw zmniejszających 

przyczepność (tłuszcz, pył, kurz, itp.). Stare, „luźne” tynki, złuszczające się farby i inne zabrudzenia należy 

usunąć. Niewielkie nierówności i ubytki można naprawić klejem. Naprawy podłoża należy zakończyć najpóźniej 

na 1 dzień przed przyklejeniem płyt styropianowych; im grubsza warstwa zaprawy, tym dłuższy czas do 

przyklejania styropianu (przyjmując zasadę: ok. 1 dzień na każdy 1 mm grubości zaprawy). 

Przyklejanie styropianu/wełny mineralnej: 

Jeżeli podłoże jest równe, klej do styropianu/wełny mineralnej (zastosowanie zależnie wg dokumentacji 

rysunkowej) należy nałożyć cienką warstwą na całą płytę styropianową/wełny mineralnej i rozprowadzić 

równomiernie pacą zębatą o zębach 10-12 mm (rys. 1a). W pozostałych przypadkach zaprawę należy 

rozprowadzić obwodowo w odległości ok. 5 cm od krawędzi płyt, w taki sposób, aby klej nie wystawał poza 

obrys płyty i dodatkowo nałożyć od 3 do 6 placków równomiernie na jej powierzchni (rys. 1b). W efekcie 

zaprawa powinna pokrywać co najmniej 60% płyty. Następnie płytę styropianową/wełny mineralnej należy 

przykleić do ściany lekko ją dociskając i wyrównać tak, aby ściśle przylegała do sąsiadujących płyt. Sposób 

klejenia płyt styropianowych/wełny mineralnej należy dostosować do wybranego systemu dociepleń. 

Ewentualny naddatek kleju wystający poza obrys płyty należy natychmiast usunąć. Kolejne przyklejane rzędy 

płyt powinny być przesunięte względem poprzednich tak, żeby pionowe połączenia płyt zachowały układ 

mijankowy. Płyty należy przyklejać zaczynając od dołu elewacji. Stosowanie listew startowych, choć nie jest 

wymagane, ułatwia prawidłowe wypoziomowanie pierwszej warstwy przyklejanych płyt. Listwy startowe 

powinny być jednak zawsze stosowane w przypadku, gdy nie ma ocieplenia ścian fundamentowych. W sytuacji, 

gdy ściany fundamentowe są ocieplone kolejne warstwy ocieplenia ścian powyżej poziomu gruntu mocuje się 

bez listwy startowej z zachowaniem ciągłości izolacji. 

Kołkowanie  

Kołkowanie, szlifowanie płyt oraz przyklejanie siatki zbrojącej należy rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch 

dniach od przyklejenia styropianu. Zastosowane łączniki mechaniczne muszą być odpowiednio dobrane do 

rodzaju podłoża i zgodne z zaleceniami wybranego producenta. Głębokość zakotwienia kołków w podłożu 

powinna wynosić co najmniej: 

• 5-6 cm w betonie, bloczkach betonowych, cegle pełnej ceramicznej i silikatowej, 

• 8-9 cm w gazobetonie, keramzytobetonie, pustakach. 

Należy stosować łączniki z trzpieniem metalowym z główką z tworzywa, lub z trzpieniem z tworzywa 

wzmocnionego. Talerzyk kołka powinien mieć średnicę co najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna być 

chropowata z otworami zapewniającymi przyczepność zaprawy klejącej.  

W celu uniknięcia powstania mostków termicznych i efektu tzw. „biedronki” talerzyki należy odpowiednio 

zagłębić w styropianie i zakryć je zatyczkami styropianowymi. 

W strefie krawędziowej zaleca się stosowanie zwiększonej liczby łączników, ze względu na dodatkowe czynniki 

wpływające na osłabienie przyczepności, takie jak ssanie wiatru. Zalecana liczba łączników w przypadkach, gdy 

są one wymagane, przedstawia tabela. 

 

Zalecana minimalna liczba łączników 

Wysokość 

budynku 

Liczba łączników, szt./m2 

ściana strefa krawędziowa 

do 12 m 4 6 

12 ÷ 20 m 6 8 

powyżej 20 m 8 12 

W zależności od kształtu budynku strefa krawędziowa wynosi od 1 do 2 m. 
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Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Nierówności powierzchni i styków przyklejonych płyt styropianowych należy zeszlifować i wyrównać, 

zamontować profile dylatacyjne, listwy narożnikowe i wzmocnić naroża wokół drzwi i okien (przyklejając 

dodatkowe paski siatki pod kątem 45° do linii pionowych otworów) (rys. 3). Ewentualne szczeliny pomiędzy 

przyklejonymi płytami można wypełnić pianą poliuretanową. Szczelin nie wolno wypełniać klejem, ani innymi 

zaprawami. 

 
Rys. nr 3 Wzmocnienie naroży otworów 

Zaczynając od góry ściany na przyklejone płyty nakładać pacą (może być paca zębata lub gładka) klej, 

równomiernie rozprowadzając go na powierzchni warstwą ok. 3 mm i zatapiać w nim siatkę zbrojącą z 

zachowaniem ok. 10 cm zakładek. Ułożona siatka powinna być napięta i całkowicie przykryta ok. 1 mm warstwą 

kleju. Do wykonywania warstwy zbrojonej należy stosować siatkę wybranego systemu dociepleń. W miejscach 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne (cokoły, strefa przydrzwiowa, narożniki otworów okiennych  

i drzwiowych, itp.) należy stosować siatkę wzmocnioną. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (co 

najmniej 3 dni) powierzchnię można zagruntować gruntem sczepnym.  

Dla części budynku ocieplanej wełną mineralną, należy postąpić jak wyżej, z tą różnicą, że należy zastosować 

odpowiedni klej, przeznaczony do wełny mineralnej, wg zastosować producenta danego systemu ociepleń. 

Tynkowanie 

Tynkowanie można rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

zakończenia gruntowania. W przypadku każdego rodzaju tynku temperatura podłoża, tynku i otoczenia  

w trakcie wykonywania prac i przez kolejne kilka dni powinna wynosić powyżej +5°C.  

W celu zapewnienia należytej jakości poszczególnych etapów robót dociepleniowych oraz całego systemu 

należy stosować: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają, 

• odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót ustalonych  

w szczegółowych warunkach umowy, określających także terminy odbiorów częściowych, 

• odbiory ostateczne (końcowe) polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 

ustalenia wynagrodzenia za ich wykonanie; przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie 

zrealizowana umowa. 

W czasie odbiorów kontroli podlegają m.in.: 

• stan i geometria podłoża, 

• sposób przygotowania podłoża, 

• przyklejenie płyt styropianowych, 

• zastosowanie łączników mechanicznych, 

• warstwa zbrojona, 

• obróbki blacharskie, 
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• wyprawy tynkarskie i malowanie, 

• zgodność zastosowanych składników systemu ociepleń z projektem, 

• ocena wizualna elewacji. 

Celem przeprowadzania kontroli poszczególnych etapów robót dociepleniowych jest uniknięcie nawarstwiania 

się ewentualnych, kolejnych błędów. Zaniedbanie takiej kontroli prowadzić może do złej jakości wykonanego 

ocieplenia, w efekcie do konieczności wykonywania poprawek, co grozi niedotrzymywaniem terminów i karami 

umownymi. 

 

Wpływ na jakość wykonanego ocieplenia ma nie tylko jakość poszczególnych jego składników. Ostateczny efekt 

zależy od wielu innych czynników, o których warto pamiętać realizując roboty dociepleniowe. W szczególności 

warto więc zwrócić uwagę na: 

Dokumentację projektową uwzględniającą: 

• ocenę stanu podłoża, 

• określenie rodzaju, liczby i rozmieszczenie łączników mechanicznych, 

• rozwiązania szczegółów ocieplenia i detali architektonicznych, 

• rozwiązania sposobów wykonania i mocowania obróbek blacharskich. 

Dokumentację budowy zawierającą: 

• protokoły przekazania placu budowy lub frontu robót, 

• zapisy o postępie robót, 

• potwierdzenia odbioru robót zanikających, 

• zapisy o wystąpieniu utrudnień, 

• zapisy o konieczności wykonania robót dodatkowych. 

Technologię prowadzenia robót ociepleniowych: 

•przygotowanie podłoża (odkurzenie, umycie, usunięcie porostów, wyrównanie, naprawienie, 

wzmocnienie, gruntowanie), 

•sposób przyklejenia styropianu (zachowanie mijankowego układu warstw, niedopuszczenie do 

pokrywania się krawędzi płyt z narożami otworów, zastosowanie odpowiedniej ilości kleju), 

• nakładanie kleju na płyty), 

• grubość materiału ocieplającego krawędzie ościeży, 

•wykonanie otworów pod łączniki mechaniczne (tzn. właściwy dobór narzędzi do występującego podłoża i 

niewykonywanie otworów w materiałach szczelinowych wiertarką udarową), 

• dobranie, rozmieszczenie i osadzenie łączniki mechanicznych, 

• wklejenie dodatkowych, ukośnych pasów siatki zbrojącej w narożach otworów, 

• staranne wykonanie warstwy zbrojonej, 

• dostateczne wielkości zakładów siatki zbrojącej, 

• niemieszanie zapraw i mas z innymi zaprawami, dodatkami, 

• unikanie widocznych na elewacji połączeń tynku (tzw. zgrzewy), 

• stosowanie siatek osłonowych podczas prac tynkarskich, 

• nie wykonywanie prac dociepleniowych przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze. 

Stosowanie kompletnego systemu ociepleń. 

Stosowanie poszczególnych elementów systemu od różnych producentów (kompletatorów) może 

spowodować powstawanie usterek systemu ociepleń, oraz utratę gwarancji danego producenta. 

 

ELEMENTY SYSTEMU ETICS: 

• STYROPIAN 

Styropian przeznaczony jest do wykonywania izolacji cieplnych ścian, w tym do wykonywania ociepleń 

fasad. Płyty mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub frezowanymi umożliwiającymi 

układanie ich „na zakładkę”. Płyty standardowo produkowane są w wymiarach: długość: 1000 mm, 

szerokość: 500 mm, grubość: od 10 mm, a następnie co 10 mm. 
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Klasy tolerancji wymiarów:     

• grubość T(1) ± 1 mm 

• długość L(2) ± 2 mm 

• szerokość W(2) ± 2 mm 

• prostokątność S(2) ± 2 mm/m 

• płaskość P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymałości na zginanie BS100 ≥ 100 kPa 

Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperatury i 

wilgotności (temp. 70°C, 48 h) 
DS(70,-)2 ≤ 2% 

Wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych TR100 ≥ 100 kPa 

Deklarowany wsp. przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C 0,036 W/(m*K) 

Klasa reakcji na ogień E 

• KLEJ DO STYROPIANU  

Służy do przyklejania styropianu (EPS) do podłoży mineralnych, np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, 

elementów ceramicznych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków 

cementowych, wapiennych i cem.-wap. itp. powierzchni oraz do drewna, metali, membran bitumicznych. 

Może być stosowany w systemach ociepleń zarówno w budynkach nowych, jak i poddawanych renowacji. 

Klej można także stosować do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych, paneli, kasetonów, parapetów oraz 

elementów wykonanych z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), PU, wełny mineralnej. 

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa 

Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa 

Czas otwarty (czas zachowania zdolności klejenia): ≤ 10 minut 

Korygowalność: ≤ 10 minut 

Temperatura stosowania i podłoża: -5°C ÷ +30°C 

Czas utwardzania: ok. 2 godz. 
*)

 

Wydajność kleju: 
**)

   

- przyklejanie płyt EPS i XPS w systemach ETICS ok. 8 m
2
 

- przyklejanie płyt fundamentowych EPS i XPS ok. 12 m
2
 

- przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych w zależności od równości podłoża ok. 15 m
2
 

 
*) Przy wilgotności względnej 55%, wyższa wilgotność skraca ten czas. 
**)Wydajność jest uzależniona m.in. od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza. 

• KLEJ DO STYROPIANU I SIATKI  

Służy do przyklejania styropianu do podłoży mineralnych np. prefabrykatów żelbetowych, betonu, 

elementów ceramicznych, keramzytobet. gazobetonowych, kamieni naturalnych, tynków cementowych, 

wapiennych i cementowo-wapiennych itp. powierzchni oraz do zatapiania siatki zbrojącej. Może być 

stosowany do wykonywania systemów ociepleń zarówno budynków nowych jak i poddawanych 

renowacji.  

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa 

Przyczepność do styropianu: ≥ 0,08 MPa 

Grubość warstwy: 3 ÷ 6 mm 

Temperatura stosowania i podłoża: 
+5°C ÷ +30°C 

zimowy 0°C ÷ +30°C 

Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:   

- przyklejanie styropianu: ok. 4,0-5,0 kg/m
2
 

- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m
2
 

Czas zużycia: do 2 godz. 

Czas wysychania: ok. 48 godz.
*)

 
*)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie. 
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• WEŁNA MINERALNA 

Płyty wełny mineralnej przeznaczone są niepalne, hydrofobizowane, termoizolacyjne  
i dźwiękoizolacyjne. Należy zastosować je wg dokumentacji rysunkowej, celem wydzielenia odrębnej 
stresy pożarowej kotłowni.  

 CHARAKTERYSTYKI TECHNOFACADE OPTIMA 

 Przewodność cieplna, λD, W/m*К 0.036 

 Wytrzymałość na ściskanie, kPa   ≥ 30 

 Obciążenie punktowe, N  ≥ 200 

 Gęstość, kg/m3 125±15 

 Grubość (co 10 mm), mm  50-200 

 Długość, mm 1200 

 Szerokość, mm 600 

• KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ i SIATKI 

- do przyklejania wełny mineralnej i wykonania warstwy zbrojonej 

- zawiera rozproszone włókna polipropylenowe 

- bardzo dobra przyczepność 

- wysoka trwałość 

- odporny na warunki atmosferyczne (mrozoodporny i wodoodporny) 

- do wnętrz i na zewnątrz 

Przyczepność do podłoża: ≥ 0,25 MPa 

Przyczepność do wełny: ≥ 0,015 MPa 

Grubość warstwy: 3 ÷ 6 mm 

Temperatura stosowania i podłoża: 
+5°C ÷ +30°C 
zimowy 0°C ÷ +30°C 

Orientacyjne zużycie suchej mieszanki:   

- przyklejanie siatki: ok. 4,0-5,0 kg/m2 

- zatapianie siatki: ok. 4,0-4,5 kg/m2 

Czas zużycia: do 2 godz. 

Czas wysychania: ok. 48 godz.*) 
- *)W temp. +20°C i wilgotności względnej 60%. Niska temperatura i duża wilgotność wydłużają powyższe czasy nawet kilkukrotnie. 

• SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO  

Do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. W okolice bardziej narażone na uszkodzenia 

celem dodatkowego wzmocnienia elewacji, np. w obrębie cokołów należy zastosować siatkę wzmocnioną. 

• GRUNT UNIWERSALNY  

Jest przeznaczony do gruntowania i wzmacniania nasiąkliwych i porowatych podłoży, np. gazobetonu, 

cegieł ceramicznych, silikatowych, tynków cementowych, cem.-wap. i gipsowych przed malowaniem, 

tynkowaniem, przyklejaniem płytek ceramicznych, tapetowaniem, itp. W systemie ociepleń stosowany 

do gruntowania podłoży przed przyklejeniem płyt styropianowych. 

Temperatura stosowania i podłoża: powyżej +5°C 

Orientacyjne zużycie: ok. 0,05 ÷ 0,2 l/m
2
 
*)

 

Orientacyjna wydajność: ok. 5,0 ÷ 20,0 m
2
/l 

*)
 

Czas wysychania: ok. 3 godz. 
**)

 
) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). 
**) W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie. 

• GRUNT SCZEPNY 

Jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynków cienkowarstwowych.  

Może być również stosowany do gruntowania gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży np.: betonu, płyt gk, 

płyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed wykonaniem tynków cienkowarstwowych.  

Temperatura stosowania i podłoża: powyżej +5°C 

Orientacyjne zużycie: ok. 0,2 ÷ 0,3 l/m
2
 
*)

 

Orientacyjna wydajność: ok. 3,5 ÷ 5,0 m
2
/l 

*)
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Czas wysychania: ok. 12 godz. 
**)

 

Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, 

w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem. 
*) Przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża). 

**) W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie. 

• TYNK SILIKATOWY  

 gotowy do użycia 

 bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply) 

 struktura: baranek  

 hydrofobowy 

 samoczyszczący 

 odporny na warunki atmosferyczne 

 odporny na promieniowanie UV (bardzo wysoka odporność kolorów na blaknięcie) 

 długotrwała odporność na korozję biologiczną 

 do zastosowań zewnętrznych 

Temperatura stosowania i podłoża: +5°C ÷ +25°C 

Czas wysychania: ok. 24 godz.*) 

Całkowite utwardzenie: ok. 48 godz.*) 

Orientacyjne zużycie:   

- uziarnienie 1mm 2,0 - 2,5 kg/m2 

*)W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie. 



 

  Firma Inżynieryjno-Konsultingowa „ARCUS” s.c. ul. Wolności 15, 43-190 Mikołów, @:arcus.sc@gmail.com  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CZĘŚĆ INSTALACYJNA  
OPIS DLA INSTALACJI KANALIZACJI WENTYLACJI, GRZEWCZEJ 
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2.1 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie Inwestora, 

• projekt termomodernizacji budynku branży architektoniczno - budowlanej, 

• audyt energetyczny, 

• uzgodnienia wstępne z Inwestorem, 

• obowiązujące normy i przepisy w zakresie projektowania instalacji. 

2.2 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowę instalacji technologicznej w kotłowni w związku 

z wymianą istniejącego kotła na paliwo stałe na kondensacyjny kocioł gazowy. 

2.3 Stan istniejący 

Źródłem ciepła dla przedmiotowego budynku jest kocioł na paliwo stałe – ekogroszek. Kocioł 

ten umieszczony jest w wydzielonym pomieszczeniu technicznym – kotłowni –  zlokalizowanym 

w piwnicach. Kocioł połączony jest z rozdzielaczami, z których wyprowadzone są dwa obiegi grzewcze: 

centralnego ogrzewania (z mieszaczem) oraz ładowania zasobnika c.w.u. Każdy z tych obiegów ma 

swoją pompę obiegową. 

Rurociągi instalacji grzewczych w kotłowni wykonane są z rur stalowych, a instalacji wody –  

z rur z PP, zgrzewanych. 

Urządzenia, armatura i rurociągi kotłowni znajdują się w dobrym stanie technicznym.  

2.4 Opis opracowania 

Zaprojektowano przebudowę instalacji technologii kotłowni polegająca na zastąpieniu kotła 

na paliwo stałe kondensacyjnym kotłem gazowym. Należy zastosować kocioł stojący o mocy Q = 48 kW 

i pojemności wodnej ok 90 dm3.  

Kocioł gazowy będzie połączony z istniejącymi rozdzielaczami obiegów grzewczych za 

pośrednictwem sprzęgła hydraulicznego o przepływie nominalnym Q = 2,6 m3/h, PN 10. W górnej 

części sprzęgła zabudować zawór odpowietrzający, a w dolnej – zawór spustowy. 

Do wymuszenia przepływu wody w obiegu kocioł – sprzęgło zastosowano pompę  

z elektroniczną regulacją obrotów, zasilaną prądem jednofazowym o następujących parametrach 

pracy: 

• wydajność:     2,06 m3/h 

• wysokość podnoszenia:   30 kPa. 

• moc silnika    50 W 

W celu zabezpieczenia pompy, kotła, itp. przed zanieczyszczeniami mechanicznymi na 

rurociągu powrotnym należy zabudować filtr siatkowy. 

Jako armaturę odcinającą zastosować zawory kulowe, gwintowane, ze śrubunkiem. 

Kotłownia będzie wyposażona w regulator pogodowy sterujący obiegami grzewczymi  

w funkcji temperatury zewnętrznej  - obiegiem instalacji c.o.z mieszaczem oraz obiegiem ładowania 

zasobnika c.w.u. 

Zabezpieczenie kotła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia stanowił będzie zawór 

bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 3 bar, Dn ½”i współczynniku wypływu dla par i gazów αc = 0,42. 

Dobrano zawór SYR typ 1915 3 bar, Dn ½”.  

Zabezpieczenie instalacji c.o. stanowiło będzie przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 

V = 140 dm3, PN 6. Naczynie należy połączyć z przewodem powrotnym instalacji wykorzystaniem 

systemowego szybkozłącza automatycznego umożliwiającego demontaż naczynia bez konieczności 

opróżniania zładu. 

Zład instalacji C.O. napełniany będzie wodą wodociągową. Przewód napełniania zładu 

wykonać z rus z PP PN 20, zgrzewanych. Należy go wpiąć do istniejącej instalacji wody zimnej i włączyć 
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od rury bezpieczeństwa. Na przewodzie zabudować filtr siatkowy oraz zawór zwrotny, antyskażeniowy 

typu BA,Dn ½” w celu zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed wtórnym skażeniem.  Przewód 

wody uzupełniającej należy połączyć z rurą powrotną instalacji grzewczych za pomocą węża 

elastycznego w oplocie stalowym. 

Odprowadzanie skroplin z kotła i komina zrealizować przewodami PEX. Skropliny odprowadzić 

do kanalizacji poprzez neutralizator. 

Rurociągi instalacji grzewczych wykonywać z rur ze stali węglowej, cienkościennych, 

ocynkowanych na zewnątrz, łączonych za pomocą złączek zaciskanych. 

Izolacje cieplną przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania, prowadzonych wewnątrz 

budynku po powierzchni ścian należy wykonać otulinami z pianki Poliolefinowej, o gęstej strukturze 

zamkniętych komórek  i właściwościach nierozprzestrzeniających ognia posiadających klasę reakcji na 

ogień BL – s1, d0 zgodnie z EN 13501-1. 

 Ze względu na ochronę środowiska należy stosować materiały izolacyjne posiadające 

Certyfikat Cradel To Cradel. Montażu należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Dla uzyskania wysokiego poziomu estetyki zaleca się pomalowanie izolacji farbą wodną 

dostępną w ofercie Thermaflex RAL 9010. Odpowiedni kolor uzyskuje się stosując  pigmenty do farb 

wodnych dostępne na rynku.     

Należy zastosować otuliny o grubości 30 mm dla rur Dn 35 x 1,5 oraz 25 mm dla rur Dn 28 x 1,5. 

2.5 Wytyczne dla branż 

2.5.1 Wytyczne dla branży elektrycznej 

Zastosowane urządzenia charakteryzują się następującymi parametrami elektrycznymi: 

 

Kondensacyjny kocioł gazowy Q = 48 kW 

Napięcie zasilania      220 V / 50 Hz 

Pobór mocy       160 W 

 

Pompa obiegowa Q = 2,06 m3/hΔh = 30 kPa. 

Napięcie zasilania      1 x 230 V / 50 Hz 

Pobór mocy       50 W 

2.5.2 Wytyczne dla branży instalacyjnej 

• Rurociągi obiegów grzewczych w kotłowni wykonać z rur ze stali węglowej, cienkościennych, 

ocynkowanych na zewnątrz, łączonych za pomocą złączek zaciskanych, 

• Rurociągi montować w taki sposób, aby światło w miejscach przejść pod nimi wynosiło minimum 

200 cm. Urządzenia i armaturę  zainstalować na wysokości max. 180 cm. 

• Wszelkie odpływy z zaworów bezpieczeństwa, spustowych itp. odprowadzić do kanalizacji.  

• Przewody prowadzić z zachowaniem odpowiednich spadków, w najniższych punktach wykonać 

odwodnienia, a w najwyższych odpowietrzenia. 

• Przed uruchomieniem kotłowni wykonać staranne płukanie przewodów wewnętrznej instalacji C.O. 

• Próbę szczelności instalacji C.O. pod ciśnieniem wykonać zgodnie z normą PN - 64/B - 10400. 

Należy zwrócić uwagę, aby próbę ciśnienia przeprowadzić przy odłączonych ciśnieniowych 

naczyniach wzbiorczych oraz bez zamontowanych zaworów bezpieczeństwa. Próbę otwarcia 

zaworów bezpieczeństwa wykonać oddzielnie. 

• Na otulinach izolacyjnych poszczególne rurociągi oznakować strzałkami w odpowiednim kolorze 

zgodnie z kierunkiem przepływającego medium. 
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2.5.3 Wytyczne dla branży budowlanej 

Należy przeprowadzić remont pomieszczenia kotłowni polegający na naprawie spękań 

tynków, uzupełnieniu ich ubytków. Podłogę i ściany kotłowni należy pokryć materiałem niepylącym, 

zmywalnym (zaleca się płytki ceramiczne). Pozostałe powierzchnie malować dwukrotnie farbami 

zmywalnymi. 

Wszelkie przejścia instalacji istniejących przez ściany i strop kotłowni doprowadzić do klasy 

odporności ogniowej EI 60. 

2.6 Obliczenia 

• Dane ogólne 

Parametr Jednostki Wartość 

Zapotrzebowanie mocy Q [W] 48 000 

Przepływ czynnika grzewczego G [m
3
/h] 2,06 

Wysokość zładu (pst) H [m] 16,00 

Pojemność zładu c.o. (szacowana) V [m
3
] 1,5 

Temperatura zasilania wody grzewczej c.o. T [°C] 75 

 

• Obliczenie pojemności naczynia wzbiorczego 

 

Podstawa obliczeń: 

PN - B - 02414: styczeń 1999 "Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania." 

 

a. Ciśnienie wstępne w przeponowym naczyniu wzbiorczym p [ bar ] : 

 

p= pst+ 0, 2 

 

p = 1,8 bar 

 

b. Minimalna pojemność użytkowa przeponowego naczynia wzbiorczego V u[ dm
3
 ] : 

 

 

Gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej t 1 = 10 °C ρ1 999, 7    kg / m
3
 

Przyrost objętości właściwej wody dla tz = 75°C ∆v 0, 0256  dm
3
 / kg 

 

V u  = 38,4dm
3 

 

 

c. Minimalna pojemność całkowita przeponowego naczynia wzbiorczego V n[ dm
3
 ]: 

 

Minimalna pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego Vu 38,4  dm
3 

Maksymalne obliczeniowe ciśnienie w naczyniu wzbiorczym pmax 3,0   bar 

vVVu ∆⋅⋅= 1ρ

pp
p

VV un
−

⋅
+

=
max

max 1
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Ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym p 1,8   bar
 

 

V n  = 128dm
3 

 

Pojemność całkowita naczynia  V = 140 dm3 

 

• Obliczenie zaworu bezpieczeństwa 

 

Podstawa obliczeń: 

Obliczenia wg normy PN 81 / M - 35630 "Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. 

Zawory bezpieczeństwa". oraz przepisów Urzędu Dozoru Technicznego WUDT - UC - WO - A / 01 i 

WUDT - UC - KW / 04. 

 

Minimalna wymagana przepustowość zaworu bezpieczeństwa m [ kg / h ] : 

Moc cieplna kotła Q 48,0   kW
 

Ciepło parowania wody r 2159 kJ / kg 

 

m = 80,0 kg / h 
 

Minimalna powierzchnia przekroju kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa A [mm2] : 

 

( )1,010
121

+⋅⋅⋅⋅
=

pKK

m
A

α  

 

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa m 80,0   kg/h
 

Współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości pary i jej parametry przed 
zaworem 

K1 0,54 

Współczynnik poprawkowy uwzględniający stosunek ciśnień przed  
i za zaworem 

K2 1,00 

 

Współczynnik wypływu zaworu dla par i gazów α 0,42 

Ciśnienie dopuszczone kotła p 0,30 MPa 

Maksymalne nadciśnienie przed zaworem; p + 10 % p1 0,33 MPa 

 

A = 82,0 mm
2 

 

• Minimalna średnica kanału dopływowego zaworu bezpieczeństwa d [mm] : 

d = 10,2 mm 

 

 

r

Q
m ⋅= 3600

π

A
d

⋅
=

4
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Dobrano membranowy zawór bezpieczeństwa : 

SYR typ 1915, R ½ ”, 3 bar 

Średnica kanału dolotowego: d = 12 mm 

Ciśnienie otwarcia p = 3,0 bar 

2.7 Bezpieczeństwo pożarowe 

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy stanowiące przegrody wydzielenia pożarowego 

wykonywać tak, aby miały one klasę odporności ogniowej minimum taką samą jak przekraczana 

przegroda. Przejścia przez ściany należy zabezpieczać pożarowo z obu stron, a przez stropy – od dołu. 

W szczególności przejścia przewodów przez ściany i stropy kotłowni zabezpieczyć do klasy 

odporności pożarowej EI 60. 

2.8 Warunki wykonania i odbioru 

Całość robót wykonać zgodnie z:  

• Ustawą Prawo Budowlane, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Ustawą o Wyrobach Budowlanych, 

• Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych - cz. II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. 

• Aktualnie obowiązującymi normami, przepisami techniczno–budowlanymi, BHP, i  ppoż.  

• Instrukcjami producentów urządzeń i armatury. 

Zastosowane do budowy instalacji elementy powinny posiadać dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Prace montażowe powinny wykonywać uprawnione i wyspecjalizowane brygady monterskie, 

które posiadają doświadczenie w zakresie wykonywania robót instalacyjnych z zachowaniem wymagań 

technologicznych producentów. 

Wszystkie protokoły odbiorów powinny znajdować w dokumentacji budynku. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z projektantem. 

2.9 Uwagi końcowe 

• Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Wszędzie tam, gdzie 

w dokumentacji projektowej użyto nazwy producenta lub  marki produktu, należy to rozumieć jako 

wskazanie przykładowe obrazujące wymaganą klasę jakości lub standard używanych materiałów 

budowlanych. Należy przyjąć w każdym takim przypadku, że podczas wykonywania robót 

budowlanych/instalacyjnych, mogą być stosowane materiały/produkty o parametrach 

równoważnych (nie gorsze od opisanych). Zabrania się jednocześnie zmiany wskazanych  

w projekcie urządzeń zabezpieczających bez wykonania odpowiednich obliczeń sprawdzających. 

• Nie przewiduje się wymiany istniejących rozdzielaczy, pomp, zaworu mieszającego, zasobnikowego 

podgrzewacza c.w.u. oraz pozostałej armatury oraz rurociągów od wyjść z rozdzielaczy. 

• W ramach prac instalacyjnych należy zmienić istniejący układ c.o. z otwartego na zamknięty. 

W tym celu należy zlikwidować centralne odpowietrzenie instalacji, a w górnych częściach pionów 

zabudować automatyczne zawory odpowietrzające. 
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2.10  ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

 

Lp. Wyszczególnienie Ilość Jedn. 

1. Kondensacyjny, stojący kocioł gazowy Q = 48 kW, ze sterownikiem pogodowym 1 kpl. 

2. Sprzęgło hydrauliczne G = 2,6 m
3
/h, PN 10 1 szt. 

3. 
Pompa obiegowa z elektronicznym sterowaniem obrotów,  

1 faza,  Q = 2,06 m
3
/h, ΔH = 30 kPa 

1 szt. 

4. Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o. V = 140 dm
3
, PN 6 1 szt. 

5. Szybkozłącze naczynia wzbiorczego Dn 1” 1 szt. 

6. Zawór bezpieczeństwa R ½ ", 3 bar, α = 0,42, SYR typ 1915 1 szt. 

7. Zawór antyskażeniowy klasy BA, Dn 15 1 szt. 

8. Zawór zwrotny, gwintowany Dn 32 1 szt. 

9. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 32 1 szt. 

10. Filtr siatkowy, gwintowany Dn 15 1 szt. 

11. Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 32 6 szt. 

12. Zawór kulowy, gwintowany, ze śrubunkiem Dn 15 3 szt. 

13. Neutralizator skroplin 1 szt. 

14. Manometr techniczny 0 - 6 bar 5 szt. 

15. Termometr techniczny 0 - 120 °C 2 szt. 

16. Rura ze stali węglowej, ocynkowana na zewnątrz, cienkościenna Dn 35 x 1,5 10 m 

17. Rura ze stali węglowej, ocynkowana na zewnątrz, cienkościenna Dn 28 x 1,5 3 m 

18. 
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej λ = 0,035 W/ mK, 
grubości 30 mm, i średnicy wewnętrznej 35 mm 

10 m 

19. 
Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej λ = 0,035 W/ mK, 
grubości 25 mm, i średnicy wewnętrznej 28 mm 

3 m 
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3. OŚWIADCZENIE 

 
Oświadcza się, iż niniejsze opracowanie: 

 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU W RACHOWICACH PRZY UL. WIEJSKIEJ 111 

 

zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
 
 

BRANŻA PROJEKTANT (PIECZĄTKA i PODPIS) 

BUDOWLANA 

 

 

INSTALACYJNA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa stwierdzenia: Rozdział 4, art.34 ust. 3d i 3e ustawy „Prawo Budowlane” 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351  wraz z późniejszymi zmianami). 
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4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
Tytuł rysunku:             Nr rysunku:   Skala rys. 

RZUT PIWNICY – INWENTARYZACJA     INW-1       1:100 

RZUT PARTERU – INWENTARYZACJA     INW-2       1:100 

RZUT PIĘTRA I – INWENTARYZACJA     INW-3       1:100 

RZUT PODDASZA – INWENTARYZACJA    INW-4       1:100 

RZUT DACHU – INWENTARYZACJA     INW-5       1:100 

PRZEKRÓJ AA – INWENTARYZACJA     INW-6       1:100 

ELEWACJA ZACHODNIA – INWENTARYZACJA    INW-7       1:100 

ELEWACJA WSCHODNIA – INWENTARYZACJA    INW-8       1:100 

ELEWACJA PÓŁNOCNA – INWENTARYZACJA    INW-9       1:100 

ELEWACJA POŁUDNIOWA – INWENTARYZACJA   INW-10       1:100 

 

RZUT PIWNICY – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-1       1:100 

RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-2       1:100 

RZUT PIĘTRA I – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-3       1:100 

RZUT PODDASZA – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-4       1:100 

RZUT DACHU – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-5       1:100 

PRZEKRÓJ AA – STAN PROJEKTOWANY    PROJ-6       1:100 

ZESTAWIENIE STOLARKI      PROJ-7       --- 

ELEWACJA ZACHODNIA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-8       1:100 

ELEWACJA WSCHODNIA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-9       1:100 

ELEWACJA PÓŁNOCNA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-10       1:100 

ELEWACJA POŁUDNIOWA – STAN PROJEKTOWANY   PROJ-11       1:100 

 

ELEWACJA FRONTOWA – KOLORYSTYKA ELEWACJI   PROJ-12       1:100 

ELEWACJA TYLNA – KOLORYSTYKA ELEWACJI    PROJ-13       1:100 

ELEWACJE BOCZNE – KOLORYSTYKA ELEWACJI   PROJ-14       1:100 

 

S1 – SZCZEGÓŁ TERMOIZOLACJI                                PROJ-15       - 

S2 – SZCZEGÓŁ DYLATACJI                                    PROJ-16       - 

S3 – SZCZEGÓŁ MONTAŻU BALUSTRAD  1                                PROJ-17       - 

S3 – SZCZEGÓŁ MONTAŻU BALUSTRAD 2                                 PROJ-18       - 

S4 – SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA                                   PROJ-19       - 

S5 – SZCZEGÓŁ GZYMSU                                    PROJ-20       - 

S6 – SZCZEGÓŁ ŁĄCZENIA WEŁNY I STYROPIANU   PROJ-21    - 

 

KOTŁOWNIA GAZOWA. RZUT      KG-1       1:50 

KOTŁOWNIA GAZOWA. SCHEMAT      KG-2       1:50 

 

 


