Chorula, 04.04.2024 r.

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
dla zadania pn.:

Wykonanie projektu i montaz systemu monitoringu stanu technicznego silosow
cementu — Heidelberg Materials Polska - Cementownia Goérazdze.

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

GORAZDZE CEMENT S.A. ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Gérazdze.
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Ogodlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem postepowania jest zaprojektowanie oraz wykonanie systemu monitoringu stanu
technicznego silosow cementu — Heidelberg Materials Polska — Cementownia Gérazdze,
zgodnie ze specyfikacja warunkéw zaméwienia oraz warunkami postepowania przetargowego.

Lokalizacja

Heidelberg Materials Polska — Cementownia Gérazdze.

Dokumentacjg w posiadaniu Zamawiajgcego

Zamawiajacy na etapie postepowania przetargowego oraz realizacji zadania udostepnia
dokumentacje projektowa zawierajaca:

a) Niekompletng dokumentacje archiwalng.

b) Ekspertyze techniczng pn. ,EKSPERTYZA TECHNICZNA stanu szesciu zelbetowych
siloséw na cement na podstawie analizy obliczeniowej oraz badan wytrzymatosciowych i
trwatosciowych stali zbrojeniowej i betonu”.

Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. dokumentacji zobowigzane sg do wypetnienia i
przestania na adres: grzegorz.scholz@gorazdze.pl, o$wiadczenia dot. poufnosci — zatgcznik
do postepowania.

Podstawowy zakres inwestycji

W ramach zamoéwienia roboty budowlane obejmujg m.in.:

1)

2)

3)

4)

5)

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zezwalajgcej na prawidtowa realizacje
robét budowlano-montazowych.

Montaz systemu monitoringu (ciggtego w czasie) odksztatcen za pomoca czujnikéw
punktowych spetniajgcego m.in. nastepujacej parametry:

a) pomiar minimum w czterech przekrojach,
b) komplet okablowania (doprowadzony do jednej szafy pomiarowej),
c) montaz jednej szafy pomiarowej (dla wszystkich siloséw),

d) dostep do wynikow pomiaréw w czasie rzeczywistym za posrednictwem platformy online
alarmowanie (np. za posrednictwem SMS) krytycznych wartosci pomiaréw,

e) przeprowadzenie szkolenia z obstugi systemu dla pracownikéw Heidelberg Materials
Polska oraz przeprowadzenie pierwszej sesji pomiarowej wraz z kalibracja systemu.

System monitoringu dot. siloséw w ilosci 6 szt.; przy czym Zleceniobiorca zastrzega sobie
prawo do mozliwosci redukcji zakresu z 6 do 4 silosow.

Opracowanie IBWR, planu BIOZ oraz wymaganych dokumentéw formalno-prawnych
wynikajgcych z przepiséw i instrukcji BHP obowigzujacych na terenie Zamawiajgcego.

Organizacja terenu robét bud.-mont.; wygrodzenie wraz z oznakowania terenu stanowi koszt
Zleceniobiorcy.
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Wymagania dla dokumentacji projektowe;j

Obowigzkiem Zleceniobiorcy jest okreslenie formy opracowania dokumentaciji projektowej w
celu realizacji prac zgodnie z wymaganiami obowigzujacych aktéw normatywnych w tym
Ustawy Prawo Budowlane.

Dokumentacje projektowa w wersji elektronicznej, nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
systemu archiwizacji ,MERIDIAN” stanowigcymi zatgcznik do postepowania przetargowego
pn. ,Zatacznik
02Zal1_WymaganiaDotElektronicznejWersjiDokumentacjiProjektowej_MERIDIAN”.

Dokumentacja dla br. elektrycznej powinna byé wykonana w programie Eplan Electric P8

Obowiagzkiem Zleceniobiorcy jest uzgadnianie, uwzglednianie wytycznych oraz
weryfikacja rozwigzan projektowych z przedstawicielami Zamawiajacego tj.
pracownikami Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziatu Budownictwa Politechniki
Slaskiej.

Uzyskanie przez Zleceniobiorce oceny zgodnosci projektu monitoringu siloséw przez
pracownikow Katedry Konstrukcji Budowlanych Wydziatu Budownictwa Politechniki
Slaskiej z wytycznymi podanymi w ekspertyzie techn. pkt 3 1) b) SWZ.

W trakcie opracowania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ wytyczne oraz zalecenia
ekspertyzy technicznej pkt 3 1) b) SWZ.

Dokumentacja musi uwzgledniaé przepisy z zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie
realizacji robét bud.-mont.

Zapewnienie do realizacji umowy/zaméwienia, zespotu projektowego sktadajgcego sie z oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen,
przynaleznych do izb zawodowych we wszystkich specjalnosciach wymaganych realizacjg
zamowienia/umowy.

Zastosowanie w rozwigzaniach projektowych wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania.

Rysunki wykonywane powinny byé technikg komputerowg (CAD — w formacie DWG i PDF),
umozliwiajgca przekazanie ich Zamawiajacemu w formie elektronicznej.

Stwierdzenie wad i niekompletnosci w przekazanej dokumentacji projektowej zobowiazuje
Zleceniobiorce do ich uzupetnienia w terminie do 4 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia
przez Zamawiajgcego. Zleceniobiorca nie ma prawa zadaé¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia
za ww. usuwanie wad i brakéw.

Podstawowe przepisy prawne i techniczne obowigzujgce podczas realizacji
przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot umowy nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ zgodnie z:

a) Obowigzujacymi aktami normatywnymi i Polskimi Normami, w szczegolnosci zgodnie z
wymaganiami:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku,
poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami).

= Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. nr
25/2008, poz. 150z pbzniejszymi zmianami).

= Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881
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z pozniejszymi zmianami).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

b) Aktami wykonawczymi do obowigzujgcych ustaw.

c) Wykazem norm, przepiséw technicznych przywotanych w obowigzujgcych
rozporzgdzeniach i ustawach.

Pozostate przepisy:

a) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (WTWiORB) wydanych

przez Instytut Techniki Budowlanej dla robot i materiatdéw wykorzystanych do realizacji
przedmiotu umowy.

b) Instrukcje, wytyczne, poradniki wydane przez Instytut Techniki Budowlanej dla robot i
materiatéw wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy.

c) Wytyczne producentow zastosowanych materiatow.

Warunki ztozenia oferty

Przed sporzadzeniem oferty nalezy ustali¢ doktadny zakres prac z Zamawiajgcym oraz
zapoznaé sie z warunkami wykonania robét na miejscu.

Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w
opisie, specyfikacji warunkéw zamowienia oraz zawiera¢ wszelkie koszty, jakie poniesie
Zleceniobiorca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami realizacji
przedmiotu zamowienia.

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za ustalenie zakresu ilosciowego i rzeczowego prac
koniecznych dla wtasciwego wykonania zaméwienia.

Zleceniobiorca o$wiadcza, ze posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia.

Na podstawie postepowania przetargowego Zleceniobiorca przedstawi szczegétowy
zakres oferty dla pkt 4 2) SWZ w postaci zalacznika do postepowania przetargowego na
platformie.

Podstawowe wymagania dla rob6t montazowych

Zleceniobiorca zobowigzuje sie do wykonania prac z uwzglednieniem warunkow okreslonych
w dokumentacji projektowej, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego, postanowieniami umowy,
zasadami wspoétczesnej wiedzy techniczno-budowlanej, obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz z najwyzszg starannoscia, jak rowniez w sposéb kompletny z
punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢ te prace.

Informowanie przedstawiciela Zamawiajacego o realizacji dostaw zwigzanych z prowadzeniem
robot.

Zapewnienie statego catodziennego dozoru nad robotami.

Zleceniobiorca w ramach ceny kontraktu zobowiazany jest do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy podczas trwania az do zakonczenia i bezusterkowego odbioru
koncowego.
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Zleceniobiorca nie moze powierzy¢ zakresu robot objetych zamoéwieniem podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej. Dokumentacja powykonawcza zostanie
przygotowana i dostarczona Zamawiajgcemu przed przystapieniem do czynnos$ci odbioru
kohcowego robét.

Przed rozpoczeciem robét Zleceniobiorca opracuje projekt technologii i organizacji robét oraz
wymagane dokumenty formalno-prawne wynikajace z przepiséw i instrukcji BHP
obowiazujacych na terenie Zamawiajacego, przepisow ustawy Kodeks Pracy, przepiséw dot.
ochrony $rodowiska, przepiséw Ustawy Prawo Budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych (ij. warunkéw technicznych), przepiséw dot. ochrony przeciwpozarowej,
przepiséw dotyczgcej bezpieczenstwa i higieny pracy, norm, opracowan techniczno-
budowlanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych
dokumentow powigzanych z prawidtowg i bezpieczng realizacjg przedmiotowego zadania.

Zleceniobiorca zapewni wykonanie ustugi przez osoby ze stosownymi kwalifikacjami i upr.
zawodowymi niezbednymi do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot objetych
zamowieniem w tym:

a) kierownik roboét, posiadajgcy upr. do kierowania robotami w odpowiedniej specjalnosci bez
ograniczen,

b) inne osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i upr. zawodowymi niezbednymi do
prawidtowego wykonania i zakonczenia robét objetych zaméwieniem.

Zleceniobiorca dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia na 7 dni przed rozpoczeciem prac
harmonogram robét budowlanych.

Harmonogram nie moze zaktécaé w nieuzasadniony sposéb: pracy pracownikéw
Zamawiajacego, funkcjonowania zaktadu.

Zleceniobiorca zobowigzuje sie prowadzi¢ prace w taki sposéb, by nie zaktécaé w
nieuzasadniony sposo6b pracy pracownikéw Zamawiajgcego i funkcjonowaniu jego
przedsiebiorstwa.

Zleceniobiorca $wiadczgcy ustugi na terenie przedsiebiorstwa zobowigzany jest do
bezwzglednego przestrzegania przepiséw panstwowych i branzowych w zakresie BHP,
ochrony $rodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej, a takze wewnetrznych przepiséw
Zamawiajgcego, w szczegolnosci w zakresie BiHP, ochrony $rodowiska.

Zabezpieczenie na swoj koszt przejetej na czas wykonywania zaméwienia powierzchni,
obiektow budowlanych wraz z wyposazeniem, ktére moga ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w
trakcie pro-wadzenia robét. Jezeli Zleceniobiorca spowoduje jakiekolwiek szkody, usunie je na
wtasny koszt lub Zamawiajacy bedzie uprawniony do ich usuniecia we wtasnym zakresie i w
takim wypadku kosztem obcigzy Zleceniobiorce.

Stosowanie materiatéw dopuszczonych do uzytkowania w Polsce w my$| Prawa budowlanego
i innych obowigzujgcych przepiséw.

Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z
wyprzedzeniem w ciagu 3 dni roboczych — jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego obowigzku
zobowigzany bedzie do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania
robét, a nastepnie do przywrécenia ich do stanu poprzedniego na witasny koszt.

Wykonywanie wszelkich polecen Zamawiajacego dotyczgcych przedmiotu Zaméwienia, ktore
s3 niezbedne do prawidiowego wykonania prac.

Prowadzenie robot zgodnie z harmonogramem oraz obowigzujacymi na terenie zaktadu
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procedurami i przepisami.

Zleceniobiorca bedzie prowadzit prace w sposob ograniczajacy do min. powstawanie szkéd na
terenach i obiektach stanowigcych wtasnosc¢ oséb trzecich.

Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$é prawng wobec Zamawiajgcego za skutki
wynikajgce z zastosowania niewtasciwej technologii lub niewtasciwego prowadzenia robét.

Wszelkie media niezbedne do realizacji zamoéwienia, w tym energia elektryczna, woda, sg
kosztem Zleceniobiorcy.

Niezwtoczne usuwanie wad i usterek.

Zleceniobiorca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na terenie
budowy do zakonczenia i odbioru koncowego robét budowlanych.

Jezeli nie ujeto tego w specjalnych pozycjach, wszystkie koszty zwigzane z uwzglednieniem
warunkow wzglednie ustalen wynikajacych z opiséw w specyfikacji powinny by¢ ujete w
cenach ofertowych.

Utylizacja odpadow jest po stronie Zleceniobiorcy robot. Zdemontowane elementy metalowe
s3g wlasnoscig Zamawiajgcego, ktére Zleceniobiorca ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego na terenie cementowni Gorazdze. Pozostate odpady niemetalowe sg
wtasnoscig i kosztem Zleceniobiorcy. Odpady metalowe musza by¢ odseparowane i czyste od
zanieczyszczen (np. beton, klinkier, itp.)

Uprzatniecie oraz doprowadzenie terenu budowy i terenéw przylegtych wykorzystanych do
celéw robét budowlanych do stanu nie gorszego niz przed przekazaniem Zleceniobiorcy.

Zorganizowanie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza produkcyjnego i socjalnego
niezbednego do wykonania umownego zakresu robét.

Kontrola jakosci robét

Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
wyrobow/materiatéw. Zleceniobiorca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet gwarantujgcy wykonanie robét przy zachowaniu wymagan
Zamawiajacego zgodnie z warunkami umowy oraz dokumentacjg projektowa.

Wszystkie koszty zwigzane z i prowadzeniem badan wyrobéw i robét ponosi Zleceniobiorca.

Podstawowe wymagania zaktadowe dotyczace wykonania ustugi

Przed rozpoczeciem robot Zleceniobiorca zobowigzany jest zorganizowacé dla swoich
pracownikéw oraz pracownikéw swoich podwykonawcéw przepustki tymczasowe zezwalajgce
na rozpoczecie pracy. W tym celu nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu, co najmniej na 3 dni
przed rozpoczeciem roboét, liste pracownikéw (druk nalezy pobraé u Kierownika Projektu ze
strony Zamawiajgcego lub u wyznaczonego przez niego pracownika).

Przepustki wydaje sie wytacznie osobom, ktére zostaty wczesniej przeszkolone w zakresie
stanowiskowych przepiséw BiHP obowigzujgcych w Gérazdze CEMENT S.A.

Szkolenia takie przeprowadza Dziat BHP Zamawiajacego — po wczesniejszym uzgodnieniu
terminu. Szkolenia te odbywaja sie w dni robocze od godz. 7.00 do 9.00.

Na catym terenie zaktadu obowigzujg przepisy ustawy o ruchu drogowym. Przy przejazdach
przez teren zaktadu, poza wyznaczonymi drogami, nalezy kierowac sie wskazéwkami
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kierownictwa zaktadu. Zleceniobiorca odpowiada za swoich podwykonawcéw i poddostawcow.

Prad i wode dla potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia/umowy o parametrach istniejgcych
w cementowni moze zapewni¢ Zamawiajacy (po uprzednim ustaleniu mozliwosci ich
dostarczenia) w odpowiednich ilosciach i w okreslonych miejscach. Odptatnos¢ za ww. media
regulowana bedzie odrebnymi umowami spisanymi z Zamawiajgcym. Umowy te okreslg
réowniez szczego6towe techniczne warunki wykonania przytgczy.

Wielko$¢ zainstalowanego poboru pradu nalezy podaé kierownictwu zaktadu na pismie. Nie
gwarantuje sie nieprzerwanego zasilania ww. mediami. Wyklucza sie roszczenia z tytutu szkéd
wywotanych zaktéceniami w pracy wskutek przerw w doptywie prgdu. Mozliwo$é zapewnienia
dostawy mediow przez Zamawiajgcego nalezy ustali¢ przed ztozeniem oferty.

Tymczasowe przewody elektryczne i wodociggowe nalezy tak utozy¢, zeby nie przeszkadzaty
w ruchu zakfadu, w ruchu na placu budowy i w trakcie montazu. Zmiany i przetozenia, a takze
ewentualne zmiany parametréow dla wody i prgdu na zyczenie Zleceniobiorcy (np. zmiana
napiecia, zwiekszenie cisnienia wody itp.) obciaza Zleceniobiorce.

Parkowanie na terenie cementowni dozwolone jest tylko w miejscach wskazanych po
wczeséniejszej akceptacji dyr. produkcji. Kazde parkowanie na terenie czynnego zaktadu lub
placu budowy odbywa sie na ryzyko uzytkownika.

Nie wolno odprowadza¢ do zaktadowej kanalizacji $ciekow zabrudzonych smarami, olejami,
cementem itp. W przypadkach naruszenia tego ustalenia, Zleceniobiorca zostanie obcigzony
kosztami czyszczenia kanalizacji i usuwania szkéd.

Zamawiajacy nie zapewnia ochrony mienia Zleceniobiorcy na terenie Gérazdze Cement SA.,
w tym réowniez materiatéw, narzedzi i sprzetu uzywanych do wykonania przedmioty umowy.

Termin realizacji

Planowany termin realizacji robét: maj-grudzien 2024 r.
Termin zakonczenia prac:

a) Zleceniobiorca okresli termin zakonczenia prac. zgodnie w wytycznymi zawartymi w
specyfikacji przedmiotu zaméwienia. Wymogiem Zamawiajacego jest wykonanie robét
budowlanych w mozliwie najkrétszym terminie.

Podwykonawcy

Na etapie ztozenia oferty nalezy wskazaé¢ podwykonawcow.

W przypadku wykonania prac przez Podwykonawcéw, Zleceniobiorca jest zobligowany
uzyskac zgode Zamawiajgcego.

Podwykonawcg moze zostaé wytacznie firma zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Forma wynagrodzenia

Wynagrodzenie za przedmiot zadania z rozbiciem ceny na pozycje zgodnie z zatgcznikami do
postepowania przetargowego:

a) Wynagrodzenia ryczattowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz montaz
systemu monitoringu — zatacznik pn. ,,Zatagcznik - Lista cen-Monitoring siloséw”.
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—

Zleceniobiorca odpowiedzialny jest za weryfikacje zakresu oraz ilosci podanych w przedmiarze
robot.

Podana w ofercie cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego okreslone w
opisie, dokumentacji projektowej i specyfikacji warunkéow zamoéwienia oraz zawiera¢ wszelkie
koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami realizacji przedmiotu zamoéwienia w tym m.in.:

a) organizacje placu budowy,
b) wszystkie prace dla wszystkich branz wynikajgce z dokumentacji projektowe;j,
c) wszystkie prace i materiaty pomocnicze, a takze wykorzystanie niezbednego sprzetu,

d) wszystkie niezbedne transporty (materiatéw, materiatdw pomocniczych, sprzetu,
rusztowan, utylizacji odpadow),

e) koszt uzyskania badan dla uzyskania atestow wymaganych przy formalnych odbiorach
inwestycji,

f) odtworzenie pierwotnego stanu terenéw okalajacych teren prowadzonych robét.

Oferent ponosi wszelkie koszty wtasne zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty,
niezaleznie od wyniku postepowania. Zamawiajgcy w zadnym przypadku nie odpowiada za
koszty poniesione przez Oferenta w zwigzku z przygotowaniem i ztozeniem oferty i nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu. Oferent zobowigzuje sie nie podnosi¢
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawcom nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajacego w przypadku
odrzucenia oferty.

Zleceniobiorca przed ztozeniem oferty doktadnie zapozna sie z miejscem budowy i lokalnymi
warunkami, a zwlaszcza z:

a) przestrzennym rozmieszczeniem obiektdw i urzgdzen na placu budowy,
b) miejscami sktadowania i miejscami pracy,
c) mozliwosciami komunikacyjnymi,

d) lokalizacjg wysypisk, sktadowisk odpadéw itp. — zgodnie z procedurami obowigzujacymi w
tym zakresie w Gérazdze CEMENT S.A.,

e) przytaczami wody i pradu oraz warunkami korzystania z ww. mediow,
f) mozliwosciami zlokalizowania zaplecza budowy itp.

g) z mozliwymi ograniczeniami wynikajacymi z innych interesow Gérazdze CEMENT S.A.
(organizacja budowy musi by¢ podporzgdkowana procesowi technologicznemu w
Goérazdze Cement S.A.).

Pytania o lokalne szczegéty nalezy kierowac do pracownikéw Gérazdze CEMENT S.A.
wymienionych w postepowaniu przetargowym.

Dla cen jednostkowych lub ryczattowych za wszystkie roboty obowigzuje reguta statych cen.
Cena za wszystkie roboty rozumiana jest, jako cena stata przez okres trwania budowy.

Przedtuzenie czasu realizacji budowy za zgodg Zamawiajgcego nie upowaznia Zleceniobiorcy
do dodatkowych roszczen, réwniez finansowych.

Zamawiajacy przewiduje w uzasadnionych przypadkach realizacje robo6t dodatkowych. Na
prace dodatkowe nalezy przed wykonaniem uzyskaé¢ zezwolenie Zamawiajacego. Przedmiary
lub obmiary robét dodatkowych, nieujetych w dokumentacji, nalezy potwierdzié¢ rysunkami lub
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szkicami i z takim wyprzedzeniem czasowym uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zeby umozliwié
kontrole wykonania robét.

11) Roboty dodatkowe zostang rozliczone na podstawie kosztorysu szczegétowego
powykonawczego na podstawie naktadéw rzeczowych okreslonych w KNR lub kosztorysu
uproszczonego dla cen jednostkowych wskazanych w ofercie lub kalkulacji wiasnej
Zleceniobiorcy (po wczesniejszym uzyskaniu zgody Zamawiajgcego), zgodnie z tabelami
pozycji kosztorysowych stanowigcymi zatagcznik do postepowania przetargowego.

14. Odbidr robét i warunki gwarancji jakosci

14.1. Koncowy odbidr robot

1) Odbidér koncowy moze nastapi¢, kiedy przedmiot zamowienia jest catkowicie wykonany
i jednoczes$nie zgodny z postanowieniami umowy/zaméwienia, dokumentacja projektowg oraz
SWZ.

2) Zleceniobiorca powiadamia Zamawiajgcego pisemnie o gotowosci obiektu do odbioru
koncowego dotgczajac do zawiadomienia kompletng dokumentacje powykonawczg.

3) Zamawiajacy wyznaczy termin oraz powota komisje odbiorowa w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia informujgc o tym Zleceniobiorce.

4) Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy moze ztozy¢ oswiadczenie
o obnizeniu warto$ci wynagrodzenia Zleceniobiorcy lub odstagpieniu od zamoéwienia/umowy w
przypadku ich nie usuniecia przez Zleceniobiorce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

5) Zleceniobiorca pisemnie potwierdzi usuniecie wad i usterek.

6) Jezeli Zleceniobiorca nie bedzie usuwat wad i usterek w okreslonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo do ich usuniecia na koszt Zleceniobiorcy.

14.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu.

1) Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu Zleceniobiorca musi zgtosi¢ z wyprzedzeniem w
ciggu 3 dni roboczych. Jezeli Zleceniobiorca nie wykona tego obowigzku zobowigzany bedzie
do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, a nastepnie do
przywrécenia ich do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

14.3. Odbiér gwarancyjny

1) Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w okresie obowigzywania gwarancji, nie rzadziej niz
raz w roku oraz na wniosek Zamawiajacego. Z przegladu powstanie protokét zawierajgcy
zakres usterek i termin ich usuniecia.

2) Odbiér pogwarancyjny jest przeprowadzony w ostatnim miesigcu obowigzujacej gwarancji.

14.4. Gwarancja jakosci - roboty budowlane

1) Zleceniobiorca udziela gwarancji dla robot budowlanych na okres [x] mies. po dacie odbioru
koncowego.
[X] - oferent okresli okres gwarancji.

Min. okres gwarancji 24 mies.
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15.

1)

16.

1)

2)

17.

1)

2)

Okres gwarancyjny zaczyna sie w momencie podpisania koncowego protokotu odbioru
inwestycji przez Zamawiajgcego. Przedmiotem odbioru jest cate zadanie inwestycyjne
wzglednie wydzielona jego czesé, ktéra moze by¢ samodzielnie uzytkowana.
Gwarancja obejmuje réwniez bezptatne usuwanie stwierdzonych wad i usterek.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji, Zleceniobiorca zobowigzuje sie do
podjecia naprawy zgtoszonej wady przez Zamawiajacego i ukonczenia jej w uzgodnionym na
pi$mie z Zamawiajgcym terminie.

W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji zostaje wydtuzony o czas niemoznosci
petnego wykorzystywania przedmiotu gwarancji z powodu ujawnionej wady.

Prawa autorskie

O ile nie postanowi sie inaczej w zamoéwieniu/umowie Zleceniobiorca przenosi na
Zamawiajgcego z dniem przekazania dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu niczym
nieograniczone, bezterminowe i bez ograniczen terytorialnych majatkowe prawa autorskie,
pokrewne oraz prawo na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do cato$ci dokumentac;ji
projektowej, w tym:

a) dokumentac;ji technicznej, opiséw, itp. powstatej w ramach wykonania przedmiotu Umowy,
poszczegdlnych ich projektow, plikéw, notatek, opracowanej dokumentacji w ramach
zamowienia/umowy, zaréwno w wersji zwartej, jak i w pojedynczych egzemplarzach,
plikach, ptytach CD, no$nikach elektronicznych,

b) prawo Zamawiajacego do korzystania i rozporzadzenia dokumentacjg w catosci lub we
fragmentach, jako dokumentacja odrebna lub wspélnie z innym dokumentem lub innymi
dokumentami innych twoércow, na caty okres ochrony autorskich praw majatkowych w kraju
i za granica, na wszystkich polach eksploatac;ji.

Forma opracowania dokumentacji projektowej
Wersja papierowa:

a) 3 egz. dokumentacji projektowej.

Wersja elektroniczna:

a) 1 x wersja edytowalna, rysunki — format pliku DWG i PDF, opracowania tekstowe — format
plikéw, PDF (przy uzyciu technik OCR) i DOCX.

b) 1 x wersja stanowigca kopie wersji papierowej z podpisami.

Forma opracowania dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna posiada¢ spis tresci oraz wykonana w sposéb
czytelny. Dokumentacja powinna by¢ ostemplowana ,dokumentacja powykonawcza”. Strony w
dokumentacji powinny byé ponumerowane.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé m.in.:

a) dokumentacje projektowa wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét, ostemplowana przez kierownika budowy,

b) kopie decyzji pozwolenia na budowe,
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c) oswiadczenie kierownika budowy,

d) wszelkie oswiadczenia, pozwolenia i uzgodnienia, atesty i certyfikaty zgodnosci
zastosowanych materiatow,

e) karty przekazania odpadu,
f) wykaz usterek i wad w trakcie odbioréw wraz z potwierdzeniami ich usuniecia,
g) protokoty z préb i sprawdzen,

h) dokumentacje rysunkowa zawierajgcg lokalizacje oraz ilo§¢ wykonanych napraw otuliny
stupoéw i iniekciji rys.,

i) korespondencje i inne dokumenty, mogace mieé istotny wptyw na przebieg odbioru,
j) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych.

Forma dokumentacji powykonawczej:

a) wersja papierowa, szt. 2,

b) wersja elektroniczna na nosniku elektronicznym, szt. 2, sktada sie z:
= wersji edytowalnej,
= zdigitalizowanej wersji papierowej z podpisami.
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