

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	CP	Bieliny	16-21-2-05-30 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,30	124	CP-W
		Bieliny	16-21-2-05-41 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,32	124	CP-W
		Bieliny	16-21-2-05-41 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	2,83	124	CP-W
		Bieliny	16-21-2-05-63 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,49	124	CP-W
		Bieliny	16-21-2-05-63 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,94	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-57 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-59 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,00	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-68 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,60	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-69 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,23	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-69 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,15	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-74 -p -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-74 -p -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,98	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-85 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	5,50	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-92 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,25	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-95 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,03	124	CP-W
		Mościska	16-21-2-06-95 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,96	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,22	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-134 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,35	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-134 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,11	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-138 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,33	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-139 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,20	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -a -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,34	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,09	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-145 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,09	124	CP-W
		Czarny Las	16-21-2-07-145 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,79	124	CP-W
	HOD	Bieliny	16-21-2-05-17 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,10	120	CW-W
		Bieliny	16-21-2-05-33 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,60	120	CW-W
		Bieliny	16-21-2-05-33 -f -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	8,94	121	PODK-FORM
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	1,20	120	CW-W
		Bieliny	16-21-2-05-4 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,10	120	CW-W
		Mościska	16-21-2-06-74 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,39	120	CW-W
		Mościska	16-21-2-06-74 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,93	120	CW-W
		Mościska	16-21-2-06-87 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,08	120	CW-W
		Mościska	16-21-2-06-87 -g -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,47	120	CW-W
		Czarny Las	16-21-2-07-126 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,45	120	CW-W
		Czarny Las	16-21-2-07-131 -h -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,18	120	CW-W
		Czarny Las	16-21-2-07-131 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,78	120	CW-W
	H-POZ	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	MA-PORZ	Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,05	15	ROZDR-PDR
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,80	15	ROZDR-PDR
		Bieliny	16-21-2-05-34 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,45	15	ROZDR-PDR
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	0,80	15	ROZDR-PDR
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb./hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,30	11	PORZ>100
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	2	HA	1,35	15	ROZDR-PDR
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -c -99	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	1,20	15	ROZDR-PDR
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,05	14	ROZDR-PP
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -l -00	ROZDR-PDR	Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro	1	HA	0,90	15	ROZDR-PDR
	ODN-GLEB	Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	7,77	80	WYK WAŁK
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	13,32	80	WYK WAŁK
		Bieliny	16-21-2-05-34 -c -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	10,73	80	WYK WAŁK
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	5,92	80	WYK WAŁK
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -h -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz 40x40	1	TSZT	0,45	52	WYK-TAL40
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	9,99	80	WYK WAŁK

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	Czarny Las	16-21-2-07-142 -c -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	8,88	80	WYK WAŁK
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	----	KMTR	7,77	80	WYK WAŁK
	ODN-ZŁOŻ	Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,63	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,43	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,65	103	SAD-BRYŁ
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,63	99	SADZ 1R
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,63	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,65	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,95	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,20	103	SAD-BRYŁ
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,70	99	SADZ 1R
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,05	100	SADZ WIEL
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,20	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,68	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,72	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,89	103	SAD-BRYŁ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,68	99	SADZ 1R
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,68	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	5,89	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,99	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	9,16	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,02	103	SAD-BRYŁ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,99	99	SADZ 1R
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,99	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,02	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-33 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,95	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	10,19	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,14	103	SAD-BRYŁ
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,95	99	SADZ 1R
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,95	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	7,14	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	4,53	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,18	103	SAD-BRYŁ
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,30	99	SADZ 1R
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,05	100	SADZ WIEL
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	3,18	111	DOW-SADZ
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Mościska	16-21-2-06-74 -g -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-74 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,16	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-74 -g -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,46	103	SAD-BRYŁ
		Mościska	16-21-2-06-74 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,70	99	SADZ 1R
		Mościska	16-21-2-06-74 -g -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,70	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-74 -g -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,46	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	5,92	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,09	103	SAD-BRYŁ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	2	TSZT	5,58	99	SADZ 1R
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,10	99	SADZ 1R
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	5,58	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,09	111	DOW-SADZ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	7,76	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,06	103	SAD-BRYŁ
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,70	99	SADZ 1R
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,70	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	6,06	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,04	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,74	103	SAD-BRYŁ
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,30	99	SADZ 1R
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,30	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,74	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	6,41	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,86	103	SAD-BRYŁ
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,40	99	SADZ 1R
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,15	100	SADZ WIEL
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,40	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	4,86	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,15	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	1,89	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	1,44	103	SAD-BRYŁ
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,40	99	SADZ 1R
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,05	100	SADZ WIEL
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,40	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	1,44	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,05	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,82	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	----	TSZT	3,80	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,88	103	SAD-BRYŁ
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,82	99	SADZ 1R
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,10	100	SADZ WIEL
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,82	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,88	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-154 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PBD-GLEB	Czarny Las	16-21-2-07-152 -I -00	WYK WAŁK	Przyg. gleby plugofrezarką	-----	KMTR	6,66	80	WYK WAŁK
	PIEL	Bieliny	16-21-2-05-16 -a -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,70	115	KOSZ UA
		Bieliny	16-21-2-05-16 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,55	115	KOSZ UA
		Bieliny	16-21-2-05-34 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,57	115	KOSZ UA
		Bieliny	16-21-2-05-36 -d -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	2,37	115	KOSZ UA
		Bieliny	16-21-2-05-50 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Bieliny	16-21-2-05-62 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,69	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-25 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,31	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-56 -h -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,71	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-59 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,12	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-60 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,45	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-6 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,85	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-70 -b -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,18	116	KOSZ UB
		Mościska	16-21-2-06-70 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,73	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-73 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,91	116	KOSZ UB
		Mościska	16-21-2-06-74 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,55	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-81 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	3,41	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-83 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	1,10	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-87 -c -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,61	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-88 -k -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	1,03	115	KOSZ UA
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	1	HA	0,73	115	KOSZ UA
		Czarny Las	16-21-2-07-119 -f -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,85	116	KOSZ UB
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -j -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,49	115	KOSZ UA
		Czarny Las	16-21-2-07-138 -d -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,52	115	KOSZ UA
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,54	116	KOSZ UB
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ UB
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -g -00	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,92	116	KOSZ UB
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -a -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,80	115	KOSZ UA
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -b -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	2	HA	0,15	115	KOSZ UA
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	0,72	116	KOSZ UB
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -01	KOSZ-PWN	Wykasz.w uprawach mechan, <40%	3	HA	1,05	116	KOSZ UB
	POPR	Czarny Las	16-21-2-07-125 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -h -00	POP-B<300	popr.sad.zak.s.korz.brył do300	2	TSZT	0,45	104	POP-BRYŁ
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -h -00	ZaŁ-2iP	zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem	1	TSZT	0,45	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	Mościska	16-21-2-06-71 -f -00	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	100,00	388	ZB-NASDB
		Odrowąż	16-21-2-08-112 -d -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	6,00	390	ZB-NASBRZ
	N-ZNPOZ	N-CTWO	16-21- - - - -	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	10,00	392	ZB-NASGB
		N-CTWO	16-21- - - - -	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	25,00	391	ZB-NASLP
		N-CTWO	16-21- - - - -	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	10,00	394	ZB-NASP
	N-ZSDN	Mościska	16-21-2-06-57 -a -00	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	50,00	371	N-ZSDNSO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZSDN	Mościska	16-21-2-06-57 -a -00	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	10,00	387	ZB-OCENA
		Mościska	16-21-2-06-57 -b -00	N-ZSDNSO	Zbiór szyszek z WDN sosnowych	-----	KG	50,00	371	N-ZSDNSO
		Mościska	16-21-2-06-57 -b -00	ZB-OCENA	Progn. zb. szyszek z drz. st.	-----	SZT	10,00	387	ZB-OCENA
	SEL-ZPUN	Mościska	16-21-2-06-88 -w -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Mościska	16-21-2-06-88 -w -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	396	GODZ RH8
		Mościska	16-21-2-06-88 -w -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	398	GODZ RU8
OCHRL	O-GRODZR	Bieliny	16-21-2-05-13 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	10,68	153	GRODZ-DEM
		Bieliny	16-21-2-05-13 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	21,36	153	GRODZ-DEM
		Bieliny	16-21-2-05-18 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,19	153	GRODZ-DEM
		Bieliny	16-21-2-05-18 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,38	153	GRODZ-DEM
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,07	153	GRODZ-DEM
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	10,13	153	GRODZ-DEM
		Mościska	16-21-2-06-55 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,50	153	GRODZ-DEM
		Mościska	16-21-2-06-55 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	9,18	153	GRODZ-DEM
		Mościska	16-21-2-06-93 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,50	153	GRODZ-DEM
		Mościska	16-21-2-06-93 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,27	153	GRODZ-DEM
		Mościska	16-21-2-06-94 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	153	GRODZ-DEM
		Mościska	16-21-2-06-94 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,84	153	GRODZ-DEM
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,73	153	GRODZ-DEM
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,45	153	GRODZ-DEM
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,98	153	GRODZ-DEM
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,96	153	GRODZ-DEM
		Czarny Las	16-21-2-07-150A -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	HA	1,59	153	GRODZ-DEM
		Czarny Las	16-21-2-07-150A -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,18	153	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Bieliny	16-21-2-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	250,00	154	K GRODZEŃ
		Bieliny	16-21-2-05- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	200,00	151	WYK-SLUPL
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Mościska	16-21-2-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	320,00	154	K GRODZEŃ
		Mościska	16-21-2-06- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	100,00	151	WYK-SLUPL
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	154	K GRODZEŃ
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	250,00	154	K GRODZEŃ
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	WYK-SLUPI	Przygotowanie słupków iglasty.	-----	SZT	150,00	152	WYK-SLUPI
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	-----	SZT	250,00	151	WYK-SLUPL
	O-KONTRU	Bieliny	16-21-2-05-62 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	139	PUL-RYJ
		Bieliny	16-21-2-05-62 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	14,00	167	KONTR-RYJ
		Bieliny	16-21-2-05-62 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	14,00	139	PUL-RYJ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,20	139	PUL-RYJ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	7,00	167	KONTR-RYJ
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	139	PUL-RYJ
	O-POZ	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	403	GODZ MH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	398	GODZ RU8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Bieliny	16-21-2-05-14 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Bieliny	16-21-2-05-36 -d -99	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Bieliny	16-21-2-05-61 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Bieliny	16-21-2-05-76 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Mościska	16-21-2-06-10 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Mościska	16-21-2-06-55 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Mościska	16-21-2-06-58 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Mościska	16-21-2-06-6 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Mościska	16-21-2-06-73 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Mościska	16-21-2-06-93 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Czarny Las	16-21-2-07-127 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Czarny Las	16-21-2-07-131 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Czarny Las	16-21-2-07-144 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Czarny Las	16-21-2-07-146 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
		Czarny Las	16-21-2-07-153 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	142	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	96,00	396	GODZ RH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	350,00	396	GODZ RH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	13,00	403	GODZ MH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	170,00	396	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	403	GODZ MH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	156	PORZ-SPAL
		Bieliny	16-21-2-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	157	PORZ-STOS
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	20,00	156	PORZ-SPAL
		Mościska	16-21-2-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	157	PORZ-STOS
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	403	GODZ MH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	10,00	156	PORZ-SPAL
	O-ZGRYZC	Czarny Las	16-21-2-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	157	PORZ-STOS
		Bieliny	16-21-2-05-36 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bieliny	16-21-2-05-36 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,97	125	ZAB-REPEL
		Bieliny	16-21-2-05-5 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Bieliny	16-21-2-05-5 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,90	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-81 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-81 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,28	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-82 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-82 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-87 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-87 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,35	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-88 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-88 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,03	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-91 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-91 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	3,60	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-92 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-92 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,83	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-94 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-94 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,85	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,20	125	ZAB-REPEL
		Mościska	16-21-2-06-9 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62	125	ZAB-REPEL
	O-ZWRYJK	Czarny Las	16-21-2-07-138 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,30	125	ZAB-REPEL
		Czarny Las	16-21-2-07-138 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,59	125	ZAB-REPEL
		Bieliny	16-21-2-05-36 -d -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Bieliny	16-21-2-05-36 -d -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	39,00	396	GODZ RH8
		Bieliny	16-21-2-05-36 -d -01	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,97	168	US PDRZ U
		Bieliny	16-21-2-05-62 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	139	PUL-RYJ
		Bieliny	16-21-2-05-62 -f -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	144,00	167	KONTR-RYJ
		Bieliny	16-21-2-05-62 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	144,00	139	PUL-RYJ
		Mościska	16-21-2-06-92 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWRYJK	Mościska	16-21-2-06-92 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Mościska	16-21-2-06-92 -g -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	1,58	168	US PDRZ U
		Mościska	16-21-2-06-94 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	403	GODZ MH8
		Mościska	16-21-2-06-94 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	396	GODZ RH8
		Mościska	16-21-2-06-94 -a -00	US PDRZ U	Us. na upr. drzewek porażonych	-----	HA	0,50	168	US PDRZ U
		Czarny Las	16-21-2-07-126 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	403	GODZ MH8
		Czarny Las	16-21-2-07-126 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,70	396	GODZ RH8
OCHRP	P-INNE	OBREB	16-21-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2 400,00	396	GODZ RH8
	P-POŻAR	N-CTWO	16-21- - - - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	-----	H	80,00	174	DOZ DOG
		N-CTWO	16-21- - - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	403	GODZ MH8
		N-CTWO	16-21- - - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	398	GODZ RU8
	P-PUNKTO	N-CTWO	16-21- - - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3 200,00	396	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Bieliny	16-21-2-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		Mościska	16-21-2-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	30,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Bieliny	16-21-2-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	196,00	165	CZYSZ-BUD
		Mościska	16-21-2-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	175,00	165	CZYSZ-BUD
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	234,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-OŚRPRZ	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	403	GODZ MH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	396	GODZ RH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	32,00	398	GODZ RU8
POZ	IIA	Mościska	16-21-2-06-82 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	314,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-82 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	314,00	1	CWD-P
	IID	Bieliny	16-21-2-05-34 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-34 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-34 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	357,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-34 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-34 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	2	CWD-D
	IIIA	Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	408,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	408,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-140 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	464,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	464,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	370,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
	IIIB	Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	422,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-32 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	422,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	563,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-34 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	563,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-35 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	391,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-56 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-56 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	1	CWD-P
	IVA	Bieliny	16-21-2-05-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-26 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-26 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	179,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVA	Mościska	16-21-2-06-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	179,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-27 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	141,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-27 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	141,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-28 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-28 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-7 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	624,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-7 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	624,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	377,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	377,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-152 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	2	CWD-D
	IVD	Bieliny	16-21-2-05-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-11 -x -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-11 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-11 -x -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-11 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-13 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-13 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	392,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-18 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	233,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-18 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	233,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-21 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-21 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	285,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	285,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-28 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	299,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-28 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	299,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-28 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-28 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	244,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-43 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-43 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-85 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 070,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-85 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 070,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 010,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 010,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-95 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	232,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-95 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	232,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-9 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-9 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	1	CWD-P
	PM	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
	POZ-P	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	403	GODZ MH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	397	GODZ PILA
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	396	GODZ RH8
		Bieliny	16-21-2-05-64 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	34,00	397	GODZ PILA
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	397	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	396	GODZ RH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ HH8	Pr. godz wyk harwest. 8% VAT	-----	H	5,00	401	GODZ HH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	397	GODZ PILA
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
	PR	Bieliny	16-21-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Bieliny	16-21-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	190,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	403	GODZ MH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	PTP	Bieliny	16-21-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
	PTW	Bieliny	16-21-2-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
	TPN	Mościska	16-21-2-06-43 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-43 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1	CWD-P
	TPP	Bieliny	16-21-2-05-11 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-11 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-11 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-11 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-18 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-18 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-20 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-20 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	160,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-20 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-20 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-20 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-20 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	194,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-21 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-22 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-22 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-63 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-63 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-63 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-63 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Bieliny	16-21-2-05-63 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-63 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-63 -p -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-63 -p -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	260,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-23 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-24 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-24 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-24 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-24 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-24 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-24 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-26 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	127,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-26 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	127,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-67 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	310,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-67 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	310,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-85 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-85 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-85 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-85 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-122 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-122 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-123 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-123 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-127 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-127 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-133 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-133 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-133 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-133 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Czarny Las	16-21-2-07-136 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-136 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-142 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	217,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -b -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -b -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-143 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-144 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-144 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-144 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-144 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-144 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-144 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-145 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-145 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-147 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	77,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	63,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-149 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-156 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-156 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-158 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	215,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-158 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	215,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-162 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	199,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-162 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	199,00	1	CWD-P
	TWP	Bieliny	16-21-2-05-18 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-18 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-19 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-19 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-22 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-22 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-3 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-3 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-49 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-49 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	133,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-50 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-50 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-61 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-61 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-64 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	1	CWD-P
		Bieliny	16-21-2-05-64 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Bieliny	16-21-2-05-65 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-65 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-65 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Bieliny	16-21-2-05-65 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-42 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-42 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-42 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-42 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-69 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-69 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-70 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-70 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	66,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-82 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-82 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Mościska	16-21-2-06-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-122 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-122 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-123 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-123 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-125 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-126 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-126 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	89,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-127 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-127 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-128 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-128 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	84,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-131 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-131 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-133 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-133 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-136 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-136 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	1	CWD-P
		Czarny Las	16-21-2-07-159 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
		Czarny Las	16-21-2-07-159 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	V	Mościska	16-21-2-06-67 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	193,00	1	CWD-P
		Mościska	16-21-2-06-67 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	193,00	1	CWD-P
	ZS	Bieliny	16-21-2-05-22 -c -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	450,00	8	WYK SZLN
		Bieliny	16-21-2-05-50 -f -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	900,00	8	WYK SZLN
		Bieliny	16-21-2-05-61 -g -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	200,00	8	WYK SZLN
		Bieliny	16-21-2-05-64 -f -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	700,00	8	WYK SZLN
		Bieliny	16-21-2-05-65 -a -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	280,00	8	WYK SZLN
		Bieliny	16-21-2-05-65 -b -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	350,00	8	WYK SZLN
		Mościska	16-21-2-06-27 -g -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	300,00	8	WYK SZLN
		Mościska	16-21-2-06-42 -d -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	1 260,00	8	WYK SZLN
		Mościska	16-21-2-06-69 -h -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	690,00	8	WYK SZLN
		Mościska	16-21-2-06-70 -a -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	830,00	8	WYK SZLN
		Mościska	16-21-2-06-82 -b -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	820,00	8	WYK SZLN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	ZS	Mościska	16-21-2-06-93 -c -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	1 340,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-127 -f -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	420,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-128 -a -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	450,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -c -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	1 850,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-130 -d -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	1 210,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-131 -d -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	860,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-133 -d -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	160,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-136 -a -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	90,00	8	WYK SZLN
		Czarny Las	16-21-2-07-141 -b -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	----	M	630,00	8	WYK SZLN
SZKL	SL-DESZCZ	LEŚNA	02-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	250,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	02-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	250,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	03-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
		TUNEL	03-02- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	100,00	396	GODZ RH8
	SL_KONT	TUNEL	03-01-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	24,00	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-01-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	240,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-01-24/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	42,00	306	PIEL-NAM
		TUNEL	03-01-24/01	ROŻŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	3,00	302	ROŻŁ-SUB
		TUNEL	03-01-24/01	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	----	AR	3,00	297	UKŁ-SUB
		TUNEL	03-01-24/01	ZAŁ-SUB	zał/rozł trocin lub substratu	----	M3P	120,00	294	ZAŁ-SUB
		TUNEL	03-01-24/01	ZEBR-SUB	ręcz.zebr.substr.wywież.z nam.	----	AR	3,00	299	ZEBR-SUB
		TUNEL	03-01-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-01-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	80,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-01-24/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,00	306	PIEL-NAM
		TUNEL	03-01-24/02	ROŻŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	2,00	302	ROŻŁ-SUB
		TUNEL	03-01-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,00	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-01-24/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	20,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-01-24/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	3,50	306	PIEL-NAM
		TUNEL	03-01-24/03	ROŻŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	0,50	302	ROŻŁ-SUB
		TUNEL	03-01-24/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	36,00	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-01-24/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	360,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-01-24/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	63,00	306	PIEL-NAM
		TUNEL	03-01-24/04	ROŻŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	----	AR	9,00	302	ROŻŁ-SUB
		TUNEL	03-01-24/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-01-24/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	80,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-01-24/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	14,00	306	PIEL-NAM
		TUNEL	03-01-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	6,00	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-01-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	60,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-01-24/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	----	AR	10,50	306	PIEL-NAM
		TUNEL	03-02-24/01	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/01	NAP-KONT	Mech.napeł.kont.subs.linia.tec	----	TSZT	5,30	325	NAP-KONT
		TUNEL	03-02-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,80	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-02-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-02-24/01	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	120,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/01	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	5,30	335	SR-IN<400
		TUNEL	03-02-24/01	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	1	TSZT	0,10	363	UKŁ-KONT
		TUNEL	03-02-24/01	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	----	TSZT	0,10	362	ZEST-KON
		TUNEL	03-02-24/02	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/02	NAP-KONT	Mech.napeł.kont.subs.linia.tec	----	TSZT	5,30	325	NAP-KONT
		TUNEL	03-02-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	0,80	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-02-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	4,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-02-24/02	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	120,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/02	SR-IN<400	siew nas.lp.gb cele do 400	1	TSZT	5,30	335	SR-IN<400
		TUNEL	03-02-24/02	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	----	TSZT	0,10	363	UKŁ-KONT
		TUNEL	03-02-24/02	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	----	TSZT	0,10	362	ZEST-KON
		TUNEL	03-02-24/05	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	----	H	2,00	348	PIEL-KON1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_KONT	TUNEL	03-02-24/05	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,60	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-02-24/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	8,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-02-24/05	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	240,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/05	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	-----	TSZT	0,20	363	UKŁ-KONT
		TUNEL	03-02-24/05	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	-----	TSZT	0,20	362	ZEST-KON
		TUNEL	03-02-24/06	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	4,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,20	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-02-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	16,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-02-24/06	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	480,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/06	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	-----	TSZT	0,40	363	UKŁ-KONT
		TUNEL	03-02-24/06	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	-----	TSZT	0,40	362	ZEST-KON
		TUNEL	03-02-24/07	GODZ P1	Prace godz.piel.kont.do 400	-----	H	10,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/07	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	8,00	237	OSŁ-ATM
		TUNEL	03-02-24/07	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	40,00	238	OSŁ-REG
		TUNEL	03-02-24/07	PIEL-KON1	ręczne piel.w kont.cele do 400	1	M2	1 200,00	348	PIEL-KON1
		TUNEL	03-02-24/07	UKŁ-KONT	układanie kontenerów wiosna	-----	TSZT	1,00	363	UKŁ-KONT
		TUNEL	03-02-24/07	ZES-KON>9	Zest.kont.z sadz.z palet > 9kg	-----	TSZT	1,00	362	ZEST-KON
	SL_NAW	LEŚNA	02- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	150,00	228	NAW-MINER
	SL_PIEL	LEŚNA	02-01-24/01	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	21,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	80,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	02-01-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	400,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	02-01-24/01	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	120,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/01	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	120,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	02-01-24/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	21,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/02	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	80,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	02-01-24/02	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	400,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	02-01-24/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	120,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/02	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	120,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	02-01-24/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	11,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/03	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	02-01-24/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	200,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	02-01-24/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	60,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/03	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	60,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	02-01-24/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	8,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/04	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	32,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	02-01-24/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	160,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	02-01-24/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	48,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/04	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	48,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	02-01-24/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	5,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/05	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	20,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	02-01-24/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	100,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	02-01-24/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	30,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/05	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	30,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	02-01-24/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	11,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/06	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	40,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	02-01-24/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	200,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	02-01-24/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	60,00	231	PIEL-RN
		LEŚNA	02-01-24/06	SPUL-R	ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę.	2	AR	60,00	219	SPUL-R
		LEŚNA	02-02-24/01	GODZ PP	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	10,00	233	PIEL-P
		LEŚNA	02-02-24/01	OSŁ-ATM	osł.szkołki przed wpływ.atmosf	1	AR	16,00	237	OSŁ-ATM
		LEŚNA	02-02-24/01	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	80,00	238	OSŁ-REG
		LEŚNA	02-02-24/01	PIEL-P	ręczne piel-siewy pełne	2	AR	24,00	233	PIEL-P
	SL-PODC	LEŚNA	02- - /	WYOR-CK	wyor.klam.podcin.sadz.do zadrz	1	AR	30,00	212	WYOR-CK
	SL_POZ	LEŚNA	02- - /	GODZ CHW	Godz. transp. niszc. chwast.	-----	H	4,00	118	OPR-CHWAS
		LEŚNA	02- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	90,00	403	GODZ MH8
		LEŚNA	02- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	700,00	396	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_POZ	LEŚNA	02- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	200,00	398	GODZ RU8
		LEŚNA	02- - /	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	20,00	67	KOP-ROW
		LEŚNA	02- - /	OPR-CHWAS	chemiczne zniszczenie chwastów	1	HA	4,00	118	OPR-CHWAS
		LEŚNA	02- - /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	19,00	141	SZUK-PĘDR
	SL_UGÓRC	LEŚNA	02- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	120,00	210	ORKA-SC
		LEŚNA	02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	2	AR	120,00	208	SPUL-SC
	SL_UPR	LEŚNA	02- - /	BRON-SC	bronowanie na szkółce	2	AR	80,00	209	BRON-SC
		LEŚNA	02- - /	GRAB-R	Wygrab. pow korzenie poz.drzew	2	AR	80,00	287	GRAB-R
		LEŚNA	02- - /	ORKA-SC	orka pełna ciągnikiem na szkół	2	AR	80,00	210	ORKA-SC
		LEŚNA	02- - /	SPUL-SC	spul.gl.sprzet docz.ciąg.szkół	2	AR	80,00	208	SPUL-SC
		LEŚNA	02- - /	WYW-GRZ	Formowanie grzędy siewnej	-----	AR	80,00	236	WYW-GRZ
	SL_WIEL	LEŚNA	02-01-24/05	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	10,00	241	SZK-1R
		LEŚNA	02-01-24/06	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	10,00	241	SZK-1R
	SL_WYJM	LEŚNA	02- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	190,00	257	DOŁ-1L
		LEŚNA	02- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	75,00	259	DOŁ-2L
		LEŚNA	02- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	45,00	260	DOŁ-4I
		LEŚNA	02- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	5,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	02- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	2,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	02- - /	GODZ SOR1	Prace godz.sort.kont.do 400	-----	H	10,00	360	SORT-KON1
		LEŚNA	02- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	5,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	02- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	20,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	02- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	60,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	02- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igl.	1	TSZT	50,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	02- - /	SORT-KON1	sort.sadzon.w kont.cele do 400	1	TSZT	90,00	360	SORT-KON1
		LEŚNA	02- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igl.pojemnik	1	TSZT	130,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	02- - /	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	140,00	308	WYJ-1IN
		LEŚNA	02- - /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	185,00	309	WYJ-1LN
		LEŚNA	02- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	1	TSZT	20,00	252	WYJ 1R
		LEŚNA	02- - /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	25,00	312	WYJ-2LN
		LEŚNA	02- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	1	TSZT	60,00	253	WYJ 2-3L
		LEŚNA	02- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igl.bezsort.licz	1	TSZT	50,00	254	WYJ 4-5L
		LEŚNA	02- - /	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	130,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	02- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	190,00	267	ZAŁ-1
		LEŚNA	02- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	70,00	268	ZAŁ-2
		LEŚNA	02- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	45,00	269	ZAŁ-4
		LEŚNA	02- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	320,00	264	ŻEL-1
		LEŚNA	02- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	70,00	265	ŻEL-2
		LEŚNA	02- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	45,00	266	ŻEL-IL
	SL_WYS	LEŚNA	02-01-24/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	10,00	275	SIEW-R
		LEŚNA	02-01-24/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	8,00	275	SIEW-R
		TUNEL	03-01-24/01	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	6,00	305	SIEW-PRC
		TUNEL	03-01-24/02	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	2,00	305	SIEW-PRC
		TUNEL	03-01-24/03	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	0,20	305	SIEW-PRC
		TUNEL	03-01-24/04	SIEW-PRC	ręczny siew nas.rzuteł	-----	AR	5,50	305	SIEW-PRC
	SL-ZWGRZC	LEŚNA	02-01-24/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	76,00	398	GODZ RU8
		LEŚNA	02-01-24/02	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	98,00	398	GODZ RU8
		LEŚNA	02-01-24/03	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	49,00	398	GODZ RU8
		LEŚNA	02-01-24/04	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	98,00	398	GODZ RU8
		LEŚNA	02-01-24/05	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,50	398	GODZ RU8
		LEŚNA	02-01-24/06	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	49,00	398	GODZ RU8
		LEŚNA	02-02-24/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	19,60	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-01-24/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	33,60	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-01-24/02	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,20	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-01-24/03	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,80	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-01-24/04	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,40	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-01-24/05	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,20	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Część III

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL-ZWGRZC	TUNEL	03-01-24/06	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,40	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-02-24/01	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,24	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-02-24/02	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,24	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-02-24/05	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,24	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-02-24/06	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,48	398	GODZ RU8
		TUNEL	03-02-24/07	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	11,20	398	GODZ RU8
UBOCP	CHOINKIL	Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,40	397	GODZ PILA
		Bieliny	16-21-2-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,40	397	GODZ PILA
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	404	GODZ MH23
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,40	397	GODZ PILA
		Czarny Las	16-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	396	GODZ RH8
UTRZ	UT-OBEDUK	N-CTWO	16-21- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		N-CTWO	16-21- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	398	GODZ RU8
	UT-PARK	Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	396	GODZ RH8
		Mościska	16-21-2-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	398	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.