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Kosztorys REMONT ZABYTKOWEGO MURU OGRODZENIOWEGO I 
OGRODZENIA CMENTARZA WOJENNEGO PRZY UL. 
PRUCHNICKIEJ W JAROSŁAWIU

1 Rozdział MUR OGRODZENIOWY - odcinki A - B, B - C, A - F

1.1 Element Remont pokrycia z dachówki

1.1.1 KNR 401/508/1 Rozebranie istniejącego pokrycia z dachówki mur + brama

Wyliczenie ilości robót:

mur

odcinek A-B (24,33+1,90+24,52-1,00

*2)*0,45 21,937500

odcinek B-C 3,39*0,45 1,525500

odcinek A-F 3,35*0,45 1,507500

brama 2,23*2*0,85 3,791000

RAZEM: 28,761500 m2 28,76

1.1.2 KNR 202/923/4 Wyrównanie i uzupełnienie ubytków w spadku korony muru przy 
użyciu zaprawy wyrównującej - zaprawą podkładową (uziarnienie do 2
mm), fabrycznie mieszaną, hydraulicznie wiążącą suchą zaprawą z 
mineralnymi kruszywami m2 28,76

1.1.3 KNR 401/623/1 Zagruntowanie powierzchni preparatem krzemionkującym m2 28,76

1.1.4 KNR 1901/513/1 Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej 
(marsylki), układanej w na zaprawie podkładowej - mur

Wyliczenie ilości robót:

odcinek A-B (24,33+1,90+24,52-1,00

*2) 48,750000

odcinek B-C 3,39 3,390000

odcinek A-F 3,35 3,350000

RAZEM: 55,490000 m 55,49

1.1.5 KNR 1901/501/1 Wykonanie nowego pokrycia z dachówki ceramicznej zakładkowej 
(marsylki), układanej w na zaprawie podkładowej - brama

Wyliczenie ilości robót:

2,23*2*0,85 3,791000

RAZEM: 3,791000 m2 3,79

1.1.6 KNR 1901/509/7 Analogia - Ułożenie w kalenicy gąsiorów ceramicznych z kotwieniem 
do muru na kołkach montażowych metalowych

Wyliczenie ilości robót:

mur 55,49 55,490000

brama 0,85 0,850000

RAZEM: 56,340000 m 56,34

1.2 Element Wykonanie w słupach bramy głównej poszerzeń

1.2.1 KNR 401/104/2 Odkopanie naroża z projektowanymi poszerzeniami  do głębokości 
spodu fundamentu

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,50*1,50*4 1,500000

RAZEM: 1,500000 m3 1,500

1.2.2 KNR 1901/201/2 Wykonanie szalunku stóp fundamentowych

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,17)*1,50*4 1,920000

RAZEM: 1,920000 m2 1,920
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1.2.3 KNR 1901/202/2 Przygotowanie i montaż zbrojenia

Wyliczenie ilości robót:

(1,40*4*0,888+0,60*8*0,

222)*4 24,153600

RAZEM: 24,153600 kg 24,15

1.2.4 KNR 1901/203/9 Betonowanie stóp betonem C 20/25

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,17*1,50*4 0,153000

RAZEM: 0,153000 m3 0,153

1.2.5 KNR 401/623/1 Wykonanie izolacji poziomej z preparatu krzemionkującego

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,17*4 0,102000

RAZEM: 0,102000 m2 0,10

1.2.6 KNR 40/213/1 Nałożenie warstwy szlamu m2 0,10

1.2.7 TZKNBK 4/1401/1
(1)

Analogia - Wymurowanie pozostałej części poszerzenia  z cegły 
ceramicznej pełnej

Wyliczenie ilości robót:

1,02*4 4,080000

RAZEM: 4,080000 m 4,080

1.2.8 DC 3/105/5 Przytwierdzenie poszerzeń za pomocą prętów fi 6 ze stali 34GS w 
rozstawie pionowym co 10 cm mocowanych na przemian do 
fundamentów bramy lub muru przy użyciu kotew chemicznych.

Wyliczenie ilości robót:

(1,50+1,02)/0,10*4 100,800000

RAZEM: 100,800000 kotwienie 101

1.2.9 KNR 401/623/1 Zagruntowanie powierzchni preparatem krzemionkującym (płynny 
koncentrat, utwardzający i uszczelniający strukturę muru).

Wyliczenie ilości robót:

izolacja pozioma stopy 0,15*0,17*4 0,102000

izolacja górnej płaszczyzny i scian bocznych (0,15*0,17+(0,15+0,17)*

poszerzenia 1,32)*4 1,791600

RAZEM: 1,893600 m2 1,89

1.2.10 KNR 40/213/1 Naniesienie  warstwy szlamu uszczelniającego (powłoka 
przepuszczalna dla pary wodnej, szczelna nawet dla wody pod 
ciśnieniem, wysoko odporna mechanicznie) m2 1,89
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1.3 Element Renowacja i remont powierzchni muru nad poziomem terenu

1.3.1 ZKNR C 1/401/2 Odbicie uszkodzonych, popękanych i wtórnych tynków

Wyliczenie ilości robót:

mur od zewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy (24,33-1,23)*(1,90+1,63)

/2 40,771500

odcinek od bramy do  narożnika B (24,52-1,23)*(1,61+1,26)

/2 33,421150

odcinek B-C 3,39*2,50 8,475000

odcinek A-F 3,35*1,26 4,221000

mur od wewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy (24,33-1,23)*1,86 42,966000

odcinek od bramy do  narożnika B (24,52-1,23)*(1,26+1,56)

/2 32,838900

odcinek B-C 2,87*(1,37+1,97)/2 4,792900

odcinek A-F 2,83*(1,80+1,31)/2 4,400650

brama (2,47+0,94)*1,08*4+3,20

*1,17*0,5*2+6,30*1,00+3

,30*0,15*4 26,755200

RAZEM: 198,642300 m2 198,64

1.3.2 ZKNR C 1/402/3 Oczyszczenie muru, usuniecie zabrudzeń m2 198,64

1.3.3 ZKNR C 1/403/3 Oczyszczenie spoin na głębokość do 2·cm m2 198,64

1.3.4 KNR BC 3/708/1 Uzupełnienie wykutych spoin m2 198,64

1.3.5 KNR 1901/310/1 Uzupełnienie  ubytków i nierówności muru - przyjeto 15 %

Wyliczenie ilości robót:

198,64*0,15 29,796000

RAZEM: 29,796000 m2 29,80

1.3.6 KNR 1901/823/6 Analogia - Remont i odtworzenie gzymsu od strony zewnetrznej

Wyliczenie ilości robót:

odcinek od narożnika A do bramy 24,33-1,23 23,100000

odcinek od bramy do  narożnika B 24,52-1,23 23,290000

odcinek A-F 1,93 1,930000

brama 2,23*4 8,920000

RAZEM: 57,240000 m 57,24

1.3.7 KNR 1901/807/2 
(2)

Wykonanie  zacieranego tynku wapiennego w naturalnej kolorystyce
m2 198,64

1.3.8 TZKNBK 9/26/1 
(2)

Wieniec o rysunku złożonym - wykonanie modelu wieńca laurowego
szt 1,00

1.3.9 TZKNBK 9/26/2 
(2)

Wieniec o rysunku złożonym - wykonanie formy wieńca laurowego
szt 1,00

1.3.10 TZKNBK 9/26/5 
(2)

Wieniec o rysunku złożonym - wykonanie odlewów cementowych 
wieńców laurowych szt 2,00

1.3.11 TZKNBK 9/26/8 
(2)

Wieniec  o rysunku złożonym - montaż odlewów cementowych 
wieńców laurowych szt 2,00

1.3.12 TZKNBK 9/39/1 
(3)

Analogia - Miecz - wykonanie modelu
szt 1,00

1.3.13 TZKNBK 9/39/2 
(3)

Analogia - Miecz - wykonanie formy
szt 1,00

1.3.14 TZKNBK 9/39/4 
(3)

Analogia - Miecz - wykonanie odlewów cementowych
szt 2,00

1.3.15 TZKNBK 9/39/7 
(3)

Analogia - Miecz - montaż odlewów cementowych
szt 2,00
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1.4 Element Klamrowanie i zabezpieczanie rys i peknięć

1.4.1 TZKNBK 7/301/10 Analogia - oczyszczenie pęknieć w pionie oraz pogłebienie wykutych 
wcześniej spoin (co druga)

Wyliczenie ilości robót:

mur od zewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy (0,64*0,80+0,60*0,80)*3

+(1,00*0,80+0,60*0,80)*

3+1,63*0,80 8,120000

odcinek od bramy do  narożnika B 1,63*0,80+0,60*0,80*3 2,744000

odcinek A-F 1,63*0,80 1,304000

mur od wewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy (0,64*0,80+0,60*0,80)*6

+1,63*0,80 7,256000

odcinek od bramy do  narożnika B 1,63*0,80+0,60*0,80*3+

0,50*0,80 3,144000

RAZEM: 22,568000 m2 22,57

1.4.2 AT 17/106/1 Cięcie piłą diamentową ścian - wyciecie bruzdownicą pionowej bruzdy

Wyliczenie ilości robót:

mur od zewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy (0,64+0,60)*3+(1,00+0,6

0)*3+1,63 10,150000

odcinek od bramy do  narożnika B (1,63+0,60*3)*0,02 0,068600

odcinek A-F 1,63*0,02 0,032600

mur od wewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy ((0,64+0,60)*6+1,63)*0,0

2 0,181400

odcinek od bramy do  narożnika B (1,63+0,60*3+0,50)*0,02 0,078600

RAZEM: 10,511200 m2 10,51

1.4.3 KNR 401/705/1 
(2)

Analogia - iniekcja rysy bezrozpuszczalnikową, epoksydową zaprawą 
naprawczą

Wyliczenie ilości robót:

mur od zewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy (0,64+0,60)*3+(1,00+0,6

0)*3+1,63 10,150000

odcinek od bramy do  narożnika B 1,63+0,60*3 3,430000

odcinek A-F

mur od wewnątrz

odcinek od narożnika A do bramy (0,64+0,60)*6+1,63 9,070000

odcinek od bramy do  narożnika B 1,63+0,60*3+0,50 3,930000

odcinek A-F 1,63*0,02 0,032600

brama 1,00*3 3,000000

RAZEM: 29,612600 m 29,61

1.4.4 DC 3/301/1 Osadzenie w spoinach prętów fi 6 mm ze stali AIII 34 GS, wtopionych 
w żywicę

Wyliczenie ilości robót:

5*7+4*17+13*4+3 158,000000

RAZEM: 158,000000 szt 158,00

1.4.5 KNR 401/705/1 
(2)

Wypełnienie szczeliny zaprawą wraz z wygładzeniem powierzchni
m 29,61
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1.5 Element Remont bramy stalowej i krzyża

1.5.1 KNR 1901/358/4 Ostrozny demontaz bramy stalowej

Wyliczenie ilości robót:

0,85*2,50*2 4,250000

RAZEM: 4,250000 m2 4,25

1.5.2 KNR 1901/358/7 Ostrożny demontaz krzyża stalowego + zawiasy

Wyliczenie ilości robót:

1,00+4 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

1.5.3 DC 20/501/3 Analogia  - czyszczenie powierzchni krzyza i bramy przez piaskowanie

Wyliczenie ilości robót:

brama 0,85*2,50*2*2 8,500000

krzyz 0,5 0,500000

zawiasy 0,30 0,300000

RAZEM: 9,300000 m2 9,30

1.5.4 KNR 1901/1311/2 
(1)

Malowanie  farba chlorokauczukową krzyża i bramy - 2-krotne, w 
kolorze czarnym m2 9,30

1.5.5 KNR 1901/345/9 Zamontowanie zawiasów i krzyza po renowacji szt 5,00

1.5.6 KNR 1901/345/5 Zamontowanie bramy stalowej po renowacji m2 4,25


